



S004P01LYJDZ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 3/2022 VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Tlak Smolík s.r.o.

IČO: 25510509

Husinecká 903/10

DIČ: CZ25510509

130 00

Praha 3

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			2 992 265,43
PSV			16 982 973,49
MON			16 631 541,90
Vedlejší náklady			282 952,00
Ostatní náklady			135 060,57
Celkem			37 024 793,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 024 793,39 CZK
Základní DPH	21 %	7 775 206,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**44 800 000,00 CZK**

v

dne

**Marek
Smolík**Digitálně podepsal
Marek Smolík
Datum: 2024.01.31
14:48:05 +01'00'

Za zhotovitele

Libor StřechaDigitálně podepsal Libor
Střecha
Datum: 2024.02.05 11:46:06
+01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
3/2022	VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN	0,00	37 024 793,39	7 775 206,61	44 800 000,00	100
3/2022	NEUZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO	0,00	931 708,77	195 658,84	1 127 367,61	3
3/2022	UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU	0,00	36 093 084,62	7 579 547,77	43 672 632,39	97
Celkem za stavbu		0,00	37 024 793,39	7 775 206,61	44 800 000,00	100

Popis stavby: 3/2022 - VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN

Popis stavby: 3/2022 - VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN

Popis objektu: 3/2022 - VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA HODONÍN

Popis rozpočtu: 3/2022 - UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

Popis rozpočtu: 3/2022 - UZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

Popis rozpočtu: 3/2022 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY - OPRAVA A MODERNIZACE PO TORNÁDU

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			43 664,07	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 657,20	0,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			638 906,94	1,7
46	Zpevněné plochy	HSV			64 612,40	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 538,41	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			326 246,38	0,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			601 575,45	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			68 925,60	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 500,20	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			138 972,65	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			181 488,08	0,5
712	Povlakové krytiny	PSV			5 023 463,91	13,6
713	Izolace tepelné	PSV			4 346 586,28	11,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			118 801,85	0,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 092 349,57	3,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			331 565,07	0,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			140 351,79	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 808 913,19	10,3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			144 621,30	0,4

776	Podlahy povlakové	PSV			14 026,95	0,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			35 505,75	0,1
783	Nátěry	PSV			216 437,00	0,6
784	Malby	PSV			1 278 190,00	3,5
787	Zasklívání	PSV			250 672,75	0,7
D95	Subdodávky	MON			16 631 541,90	44,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 080 666,13	2,9
VN	Vedlejší náklady	VN			282 952,00	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			135 060,57	0,4
Cena celkem					37 024 793,39	100,0