
Objednáváme u Vás dle Vaší nabídky ze dne 7.12.2023 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby na
úpravu části stávající plynové kotelny Jihomoravské náměstí pro instalaci 2 ks nových transformátorů.

Rozsah projekčních prací:
- architektonicko-stavební část
- stavebně-konstrukční část
- požárně bezpečnostní řešení
- výkon IČ, zajištění stanovisek DOSS, podání žádosti o SP

Trafostanice bude vybudována v severní části objektu kotelny PK2 Jihomoravské náměstí 1a.
Místo, kde vznikne trafostanice je o cca 1 m pod úrovní rostlého terénu.
Transformátory a rozvaděče budou umístěny na roštu, který bude výškově navazovat na okolní terén.
Technologie transformovny bude umístěna na roštu z důvodu použití záchytných olejových van a vytvoření prostoru pro kabelové rozvody. Pro
instalaci technologie trafostanice bude provedeno statické posouzení únosnosti podlahy, resp. stavebních částí objektu, které ponesou zatížení od
zařízení transformovny. Trafostanice bude oddělena od technologie kotelny zděnou stěnou.
Pro odpovídající provedení konstrukce bude zpracováno požárně bezpečnostní řešení.

Rozsah plnění: dle nabídky
Termín plnění:
- podání žádosti DOSS  04/2024
- žádost o stavební povolení do 15. 5. 2024
Cena celkem: 82 000 Kč bez DPH
Kontaktní osoba:

HB Projekt Plus, s.r.o.
Jaroslava Foglara 862/5
639 00 Brno

Dodávka na adresu:
Teplárny Brno, a.s.
Provoz Špitálka
Špitálka 6
658 15 Brno

Datum objednávky:  09.01.2024
Požadované datum dodávky do:  31.03.2024

OBJEDNÁVKA Č. 524029

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.
Okružní 25
638 00 Brno-Lesná
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534
Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně
faktury@teplarny.cz

Dodavatel:
HB Projekt Plus, s.r.o.
Jaroslava Foglara 862/5
639 00 Brno
IČ: 29235421

Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.
Měna objednávky: CZK


