
Datum:

6.11.2023

Stavba:        Kino Šumperk

Objednatel:   

Zhotovitel:    B&V GIPS EU s.r.o., Navrátilova 666/7, 110 00 Praha 1

Dle PD 
Díl: Konstrukce suché výstavby

1 Demontáž kazet Sombra 600x1200mm m2 14,400 130,00 1 872,00

2 Demontáž stěnových panelů Texona 600 (1200)/2700mm m2 24,816 245,00 6 079,92

3 Dodávka + montáž nových kazet Sombra 600x1200mm m2 14,400 865,00 12 456,00

4 Montáž stěnových panelů Texona 2700x600mm - 8ks, odstín Oyster, systém C m2 12,960 6 415,00 83 138,40

5 Montáž stěnových panelů Texona 2700x1200mm - 8ks, odstín Oyster, systém A s Omega 

profilem

m2 25,920 4 355,00 112 881,60

6 Doprava Ecophon Švédsko na sklad BV GIPS Lanškroun, včetně uskladnění kpl 1,000 5 750,00 5 750,00

7 Zakrytí dotčených ploch fólií kpl 1,000 850,00 850,00

8 Lešení kpl 1,000 7 800,00 7 800,00

9 Likvidace demontovaného materiálu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

10 Doprava Lanškroun - Šumperk kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

11 Přesun hmot, ostatní náklady % 2,500 5 946,00 5 946,00

243 774 Kč

Poznámky B&V GIPS EU:

Kalkulace položek předpokládá zachování T profilů u stropní pozice.
Kalkulace položek předpokládá zachování podkladní konstrukce u pozice stěnových panelů.

V cenové nabídce je kalkulována výměna modrého panelu v pozici rohu zadní stěny (odstín Oyster)
Cenová nabídka v prvním provedení bez ohledu na řešení podkladních konstrukcí.

Cenová nabídka

Celkem bez DPH


		2024-02-02T17:04:05+0100
	Libor Vápenka


		2024-02-05T13:16:08+0100
	MgA. Kamil Navrátil




