

* odbor strategického rozvoje a investic

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Město Žďár nad Sázavou

se sídlem:

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

00295841

DIČ:

CZ00295841

Bankovní spojení:

Zastoupené starostou:

Ing. Martin Mrkos, ACCA

a

Dodavatel

Ing. arch. Lenka Lánová

Se sídlem:

Vápenická 2368/24, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

01810651

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2023 Objednávku na vypracování Prováděcí projektové dokumentace pro Stavební úpravy pro Stavební úpravy a změnu v užívání části stavby občanské vybavenosti na Nádražní ul. č.p. 1141, Žďár nad Sázavou, pozemek p. č. 6130/1 v kat. území město Žďár.
2. Město Žďár nad Sázavou je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který mu ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že nedošlo k uveřejnění Objednávky v registru smluv v době jeho platnosti.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Objednávky s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Objednávky a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav, vzniklý v důsledku neuveřejnění Objednávky v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.


Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Objednávky, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou Objednávkou a počítají se od data jeho uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Objednávky považují za plnění dle této smlouvy, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato smlouva byla schválena usnesením č. 2413/2024/SRI/RM na 43. schůzi Rady města Žďár nad Sázavou dne 5. 2. 2024.



Ing. arch Lenka Lánová
projektantka

Příloha: Objednávka ze dne 19.10.2023



Městský úřad Žďár nad Sázavou

Odbor strategického rozvoje a investic

Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 16/2023/SRI/So

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 17.10.2023

Ing. arch. Lenka Lánová
Vápenická 2368/24
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ. 01810651

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem strategického rozvoje a investic na základě předložené nabídky u Vás objednává Prováděcí projektovou dokumentaci pro Stavební úpravy a změnu v užívání části stavby občanské vybavenosti na Nádražní ul. č.p. 1141, Žďár nad Sázavou, pozemek p.č. 6130/1 v kat. území město Žďár. Součástí PD bude oceněný a slepý výkaz výměr, který bude použit do veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Dále budou zajištěna stanoviska dotčených orgánů nutných pro povolení stavby.

Termín dodání PD: 31.1.2024
Termín zajištění stanovisek DO: 28.2.2024
Dohodnutá cena: 175.000,00 Kč (bez DPH)
Platební podmínky: fakturou po předání se 15-ti denní splatností
Fakturu zašlete na adresu: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
IČ: 295841, DIČ: CZ00295841
odbor strategického rozvoje a investic

objednavatel: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
číslo účtu: [REDACTED]
příjemce: [REDACTED]

S pozdravem

Ing. Jan Prokop
vedoucí odboru SRI

Příloha obsahuje cenovou nabídku

CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

DODAVATEL

Ing.arch. Lenka Lánová
 IČO: 01810651
 DIČ: nejsem plátcem DPH

ODBĚRATEL

Město Žďár nad Sázavou
 IČO: 00295841
 DIČ: CZ00295841

datum vytvoření: 9.10.2023

Akce: Stavební úpravy a změna v užívání části stavby budova č.p. 1141 na Nádražní ul., Žďár nad Sázavou, v 1. NP, pozemek p.č. 6130/1 v kat. území Město Žďár

dílčí projektové a inženýrské úkony projektu v rozsahu pro stavební povolení rozšířeném o dokumentaci potřebnou pro výběr dodavatele stavebních prací	objednané množství (ks)	cena za jednotku bez DPH (Kč)	cena celkem bez DPH (Kč)
digitalizace PD stávající stav		obsazeno	
projekt architektonicko-stavební řešení, statika		obsazeno	
výkaz výměr a položkový rozpočet část architektonicko-stavební řešení		obsazeno	
PENB		neobsazeno	
měření radonu		neobsazeno	
požární posouzení objektu		obsazeno	
studie denního osvětlení		obsazeno	
výpočet umělého osvětlení		obsazeno	
výměr		obsazeno	
projekt TZB, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr		obsazeno	
projekt vzduchotechniky, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr		obsazeno	
projekt ÚT, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr		obsazeno	
vedlejší náklady, tisk, doprava		obsazeno	
státní správy nutných k získání stavebního povolení		obsazeno	
cena celkem		175 000,-	

platební podmínky

faktura č.1 splatná po předání projektové dokumentace investorovi	169 000,-
faktura č.2 splatná po získání stavebního povolení	6 000,-
celkem:	175 000,-

vypracování kompletní projektové dokumentace

31.1.2024

zajištění vyjádření DOSS (předpoklad)

28.2.. 2024

vydání územního souhlasu (rozhodnutí) a ohlášení stavby (stavebního povolení) v případě společného stavebního řízení (předpoklad), nelze

31.3.2024

zaručit, termín je orientační

Ing.arch. Lenka Lánová

cenová nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné k vydání stavebního povolení. Výjimku tvoří dopředu neodhadnutelné náklady na případné další požadavky DOSS např.: vypracování hlukové studie, případně průzkumy a měření vyžádané DOSS