


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Dolní Hvozd	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	VÝŘEZY LS Nové Hradý	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	393 515	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	393 515	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	393 515	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	393 515	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		393 515 Kč
DPH	21,0 %		82 638 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			476 153 Kč

Poznámka :

Stavba :	VYREZY LS Nové Hradý	Rozpočet : 01
Objekt :	Dolní Hvozď	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	383 915	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	9 600	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		393 515	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	VÝŘEZY LS Nové Hradý	Rozpočet: 01
Objekt :	Dolní Hvozd	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1		Výřez lesních cest od náletů výšky do 1 m, ve svahu do 1:5	m2	10 587,00	8,00	84 696,00
	r1	Prodloužení LC Hraniční: 1630		1 630,00		
	r2	LC Moravců Alej: 2677		2 677,00		
		LC V.Munsterlandská: 634		634,00		
		LC Jirků Alej: 1840		1 840,00		
		LC U trati: 285		285,00		
	r4	LC U Kamínku:2310		2 310,00		
		LC Hlavní Alej:1086		1 086,00		
		LC Scheichenostní: 125		125,00		
		LC Okružní: 175		175,00		
2	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm, v rovině, nebo ve svahu do 1:5	m2	7 692,00	38,90	299 218,80
	r1	Prodloužení LC Hraniční: 2260		2 260,00		
	r2	LC Moravců Alej: 322		322,00		
		LC V.Munsterlandská: 255		255,00		
		LC Jirků Alej: 95		95,00		
		LC U trati: 482		482,00		
	r4	LC U Kamínku:1650		1 650,00		
		LC Hlavní Alej:1757		1 757,00		
		LC Scheichenostní: 641		641,00		
		LC Okružní: 230		230,00		
	Celkem za	5 Komunikace				383 914,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	9 600,00	9 600,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 600,00