

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu z 17.1.2024

Akce: **Silnice 11/438: Bystřice pod Hostýnem, úsek č. 2**
Délka stavby: Bystřice pod Hostýnem - Bílavsko
Území s archeologickými nálezy - ÚAN III, v těsné blízkosti ÚAN I. (IDSAS 27958, 27960)
Cca 9x dohled (1 dohled - 4 hodiny vč. dopravy, archeolog, nebo odb. pracovník)

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VS pracovník	12	450,00 Kč			5 400,00 Kč
SS pracovník	24	350,00 Kč			8 400,00 Kč
Dopravné od..... do.....					0,00 Kč
Závěrečná zpráva **	2	450			900,00 Kč
c e l k e m i.et. bez DPH					14 700,00 Kč

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VS pracovník/archeolog	16	450,00 Kč			7 200,00 Kč
SS pracovník/as/sřenf AV	32	350,00 Kč			11 200,00 Kč
Dělník <i>spectai. firmy</i>	0	250,00 Kč			0,00 Kč
<i>speciálista</i> Dělník/pracovník AV	16	180,00 Kč			2 880,00 Kč
Dopravné od..... do.....					0
Závěrečná zpráva	32	450,00 Kč			14 400,00 Kč
C e l k e m II.et. bez DPH					35 680 KC

Úhrada nákladů za ZAV celkem bez DPH	49 480,00 Kč
DPH 21%	10 390,80 Kč
Úhrada nákladů za ZAV c e l k e m včetně DPH	59 870,80 Kč

závěrečná zpráva ** nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena potvrzením provedení ZAV (předávací protokol).

Úhrada nákladů za ZAV I. etapy, II. etapy, celkové náklady za ZAV jsou maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění

- 7 -02- 2024