

# SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0135 -2017-083

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

## 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdP Praha, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Miloslav Senčík, vedoucí PS 0135 Stará Boleslav, [REDAKCE]

- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [REDAKCE]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0135,Boleslavská 929,Stará Boleslav PSČ 250 02  
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

## 2. TERMOMONT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105279

Sídlo: Václavské náměstí 823/33, 110 00 Praha 1

IČO: 45538875

DIČ: CZ45538875

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Čermák –ředitel , jedná na základě plné moci ze dne 22.4.2013 , [REDAKCE]

- ve věcech technických [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: scn6xk8

Adresa pro doručování: TERMOMONT s.r.o.,Nedošín 128 , 570 01 Litomyšl

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

### Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii na uzavíracích klapkách výměníků.

## **Článek 2 Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem smlouvy je:**
- a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele opravu uzavíracích klapek výměníků
  - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2.** Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

## **Článek 3 Cena za dílo**

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- Cena bez DPH v Kč 57 505,00  
21% DPH v Kč 12 076,05  
Cena celkem s DPH v Kč 69 581,05  
(slovy: Šedesátdevět tisíc pět set osmdesát jeden 05/100 korun českých)
- 3.2.** V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placenou za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek“.

## **Článek 4 Místo provedení díla**

- 4.1.** Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0135 Stará Boleslav
- vojenský objekt: č. CE: 01-16-03
  - stavební objekt: I.č. 001- zodolněný objekt, , v k.ú. Hlavenec, obec Hlavenec, parc. č. 376/38 zapsané na LV č. 162 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Praha – východ.

## **Článek 5 Uznání závazku**

- 5.1.** Práce byly zahájeny dne 20.4.2017. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 20.4.2017 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
- 5.2.** Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

## **Článek 6 Fakturační a platební podmínky**

- 6.1.** Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po ukončení díla, odsouhlasení protokolu o předání díla a jeho podpisu zástupcem objednatele, vystaví a zašle na adresu pro doručování faktur uvedenou v záhlaví smlouvy daňový doklad (dále jen „faktura“), a to ve dvou výtiscích s přílohami do deseti pracovních dnů objednateli.
- 6.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ, musí obsahovat zejména tyto údaje:
- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;
  - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
  - cenu za dodávky a provedené práce celkem za příslušný měsíc v Kč včetně DPH;
  - označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.

- 6.3. K faktuře musí být připojen originál protokolu o předání díla potvrzený přejímajícím zástupcem objednatele.  
Protokolu o předání díla musí obsahovat tyto údaje:
- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
  - název a sídlo zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
  - název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
  - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
  - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a popis provedených dodávek a prací a jejich rozsah;
  - jméno odpovědné osoby zhotovitele, razítko a podpis této odpovědné osoby;
  - jméno odpovědné přejímající osoby objednatele, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby.
- 6.4. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 6.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné vady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury.
- 6.7. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.8. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.
- 6.9. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

### Článek 7

#### Ostatní ujednání

- 7.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ..), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.
- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou

**Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:**

č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 1 listu;

č. 1 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne:

10-05-2017

za objednatele

Ing. Ladislav Hampl  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V ~~...Praze...~~ dne: 9.5.2017

za zhotovitele

Ing. Stanislav Čermák  
ředitel

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č.17755

Předmětem předání je plnění díla: „Provedení havarijních opravy uzavíracích klapek výměníků na bud. č. 001 ve vojenském objektu CE:01-16-03 , Sklad leteckého technického materiálu Hlavenec  
IČ: 001 – zodolněný objekt - dle **Smlouvy o dílo č. 6440-0135-2017-083**

### Přebírající:

**Česká republika - Ministerstvo obrany**

sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

### pověřený jednáním:

- **ve věcech smluvních:** Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facility managementu  
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření  
s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

osoba přebírající dílo: Miloslav Senčík, [redacted] za PS 0135 Stará  
Boleslav, Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav

### Předávající:

**TERMOMONT s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Václavské náměstí 823/33 , 110 00 Praha 1

IČ: 45538875

DIČ: CZ45538875

Zastoupená : Petr Kubeš-jednatel

**Datum skutečného zahájení prací:** 20. 4. 2017

**Datum předání a převzetí díla:** 20. 4. 2017

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Provedení havarijních opravy uzavíracích klapek výměníků ve vojenském objektu CE:01-16-03/001 – Sklad leteckého technického materiálu Hlavenec, bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele.

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a přejímce dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).


### Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

-


Předávací protokol je vyhotoven ve 2 výtiscích, 1 je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Datum předání: 20. 4. 2017

Předávající:



Přebírající:




Zakázka: 817010L/02 Výměna uzavíracích klapek před výměníky

Č. pol.	Název materiálu	Množství	MJ	Jedn. cena	Částka
<b>Materiál použitý na zakázku</b>					<b>28 347 Kč</b>
V-20170152	FE přechod trubkový DN 159/89	4,00	ks	384,97	1 539,88
V-20170152	FE příruba krková DN 150 PN 16	4,00	ks	520,08	2 080,31
V-20170152	FE závit 3' černý	4,00	ks	69,25	277,00
V-20170480	Hydrant B75 spojka pevná B75 / 3' vnitřní	4,00	ks	163,80	655,20
V-20170152	K tyč závitová M16x1000mm	2,00	m	53,27	106,55
V-20170255	Klapka uzavírací BFV 306-112 CRX PN6/10/16 DN150 , l =	7,00	ks	2 408,77	16 861,39
V-20170222	Kohout kulový 1/2' R 250D i-i páka Giacomini	1,00	ks	100,46	100,46
V-20170152	Matka M16 pozink	30,00	ks	1,42	42,51
V-20170222	Matka M20 pozink	40,00	ks	2,64	105,56
V-20170222	MOS koleno 92 1/2' 5092	1,00	ks	34,00	34,00
2170301	ND - síto filtru	1,00		5 460,00	5 460,00
V-20170222	Podložka 21 (21x37x3)	40,00	ks	1,24	49,40
V-20170222	Šroub M 20x120	8,00	ks	25,94	207,48
V-20170222	Šroub M 20x70	32,00	ks	15,63	500,03
V-20170222	Těsnění klingerit přír. 150/210x2	6,00	ks	54,56	327,37
<b>Práce dle úkolového listu</b>					<b>17 638 Kč</b>
1	Demontáž, montáž	67,75	hod.	250	16 937,50
2	Hodinové zúčtovací sazby	2,00	hod.	350	700,00
<b>Doprava</b>					<b>11 520 Kč</b>
1	Náklady na dopravu tam/zpět	3,00	auto	3840	11520
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>57 505 Kč</b>

**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Oddělení provozu Praha**

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavků zákona č. 320/2001 Sb. z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací předběžné finanční kontroly před vznikem závazku. Při odstranění havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1, písm. b) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2017.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

  
vedoucí, správce rozpočtu  
Ing. Ladislav Hampl