


**Požadavky na realizaci v roce 2023,
dle rámcové dohody o dílo 178974/2021-SŽ-GŘ-08**

IS InvestDokument, PMD

Pořadí	Tab.	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověkodny
1.	9.57.	Zobrazení vrstvy O13	Letocha	Zobrazení vrstvy: • Tematizace GPK po 200 posl.	3
2.	9.59.	Zobrazení vrstev O24	Letocha	Zobrazení vrstev: • PsTV - Celkové Hodnocení • PsTV - Stav izolátorů • PsTV - Opatření trolejového vodiče • PsTV - Stav stožárů a ramen závěsů	6
3.	9.58	Zobrazení vrstev O14	Letocha	Zobrazení vrstev: • Obnova staničních zabez. zařízení • Obnova přejezdových zabez. Zařízení • Obnova trať. zabez.zařízení	8
Celkem					17



Ing. [REDACTED]



Ing. [REDACTED]
ředitel odboru investičního