
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - nám Petra Bezruče

Objekt:
SO 101 - Chodník

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:
Misto: Břeclav

Zadavatel: Město Břeclav

Stavba a údržba silnic s.r.o. BřeclavZhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

(Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

CC-CZ:
Datum:

č:

DIČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

č:
DIČ:

Základ daně Sazba daně

294 617,34 21,00%

0,00 12,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

06.02.2024

00283061

CZ 00283061

26264081

CZ 26264081

294 617,34

Výše daně

61 869,64

0,00

356 486,98

Razítko

Datum a podpis
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Břeclav - nám Petra Bezruče
Objekt:

SO 101 - Chodník
Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo: Břeclav

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

8- Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

06.02.2024

Cena celkem [CZK]

294 617,34

288 617,34

54 350,56
5 052,00

120 755,20
4 840,00

45 554,50
41 754,27
16.310,81

6 000,00
6 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Břeclav - nám Petra Bezruče
Objekt:

SO 101 - Chodník
Soupis:

SO 101 - Chodník

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Břeclav

Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

1.. K113106121

2 | K 113106123

k A 113107162

2
- A
, (113202111

5 K 122251101

6. K 162651112

7. K 171201231

8 K 171251201
9.. K:174111101

10. M 10364100
11.. K'181311103

12. M 10364101
13. K 181411131

(14. M 00572410
15. K 181951112

D 2
16. K 275315225

D 5

17. K 564851115

18, K 596211112

19 M 59245018

20 K 596991111

D 8

21. K 899431111

Práce a dodávky HSV

Zemní práce a
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší ručně M
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací
(pro pěší ručně

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1
až3

!Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační
(skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
|se zhutněním ručně
Izemina pro terénní úpravy - tříděná
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně
zemina pro terénní úpravy - ornice
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5
osivo směs travní parková
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně

Zakládání
Základové blokyz betonu prostého C 20/25

Komunikace pozemní
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 190
mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

dlažba skladebná betonová 200x100mm ti60mm
přírodní
[Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do |
160 mm

Trubní vedení

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
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MJ

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

kus

Datum: 06.02.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

294 617,34

288 617,34

54 350,56

120,000 77,20 9 264,00

4,000 101,00 404,00!

120,000 60,10 7212,00

80,000 "80 5 744,00

12,000 252,00 3024,00

12,000 189,00 2 268,00

21,600 314,00 6782,40

12,000; 21,40; 256,80

12,000' 255,00 3 060,00

21,600 269,00 | 5810,40

24,000: 225,00 5 400,00

2,400 595,00, 1 428,00
24,000, 23,50 564,00

0,960 | 101,00 96,96

120,000 25,30 3 036,00

5 052,00
1,200; 4210,00 5 052,00

120 755,20

120,000. 256,00 30 720,00

14000 334,00 41 416,00

122,400 383,00 46 879,20

6,000 290,00 1 740,00

4 840,00

4,000 1210,00 4 840,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 554,50

Osazení chodníkového obrubníku betonového |
22 | K (516281213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 80,000 291,00 23 280,00

23 | M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 82,000 192,00 15 744,00

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z
. ji k (995112141 betonových tvárnic š 500 mm m 9,000 265,00, 2 385,00

25 | M (59227001 žlabovka příkopová betonová 250x200x100mm | m 9,500 342,00 3249,00

[Bourání odvodňovacího žlabu z betonových26 | K [966008211 |přikopových tvámi 5 do 500 mm m, 9,000, 63,30; 569,70
27| K (979054451 (Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním m2 4.000 81,70) 326,80

ispárováním z kameniva těženého

D 997 Přesun sutě i 41 754,27
| Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti

28, K 997211511 :se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 t 71,790 270,00: 19 383,30
M K VS „km - ! ,

29, K 997211519 iPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 287,160, 15,00 4 307,40
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)

30. K 997221861 stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 t 26,190 143,00 3745,17
0101

Poplatekza uložení na recyklační skládce (skládkovné)
31. K 997221873 stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do t 45,600| 314,00 14 318,40|

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

D 998 Přesun hmot . 16 310,81
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytemi32 K jpP8223011 dlážděným t 68,822 237,00 16 310,81

o. VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00
33. K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

34. K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00;
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