

**Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.****Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany**

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení

**OBJEDNÁVKA**Číslo : **OV4240068/2**

Zakázka : 748REV

Středisko : 2999

Počet listů : 1

**Karel Linhart****Raisova 748  
250 82 Úvaly**

Vyřizuje / linka:

**Praha - Letňany****08.02.2024**

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1 2	1,00 - 1,00 -	Objednáváme u vás: elektrorevize budov elektrorevize hromosvodů  Termín dodání : 31.12.2024 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dodat na adresu firmy /7.00 - 13.00 h/ Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu o přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26).  FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA: [REDACTED]  VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění	[REDACTED]
Razítko a podpis	[REDACTED]	Razítko a podpis dodavatele	[REDACTED]

Telefon : [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

Revize Hromosvodů VZLU_ rok 2024						
Budova č.	Termín minulé revize	Revizní doba	Termín příště revize	Počet svodů	Cena v Kč bez DPH	
B31	27.04.2022	4 roky	27.04.2026			
B32	27.04.2022	4 roky	27.04.2026			
B33	28.04.2022	4 roky	28.04.2026			
B34	25.04.2023	4 roky	25.04.2027			
B35	25.04.2023	4 roky	25.04.2027			
B36	01.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B37	25.04.2023	4 roky	25.04.2027			
B38	19.05.2020	4 roky	19.05.2024			
B39	26.04.2023	4 roky	26.04.2027			
B40	05.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B41	05.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B42	05.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B43	05.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B44	28.04.2022	4 roky	28.04.2026			
B45	28.04.2022	4 roky	28.04.2026			
B46	06.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B47	06.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B48	06.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B49	06.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B50	06.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B51	19.05.2020	4 roky	19.05.2024			
B52	06.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B53	06.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B54	06.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B55	19.05.2020	4 roky	19.05.2024			
B56	26.04.2023	4 roky	26.04.2027			
B57	06.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B58	06.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B59	12.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B60	12.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B61	12.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B62	12.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B63	19.05.2020	4 roky	19.05.2024			
B64	19.05.2020	4 roky	19.05.2024			
B65	19.05.2020	4 roky	19.05.2024			
B66	29.04.2022	4 roky	29.04.2026			
B67	19.05.2020	4 roky	19.05.2024			
B68		4 roky				
B69		4 roky				
B70		4 roky				
B71		4 roky				
B72	19.05.2020	4 roky	19.05.2024			
B73		4 roky				
B74		4 roky				
B75	12.03.2021	4 roky	15.03.2025			
B76		4 roky				

Nabídku vypracoval Karel Linhart, Úvaly, Raisova 748 dne 28.1.2023

Nejsem plátcem DPH

## Revize budov VZLU\_rok 2024

číslo budovy	termín předchozí revize	revizní doba	datum příští revize	Počet rozvaděčů	Počet jističů	Cena v Kč bez DPH
B1	12.09.2022	5.let	12.09.2027			
B2	06.03.2023	3.roky	06.03.2026			
B3 vybr.zař.	01.11.2023	3.roky	01.11.2026			
B3 laboratoř	01.11.2023	3.roky	01.11.2026			
B3	01.11.2023	3.roky	01.11.2026			
B4	11.05.2021	3roky	21.05.2024			
B5	10_2021	3.roky	27.10.2024			
B6	03.10.2023	3.roky	03.10.2026			
B7 příz.vpravo od R	11_2020	3.roky	28.11.2023			
B7 zkušebna 3.nadzemí	05.12.2023	3.roky	05.12.2026			
B8	2_2022	3.roky	2_2025			
B9	09.06.2019	5.let	09.06.2024			
B11 zkušebna	15.04.2021	5.let	11.04.2026			
B12	24.08.2023	3.let	24.08.2026			
B15	21.11.2022	5.let	21.11.2027			
B16 lakovna	12_2021	2.roky	07.12.2026			
B16 truhlárna	12_2021	3.roky	10.10.2026			
B16 administr.část	10_2021	5.let	21.10.2026			
B17	26.09.2023	5 let	26.09.2028			
B18	12.07.2023	3.roky	12.07.2026			
B19 kompozity	10_2020	3.roky	21.10.2025			
B19	10_2020	3.roky	21.10.2025			
B21 bez kontejner	27.09.2023	3.roky	27.09.2026			
B22	18.07.2022	5.let	18.07.2027			
B25	07.08.2023	3.roky	07.08.2026			
B26	01.08.2020	5.let	01.08.2025			
B27	23.11.2022	5.let	23.11.2027			
B28	12_2022	5.let	12_2027			
B31	10_2021	5.let	21.10.2026			
B32	30.08.2020	3.roky	30.08.2025			
B33	25.09.2023	3.roky	25.09.2026			
B34	16.11.2022	5.let	16.11.2027			
B37	03.08.2023	3.roky	03.08.2026			
B38 vč kuchyně	10_2021	3.roky	10_2024			
B39	05.06.2019	5.let	05.06.2024			
B40	09.05.2022	5.let	09.05.2027			
02.11.2022	11_2022	5.let	02.11.2027			

