

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Opravy terasy ve 2.NP zámku Nová Horka</b>	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Nová Horka	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ: 27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:	25.08.2023	Konec výstavby:	Položek: 14
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 23.08.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplnkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	59 961,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 000,00		
	Montáž	119 988,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	3 000,00		
PSV	Dodávky	2 017,80	Kulturní památka	22 591,92	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	33 082,20			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		10 869,24						
ZRN celkem		225 919,24	<b>DN celkem</b>	22 591,92	<b>NUS celkem</b>	4 000,00		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>ORN celkem</b>	0,00		
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	252 511,16	DPH 21%	53 027,34
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>252 511,16</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>305 538,50</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: