
A B C
HSV Dodávky 15 216,67 0,00 0,00

Montáž 317 347,74 0,00 0,00
PSV Dodávky 16 636,88 0,00 0,00

Montáž 1 004 846,61 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 6 000,00 0,00
0,00

390 871,43
1 750 919,33 0,00 78 791,37

0,00 0,00
5 000,00

0,00

0,00
0,00 0,00 1 834 710,70

1 834 710,70 385 289,25 2 219 999,95

Poznámka:

Krycí list rozpoctu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zacátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec 
výstavby:

Zpracoval:

Odstranění sestavy UNIMO buněk v 
lokalitě „Bosna“

 

 U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – 
Troja 171 00

 - demolovaný objekt: na pozemku č. 
1533/1 (ostatní plocha)

0

  

ICO/DIC:

ICO/DIC:

ICO/DIC:

Položek:

Datum:

64459

64574652
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Rozpočtové náklady v Kč

 Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – 
Troja 171 00

 ATELIER GENESIS, spol. s r.o. 

ANTISTAV s.r.o.

 

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce prescas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

DN celkem
DN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant

VERLAG 
DASHÓFER 

I I 

I I 
I I 



Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4,50 1 750 919,33 78 791,37

07.11.2023

Objednatel:

 

64459

64574652ICO/DIC:

ICO/DIC:

Položek:

ICO/DIC:

Vedlejší a ostatní rozpoctové náklady

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zacátek výstavby:

ANTISTAV s.r.o.

44

Zhotovitel:

 Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
– Troja 171 00

 ATELIER GENESIS, spol. s r.o. 

 Zpracoval: Datum:

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Odstranění sestavy UNIMO buněk 
v lokalitě „Bosna“

 

 U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – 
Troja 171 00

 - demolovaný objekt: na pozemku č. 
1533/1 (ostatní plocha)
0

Doplňkové náklady DN

JKSO:

Konec 
výstavby:

 

Projektant:

Celkem NUS

Celkem VRN

Práce prescas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
Celkem DN

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zarízení stavenište

78 791,37

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní - DIO, zábory
NUS z rozpoctu

VERLAG 
DASHÓFER 



Kč % Základna Kč
5 000,00 5 000,00

5 000,00Celkem ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
Vytýčení a geodetické práce



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
HSV 15 216,67 703 413,98 718 630,65 361,22

96 Bourání konstrukcí 15 216,67 317 347,74 332 564,41 361,22
S Presuny sutí 0,00 386 066,24 386 066,24 0,00

PSV 16 636,88 1 004 846,61 1 021 483,49 118,51
721 Zdravotne technické instalace 0,00 5 000,00 5 000,00 1,00
725 Zarizovací predmety 0,00 3 800,00 3 800,00 1,75
731 Kotelny 0,00 50,00 50,00 2,00
735 Otopná telesa 0,00 2 550,00 2 550,00 0,54
764 Konstrukce klempírské 0,00 20 548,20 20 548,20 3,39
766 Konstrukce truhlárské 0,00 1 000,00 1 000,00 0,74
767 Konstrukce doplnkové stavební (zámecnické) 16 636,88 971 898,41 988 535,29 109,09

Montáže 0,00 6 000,00 6 000,00 1,00
M21 Elektromontáže 0,00 6 000,00 6 000,00 1,00

Přesuny hmot a sutí 0,00 4 805,19 4 805,19 0,00
H99 Ostatní presuny hmot 0,00 4 805,19 4 805,19 0,00

Celkem: 1 750 919,33

Stavební rozpocet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba výstavby:

Zacátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:Odstranění sestavy UNIMO buněk v lokalitě „Bosna“

 

 U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00
 - demolovaný objekt: na pozemku č. 1533/1 (ostatní plocha)

 

 

05.05.2023

 

05.05.2023

 Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – 
Troja 171 00
 ATELIER GENESIS, spol. s r.o. 

ANTISTAV s.r.o.

07.11.2023

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:

VERLAG 
DASHÓFER 



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

   15 216,67 703 413,98 718 630,65 361,22
96    15 216,67 317 347,74 332 564,41 361,22

1 960111001R0R m3 2 910,00 15,00 2 926,23 40 723,77 43 650,00 0,00 0,00 Individuální
2 960111002R0R soubor 1,00 20 000,00 1 340,77 18 659,23 20 000,00 0,00 0,00 Individuální

3 960111003R0R soubor 1,00 10 000,00 670,39 9 329,61 10 000,00 0,00 0,00 Individuální

4 960111004R0R soubor 1,00 25 000,00 1 675,97 23 324,03 25 000,00 0,00 0,00 Individuální

5 960111005R0R soubor 1,00 5 000,00 335,19 4 664,81 5 000,00 0,00 0,00 Individuální
6 960111006R0R soubor 13,00 7 500,00 6 536,27 90 963,73 97 500,00 0,00 0,00 Individuální
7 961055111R00 m3 116,74 850,00 0,00 99 226,91 99 226,91 2,50 291,84 RTS II / 2022

dle pud. a rezu bourání 0,00
pasy 0,00

0,9*0,534*1,93 0,93
2,0*0,535*1,016 1,09
2,07*0,51*1,026 1,08
1,205*0,855*0,9 0,93
2,035*0,4*1,023 0,83
2,035*0,4*1,026 0,84

deska
30,49*12,14*0,3 111,04

8 962032231R00 m3 31,25 550,00 705,85 16 481,65 17 187,50 1,90 59,38 RTS II / 2022
12,5*6,25*0,4 dle rezu b-b bourání 31,25

9 969011121R0R soubor 1,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10,00 10,00 Individuální
10 969011123R0R soubor 1,00 5 000,00 1 026,00 3 974,00 5 000,00 0,00 0,00 Individuální

S    0,00 386 066,24 386 066,24 0,00
11 979081111R00 t 480,52 45,00 0,00 21 623,34 21 623,34 0,00 0,00 RTS II / 2022
12 979081121R00 t 9 129,88 5,00 0,00 45 649,40 45 649,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

480,52*19 9 129,88
13 979990201R00 t 63,82 2 950,00 0,00 188 255,43 188 255,43 0,00 0,00 RTS II / 2022
14 979951111R00 t 48,66 1,00 0,00 48,66 48,66 0,00 0,00 RTS II / 2022
15 979990107R00 t 16,33 450,00 0,00 7 348,15 7 348,15 0,00 0,00 RTS II / 2022
16 979990111R00 t 0,48 450,00 0,00 218,16 218,16 0,00 0,00 RTS II / 2022
17 979990108R00 t 291,85 300,00 0,00 87 555,00 87 555,00 0,00 0,00 RTS II / 2022
18 979990101R00 t 59,38 450,00 0,00 26 718,75 26 718,75 0,00 0,00 RTS II / 2022
19 979082111R00 t 480,52 10,00 0,00 4 805,19 4 805,19 0,00 0,00 RTS II / 2022
20 979082121R00 t 3 844,16 1,00 0,00 3 844,16 3 844,16 0,00 0,00 RTS II / 2022

480,52*8 3 844,16
   16 636,88 1 004 846,61 1 021 483,49 118,51

Stavební rozpocet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Zacátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

 U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00
 - demolovaný objekt: na pozemku č. 1533/1 (ostatní plocha)
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 Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00

 ATELIER GENESIS, spol. s r.o. 

ANTISTAV s.r.o.

 

Zkrácený popis

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Odstranění sestavy UNIMO buněk v lokalitě „Bosna“

 

Rozměry
Náklady (Kč) Hmotnost (t)

HSV
Bourání konstrukcí
Montáž a demontáž kontrolovaného pásma
Vytvorení podtlaku odsávacím zarízením s HEPA filtrací H13
V položce je obsažen výkon zarízení, který je potrebný k vytvorení dostatecného podtlaku a výmeny vzduchu dle PD
Vybudování personální a materiální propusti
Zrízení integrované materiálové a personální propusti pro dekontaminaci osob a obalu s odpady. Použití predfiltru G4 a M5 k filtracním jednotkám v mno
Prostredky osobní ochrany pracovníka
Ochranná rouška FFPP3, overal 4510, ochranné PVD rukavice. Výmena po 2 hod. práce, resp. po každém opuštení KP (8x denní výmena)
Monitoring podtlaku
Záverecný monitoring dle CSN ISO EN 16000-7
Bourání základu železobetonových

Bourání zdiva

Vyklizení a odpojení objektu od všech inženýrských sítí
Ochrana stávající elektro - RIS
Presuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku s naložením a složením do 1 km
Príplatek k odvozu za každý další 1 km

Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605
Výkup kovu - železný šrot
Poplatek za uložení suti - smes
Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103
Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101
Poplatek za uložení smesi betonu a cihel skupina 170101 a 170102
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Príplatek k vnitrost. doprave suti za dalších 5 m

PSV

I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

I 

I 

- - I -

-- -



721    0,00 5 000,00 5 000,00 1,00
21 721171803R0R soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1,00 1,00 Individuální

725    0,00 3 800,00 3 800,00 1,75
22 725110811R00 soubor 13,00 50,00 0,00 650,00 650,00 0,02 0,25 RTS II / 2022
23 725210821R00 soubor 14,00 50,00 0,00 700,00 700,00 0,02 0,27 RTS II / 2022
24 725240811R00 soubor 9,00 50,00 0,00 450,00 450,00 0,09 0,79 RTS II / 2022
25 725820801R00 soubor 27,00 50,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,04 RTS II / 2022

14+13 dle pud. bourání 27,00
26 725534325R0D soubor 10,00 50,00 0,00 500,00 500,00 0,04 0,36odvozeno od RTS
27 725320822R00 soubor 1,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,02 0,02 RTS II / 2022
28 725310823R00 soubor 2,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,01 0,02 RTS II / 2022

731    0,00 50,00 50,00 2,00
29 731100801R0D soubor 1,00 50,00 0,00 50,00 50,00 2,00 2,00 Individuální

735    0,00 2 550,00 2 550,00 0,54
30 735121810R00 m2 51,00 50,00 0,00 2 550,00 2 550,00 0,01 0,54 RTS II / 2022

764    0,00 20 548,20 20 548,20 3,39
31 764311822R00 m2 375,44 50,00 0,00 18 772,00 18 772,00 0,01 2,75 RTS II / 2022

12,35*30,4 dle pud. bourání 375,44
32 764454801R00 m 23,20 10,00 0,00 232,00 232,00 0,00 0,05 RTS II / 2022

5,8*4 dle pud. bourání 23,20
33 764352810R00 m 60,80 10,00 0,00 608,00 608,00 0,00 0,20 RTS II / 2022

30,4*2 dle pud. bourání 60,80
34 764359810R00 kus 4,00 50,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2022
35 764430840R00 m 12,82 10,00 0,00 128,20 128,20 0,00 0,03 RTS II / 2022

12,82 dle pud. bourání 12,82
36 764422820R00 m 60,80 10,00 0,00 608,00 608,00 0,01 0,35 RTS II / 2022

30,4*2 dle v. pohledu - bourání 60,80
766    0,00 1 000,00 1 000,00 0,74

37 766812820R00 kus 3,00 200,00 0,00 600,00 600,00 0,13 0,39 RTS II / 2022
3 dle pud. bourání 1.np 3,00

38 766812840R00 kus 2,00 200,00 0,00 400,00 400,00 0,17 0,35 RTS II / 2022
2 dle pud. bourání 2.np 2,00

767    16 636,88 971 898,41 988 535,29 109,09
39 767131801R0R m2 2 363,53 400,00 0,00 945 413,34 945 413,34 0,03 63,82 Individuální

dle pud. 1.a2.np - bourání 0,00
30,49*6,035*2 368,01
12,14*5,9*2 143,25
30,49*6,035*4 736,03
(2,555+2,57)*11,89*12 731,24
(2,555+2,57)*2,09*13*2 278,49
2,09*2,555*3 16,02
2,09*2,57*2 10,74
2,555*(1,2*2+0,9+1,7+1,2*3+1,2*2+0,9) 30,40
2,57*(1,7*3+1,2*9+1,2*2+0,9) 49,34

40 767996801R00 kg 668,95 1,00 117,44 551,51 668,95 0,00 0,70 RTS II / 2022
dle výkr. bourání a fotodokumentace 0,00
odhad hmotností - upravit dle skutecnosti 0,00

2,3*0,74*25 stríška nad vstupem vc. nosné kce 42,55
(0,75*1,44*19+1,5*1,44*5)*20 okenní mríže v 1.np 626,40

41 767996805R00 kg 42 453,00 1,00 16 519,44 25 933,57 42 453,00 0,00 44,58 RTS II / 2022
dle výkr. bourání a fotodokumentace 0,00
odhad hmotností - upravit dle skutecnosti 0,00

Zdravotne technické instalace
Demontáž veškerých rozvodu ZTI, komplet
Zarizovací predmety
Demontáž klozetu splachovacích
Demontáž umyvadel
Demontáž sprchových koutů
Demontáž baterie (umyvadlo, dřez, sprcha)

Demontáž boileru
Demontáž drezù dvojitých v kuchyn.sestavách
Demontáž drezu 1dílných v kuchynské sestave
Kotelny
Demontáž kotelny a veškrých rozvodu vytápení (mimo teles), komplet
Otopná telesa
Demontáž otopných teles vc. odpojení
Konstrukce klempírské
Demont. krytiny, nad 25 m2, do 30°

Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm

Demontáž žlabu pulkruh. rovných, do rš 330 mm, do 30°

Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°
Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm

Demontáž oplechování ríms

Konstrukce truhlárské
Demontáž kuchynských linek do 1,5 m

Demontáž kuchynských linek do 2,5 m

Konstrukce doplnkové stavební (zámecnické)
Demontáž plošných konstrukcí unimobunek s obsahem azbestu

          V položce je zahrnuta demontáž celé skladby, vč. materiálu s obsahem azbestu, vč. otvorových výplní, obkladu, včetne chemické stabilizace a balení do obalových prostředku dle PD

Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg

Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 



3500*2 venkovní sch. vc. zastrešení 7 000,00
2363,5335*15 nosná kce unimo bunek 35 453,00

   0,00 6 000,00 6 000,00 1,00
M21    0,00 6 000,00 6 000,00 1,00

42 210200020RAD soubor 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,30 0,30odvozeno od RTS
43 210010320RTD soubor 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,70 0,70 Individuální

   0,00 4 805,19 4 805,19 0,00
H99    0,00 4 805,19 4 805,19 0,00

44 998981123R00 t 480,52 10,00 0,00 4 805,19 4 805,19 0,00 0,00 RTS II / 2022
1 750 919,33

Poznámka: Vyplňovat pouze zvýrazněné buňky!

Montáže

Presun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m
Celkem:

Elektromontáže
Hromosvod - demontáž, komplet
Demontáž komplet elektroinstalace vc. koncových prvku, komplet
KP/2 (bez dodávky)
Přesuny hmot a sutí
Ostatní presuny hmot

- - I -

- -

I I I I I I I I I 
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