

SMLOUVA O DÍLO č. 29/62444069/2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1 Objednatel

Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

IČ: 62444069, neplátce DPH

sídlo: Za Nádražím 56, 290 01 Poděbrady

zastoupená: Bc. Jitkou Karbulkovou, ředitelkou

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2 Zhotovitelem

Ing. Jan Beneda

IČ: 43651721, neplátce DPH



zastoupený: Ing. Janem Benedou

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé


I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: podrobný inženýrskogeologický průzkum, který ověří základové podmínky pro plánovanou rekonstrukci DDM Symfonie v Poděbradech, při ulici Za Nádražím 56, na pozemku s parcel. č. st. 1227/14 v k.ú. Poděbrady. V rámci průzkumných prací budou provedeny 2 ks průzkumných vrtů za účelem zjištění základových poměrů v místě plánované rekonstrukce DDM Symfonie. Výsledky prací budou vyhodnoceny v závěrečné zprávě (dále jen „Dílo“).

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 76.000,- Kč + DPH, tj. celkem 76.000,- Kč.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č.  vedený u České spořitelny.

(3) Cena Díla bude Objednatel uhradit na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

III. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30. 6. 2024
- (2) Zhotovitel provede dílo na pozemku DDM Symfonie.

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
- (2) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel umožní zhotoviteli přístup na pozemek, pozemek je v majetku objednatele.
- (3) Objednatel dodá zhotoviteli veškeré potřebné podklady pro realizaci díla: situace pozemku ve formátu *dwg a potvrzený průběh podzemních inženýrských sítí.
- (4) Objednatel nebo jím zmocněná osoba (Martin Kafka) je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (5) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Rozhodčí doložka

- (1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

V Poděbradech dne 7. 2. 2024

V Praze dne 7. 2. 2024



.....

Objednatel

.....

Zhotovitel