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RÁMCOVÁ DOHODA 

Číslo Rámcové dohody: 01CS-000377 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007 

Název související veřejné zakázky: Zajištění provozu a servisu meteostanic CrossMet a 

Vaisala 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále 

jako „Rámcová dohoda“): 

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem 

IČO: 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 

DIČ: CZ65993390 

právní forma: státní podnik 

    zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu   
v Praze 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zastoupeno: XXXXXXXXXX, ředitel Úseku telematiky 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXX 

tel: XXXXXXXXXX 

kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

tel: XXXXXXXXXXXXXX 

    (dále jen „ŘSD”)  

a 

2. CROSS Zlín, a.s. 

se sídlem: Průmyslová 1395, Zlín - Průmyslová 763 02 

IČO: 60715286 

DIČ: CZ60715286   
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274 

právní forma: Akciová společnost 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zastoupen: XXXXXXXXXXX, předseda představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX, key account manager 

e-mail: XXXXXXXXXXX 

tel: XXXXXXXXXXX 

kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXX, produktový specialista 

meteo e-mail: XXXXXXXXXXX 

tel: XXXXXXXXXXX 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
mailto:jan.ondrak@rsd.cz
mailto:miroslav.soukup@rsd.cz
mailto:hostasa@cross.cz
mailto:knourek@cross.cz
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(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 

strana“) 

 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Rámcová dohoda je uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

1.2 Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku, 

jejíž název je uveden výše (dále jen „Veřejná zakázka") zadávanou ŘSD v režimu ZZVZ. 

1.3 Rámcová dohoda je uzavřena pouze s jedním dodavatelem a při uzavírání dílčích smluv tak 

bude postupováno ve smyslu § 134 ZZVZ bez obnovení soutěže. 

1.4 ŘSD prohlašuje, že: 

1.4.1 je státním podnikem zřízeným Ministerstvem dopravy ČR, jehož základním předmětem 

činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. 

třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby 

a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a 

1.4.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je ji oprávněno 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.5 Dodavatel prohlašuje, že: 

1.5.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě, a je oprávněn 

Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; 

1.5.2 ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a zároveň se zavazuje ŘSD o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně 

informovat; 

1.5.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace 

Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“); 

1.5.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody; 

1.5.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré 

relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny stanovené v Rámcové dohodě, 

a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a 

1.5.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních 

předpisů, které se na plnění vztahují. 
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1.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a Zadávací dokumentace 

jsou stanovena tato výkladová pravidla: 

1.6.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený Zadávací dokumentací; 

1.6.2 v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní 

ustanovení Zadávací dokumentace; 

1.6.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace mají 

přednost ustanovení Rámcové dohody. 

 

II. 

PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Předmětem Rámcové dohody je závazek Dodavatele dodávat (resp. poskytovat) ŘSD na 

základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody a způsobem v 

Rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 Rámcové 

dohody s názvem „Specifikace Plnění“ (dále jen „Plnění“), a to vždy dle aktuálních potřeb 

ŘSD. 

2.2 Předmětem Rámcové dohody je závazek ŘSD za řádně a včas dodané (poskytnuté) Plnění 

zaplatit Dodavateli cenu stanovenou v souladu s čl. V. Rámcové dohody. 

2.3 Rámcová dohoda nezakládá povinnost ŘSD odebrat jakékoliv závazné množství Plnění 

od Dodavatele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění (dílčí objednávky). 

2.4 Dodavatel se zavazuje dodat Plnění prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. 

2.5 Dodavatel se zavazuje dodávat Plnění v jakosti a kvalitě uvedené v příloze č. 1 Rámcové 

dohody, minimálně však v jakosti a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se dodávané Plnění 

obvykle užívá. 

2.6 Dodavatel se zavazuje dodat Plnění včetně všech oprávnění a práv duševního vlastnictví 

(zejména licencí) tak, aby mělo ŘSD veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému 

užívání Plnění a nakládání s Plněním. Plnění musí být opatřeno veškerými zkouškami, atesty, 

povoleními a schváleními vyžadovanými českým právním řádem a příslušnými technickými 

normami. 

2.7 Dodavatel je povinen ŘSD dodat a odevzdat spolu s Plněním veškeré doklady a dokumenty 

vztahující se k Plnění, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Plnění a k řádnému nakládání s 

Plněním (dále jen „Dokumentace“). Dokumentace musí být ŘSD předána v českém jazyce, 

není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak. Dodavatel je 

povinen na základě této Rámcové dohody dodat ŘSD spolu s Plněním zejména následující 

Dokumentaci: ŘSD NEPOŽADUJE. 

2.8 ŘSD požaduje, aby Dodavatel poskytnul následující část plnění vlastními personálními 

kapacitami (tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů): instalace, zprovoznění a nastavení 

řídící jednotky meteostanice a jednotlivých čidel. 
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2.9 ŘSD si ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě 

dodavatele v průběhu plnění Rámcové dohody, pokud budou naplněny podmínky pro 

předčasné ukončení Rámcové dohody ze strany dodavatele nebo pro předčasné ukončení 

Rámcové dohody ze strany ŘSD z důvodu porušení povinností dodavatele, a to buď cestou 

ukončení Smlouvy, nebo cestou postoupení pohledávky ve smyslu § 1879 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ŘSD si pro takový případ 

vyhrazuje právo uzavřít Rámcovou dohodu s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako 

další v pořadí v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Rámcové dohody, a to s 

cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového dodavatele. Tento postup ŘSD může 

uplatnit i opakovaně. 

III. 

UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV 

3.1 Jednotlivé dílčí smlouvy dle Rámcové dohody budou uzavírány na základě výzvy ŘSD 

odeslané Dodavateli k poskytnutí Plnění (dále též jako „dílčí objednávka“), jež je návrhem 

na uzavření dílčí smlouvy a odeslání potvrzení (akceptace) dílčí objednávky ze strany 

Dodavatele, jenž je přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy (dále též „dílčí smlouva“). 

Nezávazný vzor dílčí objednávky je přílohou č. 5 této Rámcové dohody. 

3.2 ŘSD se zavazuje zaslat Dodavateli dílčí objednávku jedním z následujících způsobů: 

3.2.1 elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby Dodavatele; 

3.2.2 do datové schránky Dodavatele. 

3.3 Dílčí objednávka musí obsahovat minimálně: 

3.3.1 popis (specifikace) objednávaného druhu Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 

Rámcové dohody; 

3.3.2 požadované množství Plnění; 

3.3.3 místo dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody; 

3.3.4 termín dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody. 

3.4 Dodavatel se zavazuje nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení dílčí objednávky 

její přijetí ŘSD potvrdit. Dodavatel se zavazuje oznámit přijetí dílčí objednávky ŘSD jedním 

z následujících způsobů: 

3.4.1 elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu ŘSD; 

3.4.2 do datové schránky ŘSD. 

3.5 Porušení povinnosti Dodavatele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky nemá za 

následek zánik povinnosti Dodavatele dodat ŘSD poptávané Plnění řádně a včas dle dílčí 

objednávky. 

3.6 V případě, že Dodavatel nepotvrdí přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené ve čl. 3.4 

Rámcové dohody, dílčí objednávka se považuje za přijatou Dodavatelem 3. (třetím) 

pracovním dnem po dni prokazatelného doručení Dodavateli. 
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3.7 Dodavatel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) dílčí objednávky ŘSD beze změn, tj. není 

oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace) dílčí 

objednávky Dodavatelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu ŘSD je zdánlivým právním 

jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi souvisejícími důsledky 

(např. z pohledu souvisejících lhůt stanovených v této Rámcové dohodě). 

3.8 V případě, že bude dílčí objednávka ŘSD obsahovat chybné nebo pro řádné plnění 

dodavatelem nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Dodavatel povinen 

na tuto skutečnost ŘSD písemně upozornit doručením datové zprávy na emailovou adresu 

ŘSD, ze které byla Dodavateli tato dílčí objednávka doručena nebo doručením datové zprávy 

do datové schránky ŘSD, a to do konce lhůty pro potvrzení přijetí (akceptace) objednávky 

stanovené v odstavci 3.4 Rámcové dohody. V případě, že je dílčí objednávka skutečně stižena 

vadou platí, že ŘSD je po informování Dodavatelem povinno zaslat Dodavateli novou 

opravenou dílčí objednávku (a po jejím doručení opětovně běží lhůta dle odst. 3.4 Rámcové 

dohody) nebo informaci, že na plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění 

(storno) vadné objednávky). Pokud dílčí objednávka přes písemné upozornění Dodavatele ve 

skutečnosti stižena vadou není, tak je Dodavatel po písemném oznámení této skutečnosti ze 

strany ŘSD povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději však 

následující pracovní den po doručení tohoto oznámení Dodavateli. Při postupu dle 

předcházející věty se čl. 3.6 Rámcové dohody uplatní obdobně, pouze na místo třetího 

pracovního dne od doručení se použije následující pracovní den od doručení Dodavateli. 

3.9 Na zařízení uvedené v kapitole 1.1 Specifikace Plnění vystaví Správy ŘSD nebo SSÚD 

objednávku - dílčí smlouvu na zajištění provozu a poskytování pravidelného a poruchového 

servisu pro zařízení spadající do jejich územní působnosti. Dále jen vystavují elektronické 

objednávky služeb a schvalují nabídky oprav, většinou elektronicky zasláním na kontaktní 

emaily dodavatele/objednatele, v urgentních případech okamžitých oprav při servisních 

výjezdech lze i telefonicky - bude specifikováno v příslušné dílčí objednávce podle vzoru v 

příloze č.5 RD. Pokud v průběhu platnosti smlouvy získá organizační jednotka nové zařízení 

technologie CrossMet nebo Vaisala, vystaví novou objednávku - dílčí smlouvu na zajištění 

provozu a poskytování pravidelného a poruchového servisu pro toto zařízení. 

IV. 

MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místo dodání 

Nestanoví-li příslušná potvrzená dílčí objednávka jinak, zavazuje se Dodavatel dodat Plnění 

na následující adresu ŘSD: Čerčanská 2023/12, Praha 4. 

4.2 Termín dodání 

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD v termínu stanoveném v dílčí objednávce. 
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4.3 Dodavatel se zavazuje v termínu uvedeném v čl. 4.2 Rámcové dohody dodat ŘSD Plnění 

včetně veškeré Dokumentace. 

4.4 Oprávněná osoba ŘSD potvrdí Dodavateli dodání (poskytnutí) Plnění podpisem 

předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiného obdobného dokladu (dále jednotně jako 

„Předávací protokol“). Vzor Předávacího protokolu je přílohou č. 4 Rámcové dohody. 

 

V. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 ŘSD se zavazuje Dodavateli zaplatit za Plnění dodávané (poskytované) na základě dílčích 

smluv cenu určenou podle jednotkových cen Plnění uvedených v příloze č. 2 Rámcové 

dohody („Položkový rozpočet Plnění“). Cena Plnění dodaného na základě dílčí smlouvy 

bude vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody za dodání jedné 

položky daného druhu Plnění vynásobené skutečně poskytnutým množstvím daného druhu 

Plnění (dále jako „Cena Plnění“). Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za 

dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 240 000 000 Kč (slovy: Dvě stě čtyřicet 

milionů korun českých) bez DPH. 

5.2 Jednotkové ceny za Plnění uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody jsou konečné a závazné 

po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Jednotkové ceny je možno překročit pouze v 

případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto zvýšení. V případě snížení 

sazby DPH budou jednotkové ceny sníženy, a to o částku odpovídající tomuto snížení. 

Jednotkové ceny je dále možno navýšit o míru inflace, a to za podmínek a způsobem 

sjednaným v příloze č. 7 Rámcové dohody. V Ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady 

Dodavatele související s dodávkami Plnění, např. správní poplatky, licenční poplatky, 

náklady na materiál, na technologická zařízení, na přepravu a na vyhotovení Dokumentace. 

5.3 Veškeré Ceny Plnění jsou uvedeny v korunách českých. 

5.4 ŘSD se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu Plnění po řádném a úplném dodání Plnění na 

základě dílčí smlouvy u jednorázových dílčích smluv na opravy, a ve čtvrtletních intervalech 

u dlouhodobých dílčích smluv na zajištění provozu a poskytování pravidelného a 

poruchového servisu vždy za Plnění poskytnuté v předchozím kalendářním čtvrtletí. Právo 

vystavení daňového dokladu (dále jen „Faktura“) tak vzniká Dodavateli vždy po řádném a 

úplném splnění dílčí smlouvy, nebo části dlouhodobé dílčí smlouvy na zajištění provozu a 

poskytování pravidelného a poruchového servisu poskytnuté v předchozím kalendářním 

čtvrtletí, potvrzeném sepsáním Předávacího protokolu ve smyslu čl. 4.4 Rámcové dohody. 

5.5 Dodavatel se zavazuje vystavit Fakturu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne 

řádného převzetí celého Plnění na základě dílčí smlouvy ze strany ŘSD. 
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5.6 Faktura  musí  obsahovat  evidenční  číslo  Rámcové  dohody  a příslušné  dílčí  objednávky 

(dílčí smlouvy), k níž se Faktura vztahuje, a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, 

zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZDPH“) a ust. § 435 NOZ. 

5.7 Den splatnosti řádně vystavené Faktury musí následovat nejdříve 30 (třicet) kalendářních dní 

po dni doručení Faktury ŘSD. 

5.8 Dodavatel je povinen zaslat ŘSD Fakturu v elektronické formě. 

5.9 Faktury vystavené Dodavatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID 

DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu XXXXXXXX v národním standardu pro elektronickou 

fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable 

Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno 

číslo Rámcové dohody ŘSD, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, 

případně u faktur ve formátu PDF v poznámce. 

5.10 ŘSD neposkytuje Dodavateli žádné zálohy na plnění Rámcové dohody. 

5.11 Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že 

Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „Nespolehlivý 

plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je Nespolehlivým 

plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat ŘSD do 3 (tří) kalendářních dní. Stane-

li se Dodavatel nespolehlivým plátcem, uhradí ŘSD Dodavateli pouze základ daně, přičemž 

DPH bude ŘSD uhrazena Dodavateli až po písemném doložení Dodavatele o jeho úhradě této 

DPH příslušnému správci daně. 

5.12 ŘSD je oprávněno Fakturu ve lhůtě splatnosti Dodavateli vrátit a nehradit ji, jestliže: 

5.11.1 Faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje o Ceně Plnění; 

5.11.2 Faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 

Rámcovou dohodou; 

5.11.3 Dodavatel nemá bankovní účet uvedený na Faktuře řádně registrovaný v databázi 

„Registrů plátců DPH“. 

5.13 Vrácením Faktury Dodavateli se ruší povinnost úhrady dané Faktury v původně stanovený 

den její splatnosti. Dodavatel je povinen vystavit novou Fakturu, která bude mít všechny 

náležitosti v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den 

splatnosti tak, aby doba mezi doručení opravené Faktury ŘSD a dnem splatnosti činila 

nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů. 

5.14 Faktury se pro účely Rámcové dohody, resp. jednotlivých dílčích smluv považují za uhrazené 

okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu ŘSD ve prospěch účtu 

Dodavatele. 

VI. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 Práva a povinnosti Dodavatele: 

mailto:posta@rsd.cz
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6.1.1 Dodavatel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se všemi podmínkami            

a požadavky ŘSD uvedenými v Rámcové dohodě a v příslušné dílčí smlouvě; 

6.1.2 Dodavatel se zavazuje dodávat (poskytovat) Plnění v souladu se Zadávací dokumentací 

a s nabídkou Dodavatele, kterou je Dodavatel vázán po celou dobu trvání tohoto 

smluvního vztahu; 

6.1.3 při dodávce Plnění je Dodavatel vázán zákony, jinými obecně závaznými právními 

předpisy a technickými normami vztahujícími se k Plnění; 

6.1.4 Dodavatel je povinen postupovat při plnění Rámcové dohody a dílčích smluv s odbornou 

péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy 

ŘSD a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s 

předmětem plnění Rámcové dohody, které ŘSD Dodavateli poskytlo, nebo s pokyny 

osob k tomu pověřených ze strany ŘSD; Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých 

zaměstnanců nebo jiných určených osob na pracovních schůzkách; 

6.1.5 Dodavatel se zavazuje, že dodávané Plnění nebude zatíženo jakýmikoli právními vadami 

či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro ŘSD vyplynuly jakékoliv 

další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; v opačném případě Dodavatel 

ponese veškeré důsledky a náklady takovéhoto porušení práv třetích osob; 

6.1.6 Dodavatel se zavazuje, že dodávané Plnění nebude zatíženo jakýmikoli faktickými 

vadami; 

6.1.7 Dodavatel se zavazuje informovat ŘSD o všech okolnostech důležitých pro řádné                 

a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv; Dodavatel se zavazuje bez 

zbytečného odkladu oznámit ŘSD veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na 

podmínky plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv, zejména je Dodavatel 

nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů povinen písemně oznámit ŘSD změny své 

majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do 

likvidace, zahájení insolvenčního řízení s Dodavatelem a prohlášení úpadku Dodavatele; 

6.1.8 Dodavatel se zavazuje informovat ŘSD bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) 

kalendářních dnů, o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Rámcové dohody a/nebo 

dílčích smluv (byť by za ně Dodavatel neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů 

veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv Dodavatelem; 

6.1.9 Dodavatel se zavazuje informovat ŘSD na jeho žádost o průběhu plnění předmětu 

Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny                            

a připomínky k plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy; 

6.1.10 Dodavatel se zavazuje poskytovat ŘSD součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání 

Plnění; za takovou součinnost se považuje rovněž maximální nezbytná součinnost dalším 

dodavatelům ŘSD v souvislosti s dodávkou Plnění; 
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6.1.11 Dodavatel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající     

z této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu ŘSD. Dodavatel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky 

vůči ŘSD vyplývající z Rámcové dohody a dílčí smlouvy proti peněžitým pohledávkám 

ŘSD vůči Dodavateli; 

6.1.12 Dodavatel je povinen i opakovaně předložit ŘSD na jeho žádost bez zbytečného odkladu 

originály veškerých dokladů osvědčujících, že má všechna příslušná oprávnění nezbytná 

k dodání Plnění, a to zejména oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentací; 

Dodavatel je povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou 

dobu platnosti Rámcové dohody a dílčích smluv; v případě shledání jakéhokoliv 

nedostatku nebo vady je ŘSD oprávněn vyzvat Dodavatele k jeho odstranění a Dodavatel 

je povinen nedostatek bezodkladně po doručení výzvy odstranit; Dodavatel je povinen 

předložit ŘSD uvedené originály dokladů vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode 

dne doručení písemné žádosti ŘSD. 

6.1.13 Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení 

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů)), je Dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 

GDPR stanovených. V případě, kdy bude Dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění 

svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých ŘSD nebo 

získaných pro ŘSD, je povinen na tuto skutečnost ŘSD upozornit a bezodkladně (vždy 

však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování 

osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Dodavatel s ŘSD povinen 

uzavřít vždy, když jej k tomu ŘSD písemně vyzve. Přílohu č. 6 této Rámcové dohody 

tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše 

uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů 

bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 

nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy. 

6.1.14 Dodavatel písemně informuje ŘSD o tom, že se dozvěděl o některé z následujících 

skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností: 

a) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval kvalifikaci, 

nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na Plnění podílem vyšším než 10 % Ceny 

Plnění, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace, 

b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 

specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 

osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly 

sčítají, 
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c) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů začal jednat jménem 

nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby 

nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 

provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 

použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 

2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 

208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod 

finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění. 

6.2 Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Rámcové 

dohody a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě v souvislosti s 

plněním Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv s limitem pojistného plnění vyplývající z 

pojistné smlouvy nejméně ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). 

Dodavatel je povinen předat kopii pojistné smlouvy nebo odpovídajícího pojistného dokladu 

ŘSD nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření Rámcové dohody a dále pak na 

vyžádání ŘSD vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních 

dnů od doručení písemné žádosti ŘSD. V případě, že při činnosti prováděné Dodavatelem na 

základě této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy dojde ke způsobení škody ŘSD nebo 

třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto článku Rámcové 

dohody, bude Dodavatel povinen tuto škodu uhradit z vlastních peněžních prostředků. 

6.3 Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími 

smlouvami na základě této Rámcové dohody zajistit dodržování veškerých právních 

předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích 

smluv podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či jeho 

poddodavateli). Dodavatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 

dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či jeho 

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 

ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny 

osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a 

že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 

používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět dílčích smluv 

vyžadováno. V případě, že Dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 

dle tohoto článku Rámcové dohody orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 

spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 

Dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
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informovat ŘSD, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s ŘSD. ŘSD je oprávněno 

odstoupit od dílčí smlouvy, pokud Dodavatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné 

moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného 

obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Rámcové dohody. 

6.4 Dodavatel musí po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími smlouvami 

na základě této Rámcové dohody sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti 

rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah      

a cenu plnění poddodavatele, jako jsou podmínky sjednané v této Rámcové dohodě. 

6.5 Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Rámcovou 

dohodou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů          

a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody           

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Dodavatel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 

požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem            

a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho 

činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 

6.6 V případě, že Dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 

veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Dodavatel povinen: 

1) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat ŘSD, 

2) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 

odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 

předmětného protiprávního jednání, 

3) písemně informovat ŘSD o opatřeních dle bodu 2 tohoto odstavce, včetně jejich realizace, a 

to bezodkladně nebo v ŘSD stanovené lhůtě (bude-li ŘSD stanovena). 

6.7 ŘSD je oprávněno odstoupit od Rámcové dohody: 

1) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Dodavatel byl v rámci řízení zahájeného 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, 

2) pokud Dodavatel nepřijme nápravná opatření v souladu s bodem 2 odstavce 6.6 této Rámcové 

dohody a ke zjednání nápravy Dodavatelem nedojde ani na základě písemné výzvy ŘSD v 

ŘSD určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Rámcové dohody 

ŘSD Dodavatele výslovně upozorní, 

3) v případě opakovaného porušení povinnosti Dodavatele písemně informovat ŘSD o přijatých 

nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále 

4) v případě, že Dodavatel uvede v písemné informaci dle bodů 1 nebo 3 odstavce 6.6 této 

Rámcové dohody doručené ŘSD zjevně nepravdivé informace. 
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6.8 Dodavatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 

na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 

Best Practices. 

6.9 Práva a povinnosti ŘSD: 

6.9.1 ŘSD se zavazuje informovat Dodavatele o všech okolnostech důležitých pro řádné a 

včasné plnění Rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv; 

6.9.2 ŘSD se zavazuje poskytovat Dodavateli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné dodání 

Plnění; 

6.9.3 ŘSD se zavazuje zabezpečit pro zaměstnance a jiné oprávněné osoby Dodavatele přístup 

do míst dodání Plnění za účelem řádného a včasného plnění Rámcové dohody; 

6.9.4 poskytnout Dodavateli podklady nezbytné k dodání Plnění, jestliže Dodavatel takovými 

podklady nedisponuje a objektivně si je není schopen a/nebo oprávněn opatřit sám; 

6.9.5 zabezpečit účast zaměstnanců ŘSD či jiných určených osob na pracovních schůzkách; 

6.9.6 ŘSD není povinno převzít Plnění, pokud vykazuje vady; za nepřevzaté Plnění není ŘSD 

povinno zaplatit Dodavateli jakoukoliv úplatu (Cenu Plnění), postupuje se přitom dle čl. 

XI Rámcové dohody. 

 

VII. 

REGISTR SMLUV 

7.1 Dodavatel poskytuje ŘSD souhlas s uveřejněním Rámcové dohody a dílčích smluv 

uzavřených na jejím základě v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Dodavatel bere na vědomí, 

že uveřejnění Rámcové dohody a dílčích smluv v registru smluv zajistí ŘSD. Předmětem 

uveřejnění v registru smluv bude jak dílčí objednávka ŘSD, tak její akceptace ze strany 

Dodavatele, a to včetně všech případně uzavřených dodatků. Do registru smluv bude vložen 

elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody a dílčích smluv v otevřeném a strojově 

čitelném formátu a rovněž jejich metadata. 

7.2 Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Rámcová dohoda a dílčí smlouvy budou 

uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou z výjimek z 

povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

7.3 V rámci Rámcové dohody a dílčích smluv nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 

3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Dodavatelem před podpisem Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy. 
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7.4 ŘSD je povinno informovat Dodavatele o termínu uveřejnění Rámcové dohody a dílčí 

smlouvy v registru smluv vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejich uveřejnění. 

 

VIII. 

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

8.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. 

8.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím kontaktních 

osob nebo statutárních orgánů Smluvních stran. 

8.3 Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle Rámcové 

dohody nebo dílčích smluv vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby 

doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou 

či elektronickou poštou, a to na kontaktní údaje Smluvních stran uvedené v úvodním 

ustanovení Rámcové dohody týkajícím se identifikace Smluvních stran. V rámci dílčí 

objednávky (dílčí smlouvy) je ŘSD oprávněno uvést pro plnění této konkrétní dílčí 

objednávky (dílčí smlouvy) kontaktní osobu odlišnou od kontaktní osoby uvedené v této 

Rámcové dohodě. 

8.4 V případě změny kontaktní osoby je Smluvní strana povinna oznámit tuto změnu bez 

zbytečného odkladu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou 

závazná ode dne doručení takového oznámení a nevyžaduje tak změnu Rámcové dohody 

prostřednictvím dodatku. 

8.5 Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku VIII. Rámcové dohody se považují za 

doručená: 

8.5.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 

oznámení odesláno prostřednictvím datové schránky; 

8.5.2 dnem odeslání e-mailu pokud bude doručení v tento den druhou smluvní stranou 

potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky 

adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu; 

8.5.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně; 

8.5.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; v případě, že Smluvní strana odešle 

oznámení dle čl. VIII. Rámcové dohody doporučenou poštou a druhá Smluvní strana z 

jakéhokoliv důvodu zaslané oznámení od provozovatele poštovních služeb nepřevezme 

ani si ho ve lhůtě 3 (třech) pracovních dnů nepřevezme, považuje se oznámení za 

doručené 3. (třetím) pracovním dnem po jeho odeslání Smluvní stranou. 
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IX. 

PODDODAVATELÉ 

9.1 Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Dodavatel splnění 

kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 3 Rámcové dohody (dále společně jako 

„poddodavatelé“). 

9.2 Dodavatel se zavazuje písemně oznámit ŘSD změnu poddodavatelů, a to vždy před zahájením 

plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny čl. 9.3 a 

9.4 Rámcové dohody. 

9.3 Dodavatel není oprávněn k využití poddodavatele v části Plnění, ve které si ŘSD vyhradilo v 

Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Dodavatele bez možnosti využití 

poddodavatele, nebo poddodavatele, který nesplňuje požadavky zadavatele na kvalifikaci 

realizačních poddodavatelů vyjádřené v Zadávací dokumentaci. 

9.4 V případě, že má Dodavatel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 

prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tuto změnu 

předem písemně oznámit ŘSD a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí 

oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým 

poddodavatelem v rozsahu požadovaném ve veřejné zakázce a další požadavky zadavatele 

stanovené v zadávací dokumentaci. Před odsouhlasením změny ze strany ŘSD není 

Dodavatel oprávněn tuto změnu realizovat. ŘSD je povinno poskytnout Dodavateli souhlas 

ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, pro které představuje z pohledu 

ŘSD změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčí 

smlouvy nebo by změna poddodavatele byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných 

zakázek stanovenými v ZZVZ nebo Dodavatel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů 

novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu. 

9.5 V případě, že Dodavatel využije při plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy třetích osob, 

zůstává vůči ŘSD plně odpovědný za řádné a včasné plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy 

tak, jako kdyby Rámcovou dohodu plnil sám. Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění 

části předmětu Rámcové dohody s poddodavatelem nezbavuje Dodavatele jakýchkoliv 

závazků vyplývajících z Rámcové dohody. 

 

X. 

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PLNĚNÍ 

10.1 Vlastnické právo k Plnění přechází na ŘSD okamžikem převzetí příslušného Plnění ze strany 

ŘSD, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu. 

10.2 Nebezpečí škody na Plnění přechází na ŘSD okamžikem převzetí příslušného Plnění ze strany 

ŘSD, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu. 
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XI. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE 

11.1 ŘSD se zavazuje provést prvotní kontrolu Plnění včetně příslušenství ihned při jeho převzetí. 

V případě, že Plnění vykazuje zjevné vady, není ŘSD povinno Plnění převzít. ŘSD v takovém 

případě písemně odmítne převzetí Plnění s uvedením zjevné vady (zjevných vad) a lhůty k 

dodání bezvadného Plnění. V případě, že se ŘSD i přes existenci zjevných vad rozhodne 

Plnění převzít, je povinno uvést (reklamovat) zjevné vady v Předávacím protokolu při 

převzetí Plnění. V případě, že ŘSD zjistí vady Plnění až po jeho převzetí a chce uplatnit u 

Dodavatele nárok z odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost, je povinno tyto vady 

reklamovat u Dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

11.2 Dodavatel poskytuje na dodávané Plnění záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 NOZ v délce 

24 (dvacet čtyři) kalendářních měsíců. Záruka za jakost Plnění počíná běžet dnem převzetí 

Plnění ze strany ŘSD. 

11.3 ŘSD se zavazuje vady Plnění reklamovat u Dodavatele v písemné (listinné nebo elektronické) 

formě reklamačního listu nebo jiného písemného zápisu o reklamaci, ve kterém ŘSD uvede 

vady Plnění, číslo dílčí objednávky (dílčí smlouvy) a číslo Faktury, pokud již byla 

Dodavatelem vystavena. 

11.4 Jestliže je vada Plnění odstranitelná opravou, je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli: 

(a) bezplatné odstranění vady - opravu Plnění, (b) bezplatné dodání nového Plnění, pokud by 

uplatnění tohoto práva ŘSD nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady ve vztahu k předmětu 

plnění nebo bezplatné dodání chybějícího Plnění, nebo (c) přiměřenou slevu z Ceny Plnění. 

11.5 Jestliže je vada Plnění neodstranitelná opravou, je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli: 

(a) bezplatné dodání nového Plnění nebo chybějícího Plnění, (b) přiměřenou slevu z Ceny 

Plnění nebo je (c) oprávněno od dílčí smlouvy odstoupit. 

11.6 Jestliže je vada Plnění vadou právní, je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli: (a) 

odstranění vady Plnění tak, aby mohl Plnění nadále užívat, disponovat s ním dle svého 

uvážení a nebyl v dispozici s užíváním Plnění omezen třetí osobou nebo (b) slevu z Ceny 

Plnění, nebo je (c) oprávněno od dílčí smlouvy odstoupit. 

11.7 ŘSD je povinno sdělit Dodavateli volbu svého nároku dle čl. 11.4 až 11.6 Rámcové dohody 

nejpozději při uplatnění reklamace Plnění, v opačném případě volba způsobu odstranění vady 

náleží Dodavateli. 

11.8 Smluvní strany se mohou na žádost ŘSD písemně dohodnout na jiném způsobu řešení 

reklamace, než je stanoven ve čl. 11.4 až 11.6 Rámcové dohody. 

11.9 Dodavatel se zavazuje reklamaci vady Plnění vyřídit do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode 

dne jejího uplatnění, nebude-li v konkrétním případě ze strany ŘSD stanovena lhůta delší. 
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XII. 

NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k 

minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných 

právních předpisů, Rámcové dohody a dílčích smluv. 

12.2 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody či jiné 

újmy v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je 

prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna. 

12.3 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty: 

12.3.1 v případě prodlení Dodavatele s dodáním Plnění v termínu stanoveném dle čl. IV. 

Rámcové dohody, je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty 

ve výši 0,1 % z Ceny Plnění poskytovaného na základě dílčí smlouvy, s jejímž plněním 

je Dodavatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení; 

12.3.2 v případě prodlení Dodavatele s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění v 

termínu stanoveném dle čl. 11.9 Rámcové dohody, vzniká ŘSD vůči Dodavateli nárok 

na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i 

započatý den prodlení a jednotlivý případ; 

12.3.3 v případě porušení povinnosti Dodavatele k poskytnutím součinnosti ve smyslu čl. 6.1.10 

Rámcové dohody vzniká ŘSD vůči Dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ; 

12.3.4 v případě prodlení Dodavatele s předložením pojistné smlouvy ŘSD v termínu 

stanoveném dle čl. 6.2 Rámcové dohody vzniká ŘSD nárok na smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a 

jednotlivý případ; 

12.3.5 Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. 6.1.14 Smlouvy zaplatí Dodavatel ŘSD 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % Celkové ceny ve smyslu Rámcové dohody 

12.4 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato 

Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení. 

12.5 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení 

výzvy druhé Smluvní strany k jejich úhradě. 

12.6 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní 

strana zprostí, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících z Rámcové dohody 

a/nebo dílčí smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 NOZ (dále jako 

„Okolnost vylučující odpovědnost“). Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je 

dotčená Smluvní strana povinna písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 (tří) 

kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. 

Doba plnění se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání Okolnosti vylučující 

odpovědnost. Za Okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje překážka vzniklá z 
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osobních (např. personální změny) nebo hospodářských (např. prodlení poddodavatelů) 

poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až v době, kdy byla dotčená Smluvní strana již v 

prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla Smluvní strana 

povinna podle Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy překonat. 

12.7 Dodavatel si je vědom toho, že poskytnutí Plnění na základě Rámcové dohody a dílčích smluv 

může být spolufinancováno z prostředků třetí osoby, např. ze strukturálních fondů Evropské 

unie (dále jako „Spolufinancující osoba“). Od okamžiku, kdy ŘSD písemně oznámí 

Dodavateli, že na úhradu Ceny Plnění budou poskytnuty peněžní prostředky Spolufinancující 

osobou spolu s označením Spolufinancující osoby a příslušného programu, ze kterého jsou 

peněžní prostředky na úhradu Ceny Plnění poskytnuty, zavazuje se Dodavatel při plnění 

Rámcové dohody a dílčích smluv postupovat v souladu s pravidly pro příjemce příspěvků 

(spolufinancování) od Spolufinancující osoby včetně relevantních příruček, metodik, 

oznámení a písemných pokynů Spolufinancující osoby. Dodavatel se v této souvislosti 

zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dle právních předpisů nebo 

pravidel Spolufinancující osoby provedení kontroly dokladů a Dokumentace souvisejících s 

plněním Rámcové dohody a dílčích smluv, a to po celou dobu stanovenou právními předpisy 

a pravidly Spolufinancující osoby. V případě, že nebude v důsledku prodlení Dodavatele s 

plněním dílčí smlouvy vyplacena finanční podpora Spolufinancující osobou nebo bude 

finanční podpora vyplácená ŘSD zkrácena nebo bude ŘSD uložena z uvedeného důvodu 

Spolufinancující osobou sankce, bude Dodavatel povinen uhradit ŘSD takto vzniklou škodu. 

 

XIII. 

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

13.1 Je-li součástí plnění na základě této Rámcové dohody dodání Plnění nebo Dokumentace 

obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „AZ“ a „Autorské dílo“), postupuje se při užití Plnění nebo 

Dokumentace podle tohoto článku Rámcové dohody. 

13.2 Dodavatel poskytuje ŘSD oprávnění Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních 

podmínek (dále jen „Licence“). Dodavatel poskytuje ŘSD Licenci k užívání Autorského díla 

s účinností od okamžiku předání Plnění nebo Dokumentace nebo jejich části, jehož je 

Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla ŘSD k jakémukoliv účelu 

a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností 

to znamená, že: 

13.2.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění celého předmětu Rámcové 

dohody a/nebo dílčí smlouvy; 

13.2.2 Licence je bez časového omezení (trvá po celou dobu trvání majetkových práv 

autorských k příslušným Autorským dílům), územního omezení a množstevního omezení 

a pro všechny způsoby užití; 
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13.2.3 ŘSD je oprávněno výsledky činnosti dle Rámcové dohody a dílčích smluv (Autorská 

díla) užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo 

v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky; 

13.2.4 Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele udělena ŘSD s právem podlicence 

a je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě; 

13.2.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušného 

Autorského díla; 

13.2.6 Dodavatel společně s Licencí poskytuje ŘSD právo provádět jakékoliv modifikace, 

úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho 

do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i 

prostřednictvím třetích osob; 

13.2.7 Licenci není ŘSD povinno využít, a to a ani zčásti; 

13.2.8 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut 

v ceně Plnění s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorského 

díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu Licence; 

13.3 V případě, že výsledkem dodaného Plnění na základě Rámcové dohody bude Plnění mající 

charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, průmyslový vzor atd.), zavazuje se 

Dodavatel poskytnout ŘSD k takovému plnění ke dni dodání takového Plnění, resp. ke dni 

předání Dokumentace, Licenci k užití průmyslového vlastnictví v rozsahu potřebném 

vzhledem k předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že 

úplata za poskytnutí takové Licence (licenční odměna) je již zahrnuta v ceně Plnění. Úprava 

článku 13.2.1 až 13.2.8 Rámcové dohody se použije přiměřeně; 

13.4 Dodavatel uzavřením Rámcové dohody opravňuje ŘSD a uděluje mu veškeré nezbytné 

souhlasy ke všem formám užití Plnění a Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv 

duševního vlastnictví, které ŘSD potřebuje k řádnému užívání Plnění; 

13.5 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Rámcové dohody nelze ze strany 

Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Rámcové dohody. 

13.6 Dodavatel je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s 

dodaným Plněním dohody zajišťující ŘSD možnost užívaní dodaného Plnění včetně 

Dokumentace v souladu s Rámcovou dohodou. 

13.7 Práva získaná ŘSD v rámci plnění této Rámcové dohody (včetně Licence a případných licencí 

k užití průmyslového vlastnictví získaných na základě tohoto článku Rámcové dohody) 

přechází i na případného právního nástupce ŘSD, a to bez jakéhokoliv dalšího svolení 

Dodavatele. Za právního nástupce ŘSD dle předchozí věty se považuje zejména, nikoliv však 

výlučně, subjekt vzniklý v důsledku přeměny ŘSD na státní podnik. 

13.8 Dodavatel podpisem Rámcové dohody výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění 

poskytnutá ŘSD dle tohoto článku Rámcové dohody je již zahrnuta v ceně Plnění. 
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XIV. 

DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

14.1 Rámcová dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Rámcové dohody a jejích 

jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 

samostatných souborů tvořících v souhrnu Rámcovou dohoduI). 

14.2 Rámcová dohoda je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. VII. Rámcové dohody. 

Dílčí objednávka je platná dnem jejího potvrzení (akceptace) ze strany Dodavatele a účinná 

dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. VII. Rámcové dohody. 

14.3 Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne nabytí její účinnosti. 

14.4 Rámcová dohoda může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran, (b) 

odstoupením od Rámcové dohody nebo (c) výpovědí. 

14.5 Dílčí smlouva může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran nebo 

(b) odstoupením od smlouvy. 

14.6 ŘSD si vyhrazuje právo odstoupit od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy v případě, že: 

14.6.1 Dodavatel porušil Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve 

smyslu ust. § 2002 NOZ; 

14.6.2 Dodavatel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr Dodavatele pro plnění Veřejné 

zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační 

předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci; 

14.6.3 Dodavatel je v prodlení s dodáním Plnění v termínu dle čl. 4.2 Rámcové dohody a 

příslušné dílčí smlouvy delším než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž Dodavatel byl 

ze strany ŘSD na možnost odstoupení od Rámcové dohody a/nebo příslušné dílčí 

smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn; 

14.6.4 Dodavatel je v prodlení s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění ve lhůtě 

stanovené dle čl. 11.9 Rámcové dohody po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů, 

přičemž Dodavatel byl ze strany ŘSD na možnost odstoupení od Rámcové dohody nebo 

příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn; 

14.6.5 probíhá insolvenční řízení s Dodavatelem dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 

ve znění pozdějších předpisů; 

 

 

 

                                              
I Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i prostřednictvím 

hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové dohody, jednotlivých 

příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hash soubor zaručuje integritu originálního 

souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, 

zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, 

vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. 
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14.6.6 vůči Dodavateli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek 

Dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs 

zrušen proto, že majetek Dodavatele byl zcela nepostačující; 

14.6.7 Dodavatel vstoupil do likvidace; 

14.6.8 Dodavatel je trestně stíhán pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, když zároveň v tomto 

trestním řízení vystupuje ŘSD jako poškozený; pro odstranění pochybností, trestně stíhán 

je Dodavatel, jemuž bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání; 

14.6.9 Dodavatel poruší svoji povinnost stanovenou ve čl. 6.1.11 nebo čl. 6.1.12 Rámcové 

dohody; 

14.6.10 plnění podle Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy bude obsahovat ruskou účast 

přesahující meze stanovené v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 

2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině; 

14.6.11 Dodavatel použije finanční prostředky, které obdrží za Plnění, v rozporu s § 2 zákona 

č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. 

14.7 Dodavatel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy odstoupit v následujících 

případech: 

14.7.1 ŘSD poruší Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve smyslu 

ust. § 2002 NOZ; 

14.7.2 ŘSD je v prodlení s úhradou řádně vystavené Faktury za dodané Plnění po dobu delší než 

30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž Faktura nebyla Dodavateli vrácena k opravě jako 

vadná a Dodavatel za dobu prodlení ŘSD na možnost odstoupení alespoň jednou písemně 

upozornil. 

14.8 Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy musí být učiněno písemně a musí být 

doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy je 

účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. V důsledku odstoupení se 

Rámcová dohoda a/nebo dílčí smlouva neruší od samotného počátku (ex tunc), ale ruší se ke 

dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2004 odst. 1 NOZ. 

Odstoupením od Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených 

na základě Rámcové dohody před účinností odstoupení od Rámcové dohody. 

14.9 Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu 

škody, smluvní pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování v 

registru smluv. 

14.10 ŘSD je oprávněno Rámcovou dohodu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Rámcová dohoda zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí  2 (dva) kalendářní  
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měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná 

výpověď doručena Dodavateli. Výpovědí Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost 

dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před uplynutím výpovědní doby. 

14.11 Dodavatel je oprávněn Rámcovou dohodu jednostranně písemně vypovědět v případě 

podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 1 NOZ, která založí hrubý nepoměr práv a 

povinností v jeho neprospěch. Výpovědní doba činí v tomto případě 6 měsíců a počíná běžet 

první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena ŘSD. 

Výpovědí Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na 

základě Rámcové dohody před uplynutím výpovědní doby. Písemná výpověď dle tohoto 

článku Rámcové dohody musí obsahovat popis podstatné změny okolností v neprospěch 

Dodavatele a odůvodnění, ze kterého musí mimo jiné vyplývat, že tuto podstatnou změnu 

Dodavatel sám nezpůsobil a současně jí nemohl s přihlédnutím k odborné péči při podpisu 

Rámcové dohody předvídat. 

14.12 Výpověď Rámcové dohody podle čl. 14.10 je neplatná, pokud 

14.12.1 neobsahuje požadované náležitosti, 

14.12.2popis podstatné změny okolností či odůvodnění výpovědi nedokládá požadované 

skutečnosti. 

14.13 V případě domnělé neplatnosti výpovědi Rámcové dohody dle čl. 14.11 je ŘSD povinno tuto 

skutečnost Dodavateli bezodkladně oznámit s tím, že trvá na dalším poskytování Plnění dle 

Rámcové dohody a Dodavatel je v tomto případě povinen Plnění dále poskytovat, dokud 

neprokáže oprávněnost výpovědi nebo dokud nepředloží výpověď platnou. Dodavatel je však 

vždy povinen dokončit plnění na základě uzavřené dílčí smlouvy, nedohodnou-li Smluvní 

strany výslovně jinak. 

 

XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Rámcová dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 

15.2 Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Rámcové dohody 

a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Rámcové dohodě ujednat, a které 

považují za důležité pro její závaznost. 

15.3 Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních 

stran ve formě číslovaných dodatků Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy podepsaných 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

15.4 Smluvní strany podpisem Rámcové dohody dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 

NOZ. 

15.5 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 

podpisu Rámcové dohody věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
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uzavření a plnění Rámcové dohody. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly v 

Rámcové dohodě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v 

souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá 

Smluvní strana informace při jednání o Rámcové dohodě. Výjimkou budou případy, kdy daná 

Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu 

Rámcové dohody a případy taxativně stanovené v Rámcové dohodě. 

15.6 Dodavatel na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností, 

tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená v Rámcové dohodě 

a/nebo dílčí smlouvě. 

15.7 Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající z Rámcové 

dohody a/nebo dílčí smlouvy výhradně jazyk český, nebude-li Smluvními stranami výslovně 

dohodnuto něco jiného. 

15.8 Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové dohody neplatným, nezákonným nebo 

nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících 

ustanovení Rámcové dohody. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit 

do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové 

neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, 

zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové 

ustanovení Rámcové dohody bude přijato ve formě dodatku k Rámcové dohodě. 

15.9 Rámcová dohoda a dílčí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a 

souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory z 

Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení 

sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne oznámení 

jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího výzvu druhé Smluvní straně k zahájení 

jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v 

České republice. 

15.10 Žádné ustanovení Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby 

omezovalo oprávnění ŘSD uvedená v Zadávací dokumentaci. 

15.11 Dodavatel souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na webových 

stránkách ŘSD a na profilu ŘSD, pokud ŘSD k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci 

Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o 

registru smluv označené Dodavatelem před podpisem Rámcové dohody a/nebo dílčí 

smlouvy. 

15.12 Nedílnou součást této Rámcové dohody jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace Plnění; 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění; 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů; 

Příloha č. 4 - Předávací protokol - vzor; 

Příloha č. 5 - Dílčí objednávka - vzor;  
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Příloha č. 6 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor); 

Příloha č. 7 - Podmínky a způsob navýšení ceny o míru inflace (inflační doložka) 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY K NÍ SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 

TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

Digitálně podepsal 
XXXXXXXXXXXXXXX 
Datum: 2024.01.23 
14:06:33+01'00'

XXXXXX 

XXXXXX 



 

Příloha č. 1 

SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

1. Předmět plnění 

1.1. Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic technologie 

CrossMet a Vaisala včetně příslušenství v těchto lokalitách: 

Tabulka č. 1 

ID Název stanice Staničení Typ stanice Master/ 
slave 

PDZ-M 
ZPI-T 

 

Správa dálnic - SSÚD 
Čec 

hy 

A015 D0 Mirošovice 77,7 most 77,5 CrossMet slave 2 0 

A016 D0 Mirošovice 77,8 77,8 CrossMet master 0 

S047 D1 Mirošovice 10,2 10,2 Vaisala master 0 

S048 D1 Mirošovice 10,3 most 10,3 Vaisala slave 2 0 

S024 D1 Mirošovice 16,6 16,6 Vaisala master 0 

S049 D1 Mirošovice 20,5 20,5 Vaisala master 0 

S025 D1 Mirošovice 32,9 32,9 Vaisala master 0 

S026 D1 Mirošovice 44,3 44,3 Vaisala master 0 

S046 D1 Mirošovice 44,4 most 44,4 Vaisala slave 2 0 

S027 D1 Bernartice 50,3 50,3 Vaisala master 0 

S052 D1 Bernartice 52,7 52,7 CrossMet master 0 

S053 D1 Bernartice 52,8 most 52,8 CrossMet slave 2 0 

S065 D1 Bernartice 62,0 62 Vaisala master 0 

S066 D1 Bernartice 62,1 most 62,1 Vaisala slave 2 0 

S029 D1 Bernartice 68,6 68,6 CrossMet master 0 

J026 D1 Bernartice 76,6 most 76,6 Vaisala slave 2 0 

J003 D1 Bernartice 76,7 76,7 Vaisala master 0 

J024 D1 Bernartice 81,1 81,1 Vaisala master 0 

J025 D1 Bernartice 81,2 most 81,2 Vaisala slave 2 0 

J004 D1 Bernartice 85,7 85,7 Vaisala master 0 

A011 D0 Rudná 0,4 0,4 Vaisala master 0 

A010 D0 Rudná 3,6 most 3,6 Vaisala slave 2 0 

A009 D0 Rudná 3,7 3,7 Vaisala master 0 

A008 D0 Rudná 7,1 7,1 Vaisala master 0 

A012 D0 Rudná 9,7 9,7 Vaisala master 0 

A014 D0 Rudná 11,7 most 11,7 Vaisala slave 2 0 

A013 D0 Rudná 11,8 11,8 Vaisala master 0 

A017 D0 Rudná 14,1 14,1 CrossMet master 0 

A018 D0 Rudná 14,2 most 14,2 CrossMet slave 2 0 

A001 D0 Rudná 16,0 16 Vaisala master 0   



 

A007 D0 Rudná Slivenec 16,0 16 Vaisala slave 2 0 

A002 D0 Rudná 23,6 23,6 Vaisala master 0 

A003 D0 Rudná 26,4 26,4 Vaisala master 0 

A004 D0 Rudná 26,4 most 26,4 Vaisala slave 2 0 

S014 D5 Rudná 0,3 0,3 Vaisala master 0 

S011 D5 Rudná 4,2 4,2 CrossMet master 0 

S041 D5 Rudná 7,3 7,3 CrossMet master 0 

S015 D5 Rudná 12,0 12 Vaisala master 0 

S042 D5 Rudná 14,5 14,5 CrossMet master 0 

S045 D5 Rudná 14,6 most 14,6 CrossMet slave 2 0 

A019 D0 Rudná 20,2 20,2 Vaisala master 0 

S016 D5 Rudná 23,7 23,7 Vaisala slave 2 0 

S043 D5 Rudná 28,1 28,1 CrossMet master 0 

A020 D0 Poříčany 60,4 60,4 Vaisala master 0 

A021 D0 Poříčany 60,4 most 60,4 Vaisala slave 2 0 

A006 D0 Poříčany 62,4 most 62,4 Vaisala slave 2 0 

A005 D0 Poříčany 62,5 62,5 Vaisala master 0 

S019 D11 Poříčany 3,0 3,0 Vaisala master 0 

S020 D11 Poříčany 41,4 most 41,4 Vaisala slave 1 0 

S021 D11 Poříčany 41,6 41,6 Vaisala master 0 

S031 D11 Poříčany 48,9 48,9 CrossMet master 0 

S032 D11 Pravy 54,5 54,5 CrossMet master 0 

S033 D11 Pravy 59,9 most 59,9 Vaisala slave 2 0 

S034 D11 Pravy 60,0 60 Vaisala master 0 

H009 D11 Pravy 73,1 73,1 CrossMet master 0 

H010 D11 Pravy 73,5 73,5 CrossMet slave 1 0 

H008 D11 Pravy 82,8 82,8 Vaisala master 0 

H021 D11 Pravy 92,6 92,6 Vaisala master 0 

H022 D11 Pravy 101,8 most 101,8 CrossMet slave 2 0 

H023 D11 Pravy 101,9 101,9 CrossMet master 0 

H024 D11 Pravy 105,9 105,9 Vaisala master 0 

H025 D11 Pravy 110,0 110 CrossMet master 0 

H026 D11 Pravy 110,1 most 110,1 CrossMet slave 2 0 

E014 D35 Městec 129,7 129,7 Vaisala master 0 

E015 D35 Městec 130,1 130,1 CrossMet master 0 

E016 D35 Městec 130,2 most 130,2 CrossMet slave 2 0 

E031 D35 Městec 137,8 137,8 CrossMet master 0 

E032 D35 Městec 141,9 141,9 CrossMet master 0 

E037 D35 Městec 146,1 146,1 Vaisala master 0 

E038 D35 Městec 146,1 most 146,1 Vaisala slave 2 0 

E039 D35 Městec 155,9 155,9 Vaisala master 0 

E040 D35 Městec 155,9 most 155,9 Vaisala slave 2 0 

S044 D5 Svojkovice 30,9 30,9 CrossMet master 0 

S017 D5 Svojkovice 35,0 35 Vaisala master 0 

S018 D5 Svojkovice 41,5 41,5 Vaisala master 0   



 

P031 D5 Svojkovice 47,2 47,2 CrossMet master 0 

P002 D5 Svojkovice 53,0 53 Vaisala master 0 

P003 D5 Svojkovice 62,5 62,5 Vaisala master 0 

P019 D5 Svojkovice 70,3 70,3 Vaisala master 0 

P010 D5 Svojkovice 73,1 73,1 Vaisala master 0 

P016 D5 Svojkovice 77,8 77,8 Vaisala slave 1 0 

P017 D5 Svojkovice 78,2 78,2 Vaisala master 0 

P013 D5 Ostrov 83,6 83,6 Vaisala master 0 

P014 D5 Ostrov 84,5 most 84,5 Vaisala slave 1 0 

P004 D5 Ostrov 96,8 96,8 Vaisala master 0 

P024 D5 Ostrov 104,8 104,8 Vaisala master 0 

P005 D5 Ostrov 112,4 112,4 Vaisala master 0 

P015 D5 Ostrov 118,1 118,1 Vaisala master 0 

P027 D5 Ostrov 120,5 120,5 CrossMet master 0 

P028 D5 Ostrov 122,3 122,3 CrossMet master 0 

P029 D5 Ostrov 126,6 126,6 CrossMet master 0 

P006 D5 Ostrov 128,5 128,5 Vaisala master 0 

P007 D5 Rozvadov 136,2 136,2 Vaisala master 0 

P030 D5 Rozvadov 139,9 139,9 CrossMet master 0 

P008 D5 Rozvadov 141,7 141,7 Vaisala master 0 

P009 D5 Rozvadov 145,8 145,8 Vaisala master 0 

S022 D8 Nová Ves 1,0 1,0 Vaisala master 0 

S023 D8 Nová Ves 17,0 17 CrossMet master 0 

U001 D8 Nová Ves 29,0 29 Vaisala master 0 

U002 D8 Nová Ves 36,5 most 36,5 Vaisala master 0 

U004 D8 Nová Ves 37,3 37,3 Vaisala master 0 

U004 D8 Nová Ves 43,9 43,9 Vaisala master 0 

U040 D8 Řehlovice 49,6 49,6 CrossMet master 0 

U046 D8 Řehlovice 55,7 most 55,7 CrossMet slave 2 0 

U047 D8 Řehlovice 55,8 55,8 CrossMet master 0 

U048 D8 Řehlovice 57,9 57,9 CrossMet master 0 

U049 D8 Řehlovice 58,5 58,5 CrossMet master 0 

U050 D8 Řehlovice 58,6 most 58,6 CrossMet slave 2 0 

U051 D8 Řehlovice 59,7 59,7 Vaisala master 0 

U016 D8 Řehlovice 66,9 66,9 Vaisala master 0 

U017 D8 Řehlovice 67,0 most 67 Vaisala slave 2 0 

U019 D8 Řehlovice 70,3 most 70,3 Vaisala slave 1 0 

U020 D8 Řehlovice 70,8 70,8 Vaisala master 0 

U021 D8 Řehlovice 71,0 most 71 Vaisala slave 1 0 

U022 D8 Řehlovice 82,2 most 82,2 Vaisala master 0 

U023 D8 Řehlovice 82,8 82,8 Vaisala slave 1 0 

U024 D8 Řehlovice 88,5 88,5 Vaisala master 0 

U025 D8 Řehlovice 88,7 most 88,7 Vaisala slave 2 0 

U026 D8 Řehlovice 91,6 91,6 Vaisala slave 2 0 

U027 D8 Řehlovice 91,7 91,7 Vaisala master 0   



 

U028 D8 Řehlovice 92,0 most 92 Vaisala slave 1 0 

S036 D3 Chotoviny 63,5 63,5 Vaisala master 0 

C015 D3 Chotoviny 69,4 most 69,4 CrossMet slave 2 0 

C016 D3 Chotoviny 69,5 69,5 CrossMet master 0 

C014 D3 Chotoviny 75,5 most 75,5 Vaisala slave 2 0 

C013 D3 Chotoviny 75,6 75,6 Vaisala master 0 

C020 D3 Chotoviny 77,3 77,3 Vaisala master 0 

C021 D3 Chotoviny 82,1 most 82,1 CrossMet slave 2 0 

C022 D3 Chotoviny 82,2 82,2 CrossMet master 0 

C023 D3 Chotoviny 87,2 87,2 CrossMet master 0 

C024 D3 Chotoviny 87,4 most 87,4 CrossMet slave 2 0 

C025 D3 Chotoviny 94,4 most 94,4 Vaisala slave 2 0 

C026 D3 Chotoviny 94,5 94,5 Vaisala master 0 

C027 D3 Chotoviny 101,3 101,3 CrossMet master 0 

C028 D3 Chotoviny 101,5 most 101,5 CrossMet slave 2 0 

C040 D3 Borek 109,9 most 109,9 CrossMet slave 2 0 

C039 D3 Borek 110,0 110 CrossMet master 0 

C041 D3 Borek 116,2 116,2 CrossMet master 0 

C042 D3 Borek 122,0 122 CrossMet master 0 

C033 D3 Borek 129,0 129 CrossMet master 0 

C034 D3 Borek 129,1 most 129,1 CrossMet slave 2 0 

C0xx D3 Borek 131,8 - ve výstavbě 131,8 Vaisala master 0 

C0xx D3 Borek 135,0 - ve výstavbě 135,0 CrossMet master 0 

C0xx D3 Borek 140,3 - ve výstavbě 140,3 Vaisala master 0 

C0xx D3 Borek 144,5 - ve výstavbě 144,5 CrossMet master 0 

C0xx D3 Borek 150,1 - ve výstavbě 150,1 Vaisala master 0 

Správa dálnic - SSÚD Morava 

J005 D1 Beranov 95,8 95,8 Vaisala master 0 

J006 D1 Beranov 103,7 103,7 Vaisala master 0 

J007 D1 Beranov 107,4 107,4 Vaisala master 0 

J008 D1 Beranov 118,4 118,4 Vaisala master 0 

J009 D1 Beranov 125,6 125,6 Vaisala master 0 

J010 D1 Domašov 154,1 154,1 Vaisala master 0 

J020 D1 Domašov 158,1 158,1 CrossMet master 0 

J019 D1 Domašov 161,7 161,7 CrossMet master 0 

J011 D1 Domašov 164,9 164,9 Vaisala master 0 

B010 D1 Domašov 171,0 L 171,0L Vaisala master 0 

B048 D1 Domašov 171,0 P 171,0P Vaisala slave 2 0 

B011 D1 Domašov 179,9 179,9 Vaisala master 0 

B012 D1 Domašov 186,7 186,7 Vaisala master 0 

B013 D1 Chrlice 190,9 190,9 Vaisala master 0 

B014 D1 Chrlice 203,6 203,6 Vaisala master 0 

B015 D1 Chrlice 214,4 214,4 Vaisala master 0 

B006 D2 Chrlice 6,2 6,2 Vaisala master 0   



 

B007 D2 Podivín 11,9 11,9 Vaisala master 0 

B008 D2 Podivín 27,2 27,2 Vaisala master 0 

B009 D2 Podivín 59,7 59,7 Vaisala master 0 

B049 D2 Podivín 59,8 most 59,8 Vaisala slave 2 0 

B032 D2 Podivín 56,0 56 Vaisala master 0 

B033 D2 Podivín 44,6 44,6 Vaisala master 0 

B016 D1 Ivanovice 223,5 223,5 Vaisala master 0 

B017 D1 Ivanovice 228,6 228,6 Vaisala master 0 

B021 D1 Ivanovice 231,8 231,8 CrossMet master 0 

B022 D1 Ivanovice 234,2 234,2 CrossMet master 0 

B023 D1 Ivanovice 241,5 241,5 CrossMet master 0 

M025 D1 Ivanovice 247,3 247,3 CrossMet master 0 

M026 D1 Ivanovice 247,4 most 247,4 CrossMet slave 2 0 

M027 D1 Ivanovice 251,1 251,1 CrossMet master 0 

M028 D1 Ivanovice 251,0 most 251 CrossMet slave 2 0 

Z016 D1 Ivanovice 253,2 253,2 Vaisala master 0 

Z015 D1 Ivanovice 256,5 256,5 CrossMet master 0 

Z013 D1 Ivanovice 258,9 258,9 Vaisala master 0 

Z014 D1 Ivanovice 259,0 most 259 Vaisala slave 2 0 

Z024 D1 Ivanovice 265,5 rampa 265,5 CrossMet master 0 

Z023 D1 Ivanovice 265,6 most 265,6 CrossMet slave 2 0 

M031 D1 Ivanovice 271,7 271,7 Vaisala master 0 

B031 D46 Ivanovice 5,5 5,5 CrossMet master 0 

M016 D35 Kocourovec 263,9 263,9 CrossMet master 0 

M011 D35 Kocourovec 267,1 267,1 Vaisala master 0 

M012 D35 Kocourovec 282,4 282,4 Vaisala master 0 

M013 D35 Kocourovec 288,4 288,4 Vaisala master 0 

M016 D35 Kocourovec 263,9 263,9 CrossMet master 0 

M047 D1 Přerov 290,0 290,0 CrossMet master 0 

M048 D1 Přerov 290,1 most 290,1 CrossMet slave 2 0 

M017 D1 Mankovice 296,3 296,3 Vaisala master 0 

M020 D1 Mankovice 299,9 299,9 CrossMet master 0 

M018 D1 Mankovice 306,2 306,2 CrossMet master 0 

M019 D1 Mankovice 306,7 most 306,7 CrossMet slave 1 0 

M021 D1 Mankovice 310,2 310,2 CrossMet master 0 

M030 D1 Mankovice 312,4 312,4 CrossMet master 0 

M029 D1 Mankovice 312,5 most 312,5 CrossMet slave 2 0 

T042 D1 Mankovice 318,9 318,9 Vaisala master 0 

T043 D1 Mankovice 320,8 320,8 Vaisala master 0 

T044 D1 Mankovice 320,7L most 320,7L Vaisala slave 2 0 

T046 D1 Mankovice 328,2 328,2 CrossMet master 0 

T045 D1 Mankovice 328,3 most 328,3 CrossMet slave 2 0 

T037 D1 Mankovice 331,6 331,6 CrossMet master 0 

T038 D1 Mankovice 331,5 most 331,5 CrossMet slave 2 0 

T039 D1 Mankovice 341,4 341,4 Vaisala master 0   



 

T040 D1 Mankovice 341,3 most 341,3 Vaisala slave 2 0 

T0xx D1 Mankovice 320,7P most 320,7P Vaisala slave 2 0 

T015 D1 Ostrava 354,4 354,4 CrossMet slave 2 0 

T013 D1 Ostrava 353,8 most 353,8 CrossMet slave 2 0 

T014 D1 Ostrava 353,9 353,9 CrossMet slave 1 0 

T016 D1 Ostrava 356,3 356,3 CrossMet slave 2 0 

T017 D1 Ostrava 356,4 most 356,4 CrossMet slave 2 0 

T018 D1 Ostrava 359,8 most 359,8 Vaisala slave 2 0 

T019 D1 Ostrava 359,9 359,9 Vaisala master 0 

T020 D1 Ostrava 363,1 363,1 CrossMet master 0 

T021 D1 Ostrava 363,2 most 363,2 CrossMet slave 2 0 

T022 D1 Ostrava 366,2 366,2 Vaisala master 0 

T023 D1 Ostrava 366,3 most 366,3 Vaisala slave 2 0 

T024 D1 Ostrava 369,5 most 369,5 CrossMet slave 2 0 

T025 D1 Ostrava 369,6 369,6 CrossMet master 0 

T027 D1 Ostrava 343,2 343,2 CrossMet master 0 

T028 D1 Ostrava 347,9 347,9 Vaisala master 0 

T029 D1 Ostrava 348,0 most 348,0 Vaisala slave 2 0 

T048 D1 Ostrava 376,3 most 376,3 CrossMet slave 2 0 

T049 D1 Ostrava 376,4 376,4 CrossMet master 0 

Správa Brno 

B018 I/71 Velká nad Veličkou 19,4 Vaisala master 0 

B020 I/70 Sudoměřice 0,3 CrossMet master 0 

Správa Hradec Králové 

H004 I/11 Vamberk 85,5 CrossMet master 0 

H006 I/16 Vestřev 158,6 CrossMet master 0 

H018 I/35 Nový Hradec Králové 109,8 Vaisala master 2 

H501 I/11 Vamberk 2D Road - ve výstavbě 85,5 

Cross/Met 
Sense 

master 0 

Správa C nomutov 

U005 I/8 Paška pole 9,2 Vaisala master 0 

U006 I/15 Lukov 60,2 Vaisala master 0 

U029 I/7 Chomutov 82,1 Vaisala master 0 

U030 I/7 Chomutov estakáda 82,2 Vaisala slave 2 0 

U031 I/7 Krásná Lípa 83,3 CrossMet master 1 

U033 I/7 Hora Sv. Šebestiána 94,3 CrossMet master 1 

Správa Jihlava 

J012 I/23 Dolní Dvorce 66,2 Vaisala master 0 

J013 I/38 Štoky 151,3 CrossMet master 2 

J017 I/34 Božejov 70,8 Vaisala master 0 

J018 I/34 Česká Bělá 129,1 Vaisala master 0 

J021 I/38 Kámen 139,4 CrossMet master 0 

J022 I/19 Olešná 183,6 Vaisala master 0 

J023 I/19 Leskovice 132,0 Vaisala master 0   



 

Správa Karlovy Vary 

K001 I/6 Cheb Skalka 173,0 Vaisala master 0 

K002 I/64 Cheb Aš 15,2 Vaisala master 0 

K003 D6 Cheb Jindřichov 166,7 Vaisala master 0 

K004 D6 Cheb Estakáda 167,0 Vaisala slave 1 0 

K014 I/13 Ostrov nad Ohří - západ 7,7 Vaisala master 0 

K022 D6 Tisová 153,1 most 153,1 Vaisala slave 2 0 

K023 D6 Tisová 153,1 153,2 Vaisala master 0 

Správa Liberec 

L005 I/9 Svor 93,2 CrossMet master 2 

L009 I/10 Harrachov 119,5 Vaisala master 0 

L016 I/9 Deštná 46,4 CrossMet master 0 

L017 I/13 Prácheň 155,0 CrossMet master 2 

L018 I/14 Valteřice 52,1 CrossMet master 0 

L019 I/9 Dubá - obchvat 51,7 Vaisala master 0 

Správa Olomouc 

M015 I/44 Červenohorské sedlo 45,0 Vaisala master 2 

M032 D35 Litovel 248,2 248,2 Vaisala master 2 

M033 D46 Ivanovice 34,0 34,0 CrossMet master 0 

M034 D46 Ivanovice 9,4 9,9 CrossMet master 0 

M038 I/46 Horní Loděnice 71,3 Vaisala master 0 

M039 I/60 Vápenná 10,6 CrossMet master 0 

M040 I/60 Horní Fořt 26,4 CrossMet master 0 

M042 I/44 Filipovice 51,1 Vaisala master 0 

M043 I/44 Rejhotice 37,0 Vaisala master 0 

M046 I/55 Přerov Předmostí 18,2 CrossMet master 0 

M050 I/60 Lipová Lázně 6,8 CrossMet master 0 

M051 I/44 Písečná 69,7 Vaisala master 0 

M052 I/11 Rudoltice 173,9 CrossMet master 0 

Správa Ostrava 

T003 I/11 Mosty u Jablunkova Estakáda 341,4 Vaisala master 1 

T004 I/11 Mosty u Jablunkova Na vrcholu 347,9 Vaisala master 1 

T005 D48 53,4 53,4 CrossMet master 0 

T006 D48 54,6 54,6 CrossMet master 0 

T007 D48 54,8 54,8 CrossMet slave 1 0 

T008 D48 69,2 69,2 Vaisala master 0 

T009 D48 64,8 most 64,8 CrossMet slave 2 0 

T010 D48 64,9 64,9 CrossMet master 0 

T011 D48 67,3 67,3 CrossMet master 0 

T026 I/11 Ostrava Rudná 279,8 CrossMet master 0 

T030 I/11 Český Těšín 317,7 Vaisala master 0 

T031 I/35 Bumbálka 330,7 CrossMet master 0 

T032 I/11 Olše 337,4 CrossMet master 0 

T033 I/11 Jasenní potok 338,3 CrossMet master 0   



 

T034 I/11 Černý potok 339,4 CrossMet master 0 

T035 I/11 Bocanovice estakáda 340,1 CrossMet slave 1 0 

T036 I/11 Bocanovice za estakádou 340,6 CrossMet master 0 

T050 D48 39,5 39,5 Vaisala master 0 

T051 D48 39,6 most 39,6 Vaisala slave 2 0 

T052 D48 43,5 43,5 CrossMet master 0 

T053 I/45 Lomnice 12,8 CrossMet master 0 

T054 I/57 Linhartovy 19,3 CrossMet master 0 

T055 I/56 Šance 73,4 Vaisala master 0 

T056 I/56 Šance most 73,3 Vaisala slave 2 0 

T057 I/11 Mokré Lazce 263 most 263,0 CrossMet slave 2 0 

T058 I/11 Mokré Lazce 263,0 263,0 CrossMet master 0 

T059 I/11 Mokré Lazce 267,8 most 267,8 CrossMet slave 2 0 

T060 I/11 Mokré Lazce 267,9 km 267,9 CrossMet master 0 

T061 I/57 Vrchy 72,1 CrossMet master 0 

T062 I/11 Žďárský Potok 189,7 CrossMet master 0 

T065 I/11 Ostrava Poruba 276,8 CrossMet master 0 

T066 I/11 Ostrava Poruba most 276,8 CrossMet slave 2 0 

T067 I/11 Bludovice 301,6 CrossMet master 0 

T068 I/46 Rohov 132,4 CrossMet master 0 

T069 D48 24,6 24,6 Vaisala master 0 

T070 D48 24,6 most 24,6 Vaisala slave 2 0 

T071 D48 32,3 32,3 CrossMet master 0 

T072 D48 32,3 most 32,3 CrossMet slave 2 0 

T074 I/58 Prchalov 0,7 CrossMet master 0 

T075 D48 48,6 48,6 CrossMet master 0 

T076 D48 48,6 most 48,6 CrossMet slave 2 0 

T077 D48 50,7 50,7 Vaisala master 0 

T078 D48 50,7 most 50,7 Vaisala slave 2 0 

T079 D48 44,9 44,9 Vaisala master 0 

T080 D48 44,9 most 44,9 Vaisala slave 1 0 

T081 D56 51,7 51,7 CrossMet master 0 

T082 D56 51,8 most 51,8 CrossMet slave 2 0 

T0xx I/11 Horní Benešov - ve výstavbě 227,1 Vaisala master 2 

T0xx I/57 Gručovice - ve výstavbě 68,1 CrossMet master 1 

T0xx I/57 Fulnek - ve výstavbě 75,6 CrossMet slave 1 1 

T0xx I/56 Staré Hamry - ve výstavbě 77,4 Vaisala master 0 

T0xx I/56 Staré Hamry - ve výstavbě 77,9 Vaisala slave 1 0 

T501 I/56 Staré Hamry 2D Road - ve výstavbě 78,3 Cross/Met Sense 
master 0 

T0xx D48 5,0 - ve výstavbě 5,0 CrossMet master 0 

T0xx D48 12,0 - ve výstavbě 12,0 Vaisala master 0 

Správa Pardubice 

E005 I/35 Gajer 169,3 Vaisala master 2 

E006 I/43 Dolní Lipka 113,8 Vaisala master 0   



 

E007 I/37 Dražkovice 49,6 Vaisala master 0 

E008 I/11 Suchý Vrch 121,9 Vaisala master 2 

E011 I/37 Rohozná 71,5 Vaisala master 1 

E012 I/17 Podhořany 11,8 Vaisala master 1 

E013 I/43 Opatov 72,0 Vaisala master 1 

E017 I/34 Františky 167,7 Vaisala master 1 

E018 I/34 Vendolí 191,9 Vaisala master 0 

E019 I/43 Horní Heřmanice 95,6 Vaisala master 0 

E021 I/35 Vysoké Mýto 140,9 Vaisala master 0 

E022 I/35 Holice 125,3 Vaisala master 0 

E023 I/17 Hrochův Týnec 40,9 Vaisala master 0 

E026 I/2 Valy 76,5 CrossMet master 0 

E027 I/35 Řídký 152,5 CrossMet master 0 

E029 I/11 Šedivec 107,7 Vaisala master 2 

E030 I/34 Čertovina 155,3 Vaisala master 2 

E036 I/11 Červenovodské Sedlo 125,0 Vaisala master 0 

E501 I/34 Františky - 2D Road 167,7 Cross/Met Sense 
master 0 

E502 I/35 Gajer - 2D Road 169,3 Cross/Met Sense 
master 0 

Správa Praha 

S028 D4 Voznice 24,5 Vaisala master 0 

S037 D6 Hostivice 5,9 CrossMet master 0 

S038 D6 Braškov 14,5 Vaisala master 0 

S039 I/3 Tomice 25,2 Vaisala master 0 

S040 I/3 Tomice most 25,3 Vaisala slave 2 0 

S050 I/3 Poříčí nad Sázavou 9,0 Vaisala master 0 

S051 D4 Bytíz 45,3 45,3 Vaisala master 0 

S056 I/3 Hostišov 35,0 Vaisala master 2 

S058 D4 Kytín 21,0 Vaisala master 0 

S059 D4 Dlouhá Lhota 38,2 Vaisala master 0 

S060 I/3 Mirošovice 1,5 Vaisala master 0 

S061 I/18 Křešice 60,9 Vaisala master 0 

S072 I/66 Slivice 1,0 Vaisala master 0 

S071 I/12 Chotouň 18,7 CrossMet master 0 

S075 I/2 Oleška 20,9 CrossMet master 0 

S076 I/38 Vlkava 49,8 CrossMet master 0 

S0xx I/9 Líbeznice - ve výstavbě 4,3 CrossMet master 0 

S0xx I/18 Sedlčany - ve výstavbě 46,1 CrossMet master 0 

Správa Zlín 

Z002 I/35 Horní Bečva 326,9 Vaisala master 2 

Z007 I/50 Kunovice most 62,5 Vaisala slave 2 0 

Z006 I/50 Kunovice před Estakádou 62,6 Vaisala master 2 

Z009 D55 31,6 32,0 Vaisala master 0 

Z010 D55 31,5 most 31,9 Vaisala slave 2 0   



 

Z003 I/50 Vésky - Veletiny (Podolí) 72,1 Vaisala master 0 

Z011 I/35 Valašské Meziříčí 295,5 CrossMet master 0 

Z004 I/50 Staré Hutě 45,0 CrossMet master 1 

Z005 I/50 Zástřizly 41,7 CrossMet master 1 

Z008 I/50 Nad Starým Hrozenkovem 96,2 Vaisala master 2 

Z001 I/69 Sirákov 9,8 CrossMet master 2 

Z012 I/49 Malenovice 4,1 Vaisala master 0 

Z017 I/57 Ratiboř 121,5 CrossMet master 0 

Z018 I/57 Ratiboř most 121,4 CrossMet slave 2 0 

Z019 I/50 Bánov 87,0 Vaisala master 2 

Z022 D55 18,1 most 18,1 CrossMet slave 2 0 

Z021 D55 18,2 18,2 CrossMet master 0 

Z020 D55 25,3 25,3 Vaisala master 0 

Z025 I/49 Pozděchov 33,4 CrossMet master 2 

Z026 I/49 Střelná 42,5 CrossMet master 0 

Z027 I/58 Pindula 4,3 Vaisala master 2 

Z028 I/54 Strání 77,2 CrossMet master 0 

Z029 I/57 Svatý Štěpán 165,3 Vaisala master 0 

Z030 I/57 Hulince 105,5 CrossMet master 2 

Z031 I/35 Zubří 321,1 CrossMet master 0 

Z032 I/57 Lidečko 139,6 CrossMet master 0 

Z501 I/59 Zástřizly - 2D Road 41,7 Cross/Met Sense 
master 0 

Z502 I/69 Sirákov - 2D Road 9,8 Cross/Met Sense 
master 0 

Z0xx D55 39 ve výstavbě 39,0 CrossMet master 0 

Z0xx D55 45 ve výstavbě 45,0 Vaisala master 0  

Stanice označené „master“ jsou hlavní řídící stanice. Stanice „slave“ jsou podružné stanice připojené 

k hlavní (master) stanci. Stanice „slave 1“ mají vlastní centrální jednotku v samostatném rozvaděči. 

Stanice „slave 2“ nemají samostatnou centrální jednotku, většinou se jedná jen o další vozovková 

čidla připojená přímo k hlavní (master) stanici. Sloupec PDZ- M/ZPI-T udává počet zařízení přímo 

připojených k meteostanici, u dálnic s SSÚD jsou tato zařízení připojena do DIS, takže pod tuto 

smlouvu nespadají. 

Do režimu této Smlouvy mohou být zařazeny i další meteostanice technologie CrossMet a Vaisala, 

které byly uvedeny do provozu v době trvání této Smlouvy, při splnění dále uvedené podmínky 

přenosu dat. Pro nové lokality musí být místně příslušným útvarem ŘSD vystavena nová Dílčí 

objednávka na poskytování služeb daných touto Smlouvou. 

1.2 Podmínkou pro zařazení silniční meteorologické stanice do režimu této smlouvy je schopnost 

poskytovat validní data v definovaném formátu XML do silničního meteorologického informačního 

systému ŘSD (MIS). Data z příslušné stanice dodaná na stanovené rozhraní centrálního serveru 

meteorologického systému nesmějí být starší 10 minut od jejich odečtu. Odečet dat na stanici musí 

probíhat minimálně každých 12 minut. Pokud v centrálním meteorologickém systému jsou poslední 

data ze stanice starší než 30 minut, stanice je označena jako stanice ve výpadku. 

 



 

 

2. Činnosti zajišťující předmět smlouvy 

2.1 Zajištění provozu stanic a přenosu dat 

Dodavatel se zavazuje zajistit aktivní technický dozor nad korektní funkcí silničních 

meteorologických stanic uvedených v bodě 1.1 této Specifikace plnění. Tato činnost bude prováděna 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

Službou aktivního technického dozoru nad funkcí meteo systému se rozumí nepřetržitý automatický 

monitoring všech funkcí meteostanic, přenosu a validace dat, zpracování dat na technologickém 

serveru a přenosu dat do systému MIS a kamerových snímků do systému Videobrána. V případě 

zjištění jakéhokoliv problému je automaticky informován pracovník nepřetržité technické služby 

dodavatele a v případě nekorektní funkčnosti zařízení zahájí ihned práce na jejich opravě (dálkové 

restarty, dálkovou kalibraci, řízení datových komunikací, apod.). Závady a následné opravy, které 

nebudou odstraněny ihned dálkovou správou a způsobí delší výpadek provozu, oznámí dodavatel 

telefonicky nebo elektronickou poštou územně příslušnému pracovišti ŘSD (SSÚD, Krajské správy) 

a zároveň příslušným pracovníkům Úseku telematiky ŘSD. V případě, že je výpadek na datové 

infrastruktuře ŘSD, informuje také Úsek IT ŘSD. 

V rámci běžné pracovní doby (Pondělí - Pátek 8:00 - 16:00) je služba technického dozoru prováděna 

proaktivně, tzn. technik dodavatele aktivně vyhledává případné poruchy systémů a vyhodnocuje 

parametry, které by mohly ukazovat na blížící se vznik poruchy nebo jiného problému. Tyto situace 

aktivně řeší tak, aby k následné poruše nebo výpadku nedošlo. 

Zajištění přenosu dat představuje zajištění spolehlivého stahování dat na technologický server, 

provoz technologického serveru, na kterém probíhá zpracování a validace naměřených dat a jejich 

konverze do jednotného výměnného formátu XML, a dále zajištění přenosu dat na centrální 

komunikační server silničního meteorologického informačního systému ŘSD. 

V případě přenosu dat prostřednictvím mobilní datové sítě budou data přenášena v rámci privátní 

APN cma.rsdcr, SIM karty s příslušným tarifem zajišťuje ŘSD. 

Dodavatel musí ŘSD zajistit možnost nezávislého monitoringu dostupnosti a funkčnosti zařízení, 

ideálně na bázi SNMP protokolu, v odůvodněných technických případech minimálně na úrovni ICMP 

pingable. 

Dodavatel nesmí vědomě předávat data, která jsou zjevně nesprávná, v případě zjištění výskytu 

takových dat je dodavatel povinen tuto skutečnost nahlásit a řešit. Dodavatel je povinen SW 

prostředky zajistit, aby zjevně nesprávná data byla automaticky rozpoznána a aby nebyla odeslána 

do centrálního silničního meteorologického informačního systému ŘSD. 

Data do centrálního systému jsou poskytována ve formátu a podobě, kterou definuje ŘSD, Dodavatel 

je tento formát povinen respektovat a v případě změny formátu zajistit úpravu přenosového SW v 

rámci služeb provozu a dohledu SMS a technologického serveru. 

2.1.1 SLA - požadavky na odstranění vad 

Vymezení pojmů 

„SLA“ - Service Level Agreement - podmínky poskytování služby Zajištění provozu a dohledu 

systému. 

 



 

 

„Incident“ - Závada, Požadavek objednatele, Servisní výjezd nebo jiná událost, která vyžaduje 

adekvátní reakci Dodavatele. 

„Závada“ - Porucha systému nebo jeho části, která způsobí nedodání dat nebo dodání nevalidních 

dat z meteostanice do systému MIS. 

„Kritická závada“ - Závada, která má vliv na celkovou funkčnost systému nebo dodávku dat z 

většího počtu meteostanic. Kromě výpadků a poruch na technologickém serveru sem patří také 

poruchy na segmentu DIS-SOS, bezpečnostní incidenty nebo systémové chyby, které ovlivní 

funkčnost nebo validitu dat u více meteostanic. 

„Střední závada“ - Závada ve funkčnosti nebo dostupnosti dat u jedné konkrétní meteostanice 

nebo PDZ. 

„Malá závada“ - Závada ve funkčnosti nebo validitě dat z jednoho konkrétního čidla nebo kamery 

u dané meteostanice. Do doby opravy se řeší zablokováním nevalidních dat odcházejících do 

systému MIS. 

„Požadavek objednatele“ - Požadavek objednatele na úpravu systému, změnu nastavení, 

poskytnutí součinnosti či uživatelské nebo technické podpory. 

„Servisní výjezd“ - Servisní zásah v místě meteostanice spojený s identifikací nebo opravou 

Závady. 

„Doba pokrytí“ - časové období, ve kterém je Dodavatel povinen zahájit reakci na zjištěnou 

závadu nebo požadavek od objednatele. Je-li Závada nebo Požadavek nahlášen mimo dobu pokrytí, 

čas na řešení začíná běžet se zahájením nejbližší další doby pokrytí. 

„Doba zásahu“ - časový úsek od zjištění nebo nahlášení závady nebo požadavku do 

prokazatelného zahájení řešení např. vzdáleným přístupem, informací objednateli v HelpDesku 

nebo emailem, rozhodnutím o nutnosti servisního výjezdu, apod. 

„Doba řešení“ - doba pro splnění požadavku nebo odstranění závady vzdáleným přístupem - 

časový úsek od nahlášení nebo zjištění Závady nebo Požadavku do jeho vyřešení. 

„Sankce“ - Finanční náhrada (penalizace) za nedodržení stanoveného SLA. Stanovená sazba je 

platná pro každou již započatou časovou jednotku, která je k sankci přiřazena. 

„Zimní období“ - období od 1.10. do 30.4. 

„Letní období“ - období od 1.5. do 30.9. 

Dodavatel se zavazuje zajistit automatický dohled nad systémem nepřetržitě. Řešení problémů, 

servisní a uživatelskou podporu a servisní výjezdy podle níže uvedené Doby pokrytí kategorie 

jednotlivých Incidentů. 

Dodavatel je povinen Incident vyřešit v časech dle tabulky Incidentů uvedené dále. Do této doby se 

nezapočítává nutná součinnost ŘSD nebo třetí osoby na straně ŘSD. V případě oprávněných 

technických důvodů mohou být termíny stanoveny individuálně na základě vzájemné dohody. 

V případě HW závady je Dodavatel povinen provést opravu podle bodu 2.3 této technické 

specifikace služeb a zajistit dodávku dat co nejdříve po obnovení činnosti zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka č. 2 – SLA 

 

Kategorie 

Incidentu 

Doba pokrytí 

Doba zásahu 

Doba řešení 

Zimní období 

Doba řešení Letní 

období 

Sankce 

Kritická závada nepřetržitě 3 hodiny 6 hodin 24 hodin 

1000 Kč/hod 

Střední závada každý den 

8:00 - 16:00 

4 hodiny 

12 hodin v rámci 

doby pokrytí 

2 pracovní dny 500 Kč/hod 

Malá závada pracovní dny 

8:00 - 16:00 

4 hodiny 2 pracovní dny 2 pracovní dny 

1000 Kč/den 

Požadavek 

objednatele / 

technická podpora 

pracovní dny 
8:00 - 16:00 

4 hodiny 2 pracovní dny 5 pracovních dnů 2000 

Kč/den 

Servisní výjezd pracovní dny 
8:00 - 16:00 

1 den 3 pracovní dny 14 dní 2000 

Kč/den 
 

2.2 Periodická údržba a kalibrace 

Dodavatel se zavazuje provádět pro ŘSD periodickou údržbu a kalibraci silničních meteorologických 

stanic uvedených v bodě 1.1 této Specifikace Plnění. 

Dodavatel bude periodickou údržbu provádět pravidelně dle odsouhlaseného harmonogramu, v 

termínech uvedených dle kapitoly č.4 této přílohy Smlouvy. Rozsah údržbových a kalibračních prací 

je specifikován v kapitole č.4 této přílohy Smlouvy. 

2.3 Záruční a pozáruční servisní opravy 

Dodavatel se zavazuje provádět pro ŘSD záruční a pozáruční opravy silničních meteorologických 

stanic v bodě 1.1 této Specifikace Plnění. 

Dodavatel aktivně vyhledává a identifikuje možné poruchy silničních meteorologických stanic a v 

případě zjištění závady tuto hlásí příslušnému pracovníkovi objednatele a navrhuje vhodný způsob a 

rozsah servisních prací. 

Objednatel hlásí zjištěné poruchy prioritně přes Helpdesk nebo servisní telefon, ale připouští se i e-

mailová zpráva, pokud je poruchu vhodnější takto popsat a nevadí časové zpoždění při jejím 

zaznamenání dodavatelem. 

Dodavatel se zavazuje zahájit práce na odstranění závady do 24 hodin od jejího zjištění v období 

zimní sezóny (1.10. - 30.4.), nebo nejpozději do 3 pracovních dnů v letním období (1.5. - 30.9.), 

pokud se v jednotlivém případě nedohodne s objednatelem jinak. 

Každý servisní výjezd musí být dopředu odsouhlasený objednatelem. Pokud při odsouhlaseném 

servisním zásahu neplánované materiální náklady na opravu přesáhnou částku 30 000,- Kč bez DPH, 

je dodavatel oprávněn opravu provést pouze po odsouhlasení odběratelem (nejlépe elektronickém, 

případně telefonickém). 

V případě větších nebo plánovaných oprav Dodavatel předkládá příslušnému pracovníku objednatele 

k odsouhlasení nabídku na provedení opravy, která musí být v souladu s Jednotkovým ceníkem 

uvedeným v příloze č.2. Pokud oprava vyžaduje dodání položky, která není součástí Jednotkového 

ceníku, pak nelze pro opravu použít tuto rámcovou smlouvu, ale požadovaná položka musí být 



 

objednána samostatným smluvním vztahem. 

V souladu s ustanovením bodu 7.5 Zadávací dokumentace je Dodavatel oprávněn nabídnout 

Zadavateli nižší jednotkové ceny, než jaké uvedl v Nabídce a v Položkovém rozpočtu plnění. 

Jednotkové ceny za opravu komponenty tedy představují maximální možnou částku za opravu, která 

může být snížena dle charakteru závady a skutečných nákladů na jejich opravu. Jednotková cena za 

opravu by neměla být vyšší než 70% ceny nové komponenty. Pokud by k tomu došlo, tak je 

výhodnější provedení opravy výměnou za nový kus. 

Všechny dodané náhradní díly musí být originální výrobky a Dodavatel na ně musí poskytovat 

záruční servis prostřednictvím autorizovaného servisního střediska se sídlem na území ČR. Rovněž 

veškeré servisní jízdy mohou být účtované pouze na území ČR. 

Dodané náhradní díly, jejich instalace a související činnosti musí splňovat všechny příslušné interní 

předpisy ŘSD, související normy, PPK, výkresy opakovaných řešení, podmínky BOZP a další 

technické dokumenty zveřejněné na internetových stránkách ŘSD. 

3. Cena a způsob fakturace 

3.1 Zajištění provozu stanic a přenosu dat 

Po celou dobu smluvního vztahu náleží dodavateli měsíční odměna za službu aktivního dozoru nad 

přenosem dat a funkčností silničních meteorologických stanic a za provoz a dozor technologického 

serveru ve výši uvedené v Položkovém rozpočtu Plnění. 

U podružných stanic (slave) náleží odměna za technický dozor pouze u stanic s vlastní řídící 

jednotkou (typ slave 1), u stanic bez samostatné řídící jednotky (typ slave 2 - většinou pouze 

vozovková čidla) platba za dozor nenáleží. Dozor těchto stanic je součástí dozoru hlavní stanice 

(master). 

Pokud meteostanice dodává data dle bodu 1.2. a není ve výpadku, náleží Dodavateli úhrada za službu 

aktivního technického dozoru SMS v úměrné výši odpovídající skutečnému počtu dní, kdy byla 

předmětná stanice dozorována. 
Za dozor a provoz technologického serveru náleží Dodavateli měsíční odměna ve výši dané v 

Položkovém rozpočtu Plnění v případě, že server nebude poskytovat veškeré služby maximálně 3 

hodiny za příslušný měsíc. V případě, že nefunkčnost serveru přesáhne 3 hodiny, bude výše měsíční 

úhrady snížena o trojnásobek procentuální části odpovídající době nedostupnosti serveru v daném 

měsíci. Sankce nebude uplatněna, pokud se prokáže, že příčina výpadku nebo nedostupnosti serveru 

byla na straně ŘSD. Kontrolu plnění a fakturaci v tomto případě zajišťuje Úsek telematiky. 

Podkladem k fakturaci bude písemný akceptační protokol o provedené činnosti odsouhlasený ŘSD 

a Dodavatelem vždy po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. 

3.2 Periodická údržba a kalibrace 

Periodické údržby a kalibrace se provádějí v rozsahu a termínech daných kapitolou č.4 této přílohy 

Smlouvy. Přílohou faktury budou příslušné protokoly o provedené údržbě a zjištěných problémech a 

příslušné kalibrační protokoly. Fakturace je prováděna vždy po provedení periodické údržby a 

kalibrace. 

 

 



 

 

3.3 Záruční a pozáruční servisní opravy 

Záruční opravy jsou prováděny bezplatně. 

Cena za provádění pozáručních oprav bude kalkulována podle položek uvedených v Položkovém 

rozpočtu Plnění a bude hrazena vždy na základě předloženého výkazu služeb odsouhlaseného ŘSD. 

Při každém servisním zásahu bude vyhotoven servisní protokol, který bude detailně popisovat rozsah 

provedených činností, při výměně komponent bude zaznamenáno výrobní číslo původního i nového 

dílu. Objednatel má právo pro doložení prováděného zásahu požadovat fotografie prováděného 

zásahu v elektronické formě včetně EXIF metadat s datem, časem a GPS souřadnicemi místa pořízení 

snímku. 

Servisní zásahy budou také evidované v systému MIS, případně v jiném evidenční systému ŘSD, dle 

jeho pokynů. 

4. Harmonogram a rozsah pravidelné údržby 

Periodické prohlídky zařízení budou prováděny dvakrát ročně vždy v průběhu měsíců květen - 

červen jako posezónní prohlídka a v průběhu měsíců září - říjen jako předsezónní prohlídka. 

Definice servisních postupů a činností jsou dány návody k údržbě a technickými pokyny výrobců 

jednotlivých zařízení a jejich součástí. 

Kalibrace se provádí dle technických předpisů systému CrossMet / Vaisala v letním období po 

druhém zimním období funkčnosti systému. Následně pak každý druhý kalendářní rok v letním 

období. V době platnosti záručních podmínek je výkon kalibrace a s ním spojená činnost k tíži 

Dodavatele. 

Prohlídkové práce zahrnují: 

- kompletní prohlídka zařízení pro zjištění mechanických či elektrických a 

elektronických poškození 

- místní odečet naměřených meteorologických hodnot a jejich informativní porovnání 

s přenosnými meteorologickými přístroji 

- místní odečet všech nastavovacích parametrů a jejich kontrola 

- čištění senzorů 

Kalibrační práce zahrnují: 

- dílenské kalibrační srovnávací měření senzoru teploty a vlhkosti vzduchu 

- dílenské očistění vnitřního krytu senzoru teploty a vlhkosti vzduchu 

- dílenská výměna ložisek senzorů rychlosti a směru větru 

- nastavení kalibrace a nastavení vstupních koeficientů vozovkové sondy 

Ke kalibracím Dodavatel doloží platné certifikáty použitých kalibračních měřidel. 

Před prováděním periodických prohlídek a kalibrací předá Dodavatel ŘSD k odsouhlasení plán této 

činnosti do 15.4. a do 15.8. Před provedením periodické prohlídky a kalibrace oznámí tuto skutečnost 

Dodavatel objednateli vždy předem telefonicky nebo e-mailem. O jejich provedení Dodavatel 

předloží objednateli písemný protokol do 1 měsíce po jejich provedení. Protokol bude detailně 

popisovat rozsah provedených činností. Objednatel má právo pro doložení prováděného zásahu 

požadovat fotografie v elektronické formě včetně EXIF metadat s datem, časem a GPS souřadnicemi 

místa pořízení snímku.  



 

5. Definice servisních činností nad technologií CrossMet/Vaisala 
 

Činnost Popis činnosti 

1 Revize SMS 

Načtení a kontrola konfigurace stanice, provedení testů 

vozovkových sond, celková kontrola stanice včetně všech čidel, 

jejich očištění, kontrola zapojení svorkovnic včetně dotažení a 

ošetření, promazání pantů a zámků, kontrola uložení sond ve 

vozovce včetně přívodních kabelů. Zahrnuje i běžný spotřební 

materiál (čisticí a mazací prostředky apod.). Provádí se vždy po 

ukončení zimní sezóny a před jejím počátkem. Pokud je stanice 

vybavena kamerovým systémem, je provedena kontrola funkčnosti 

a v případě znečištění i omytí těla kamery. 

2 Elektro revize 
Na žádost zadavatele pravidelná elektro revize zařízení podle 

příslušných norem. Pokud je stanice vybavena nezávislým zdrojem 

napájení, měří se pouze zemnič. 

3a Kalibrace 
Kalibrace se provádí demontáží čidla ze stanice, odesláním do 

kalibrační komory výrobce a následnou opětnou montáží čidla na 

stanici. Výstupem je kalibrační protokol. 

3b Kalibrace na místě Pro vozovkové senzory se provádí kalibrace specializovaným 

kalibračním přípravkem, který uvede senzor do správného stavu. 

4 

Výměna silniční 

vozovkové sondy 

DRS511xx/ 

IRS31Pro 

Vybourání staré sondy (včetně přívodních kabelů) z vozovky, 

vyčištění a oprava všech drážek a chrániček, osazení nové sondy 

(včetně zatažení nových přívodních kabelů), montáž sondy a 

chrániček do vozovky, zapojení a otestování sondy. Zahrnuje 

použití nové sondy včetně přívodních kabelů, asfaltové zálivky a 

studené asfaltové směsi, montážních pomůcek, drobného 

spotřebního materiálu. 

Dle situace lze vyměnit u IRS31Pro pouze samotné těleso 

vozovkové sondy a zanechat nainstalované pouzdro a přívodní 

kabeláž. V rámci výměny se provede vyčištění pouzdra a výměna 

těsnicích komponent. 

5 
Revize PDZ a ZPI- 

Teploměr 

Kontrola stavu čelní plochy 

Kontrola stavu funkčnosti silových zařízení 

Kontrola řídících desek a stavu jednotlivých DPS s LED 

Kontrola těsnosti skříně PDZ-LED / ZPI, stav gumových profilů 
Kontrola funkčnosti jednotlivých světelných bodů - vizuální 

Kontrola funkčnosti zobrazování symbolů 
Celková kontrola systémové funkčnosti PDZ-LED / ZPI 



Příloha č. 2 

 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ 

(Jednotkový ceník) 

Pol. Činnost Jedn. 
Cena za jedn. v 

Kč (bez DPH) 

Zajištění provozu SMS 

1 Technický dozor nad každou SMS / měsíc ks 2 500 

2 Dozor nad technologickým serverem / měsíc ks 60 000 

Pravidelný a poruchový servis 

3 Revize SMS (2x ročně) ks 6 500 

4 Revize PDZ-M (2x ročně) ks 8 500 

5 Elektrorevize (1x za 2 roky) ks 3 500 

6 Dílenská kalibrace (1x za 2 roky) ks 9 000 

7 Kalibrace na místě (1x za dva roky) ks 6 500 

8 Nespecifikované práce IT hod 1 150 

9 Nespecifikované práce technik hod 990 

10 Čas pracovníka strávený na cestě hod 495 

11 Doprava - dodávkový vůz km 18 

12 Vysokozdvižná plošina výkon 6 000 

13 DIO silnice (uzavírka pruhu) den 25 000 

14 DIO dálnice (uzavírka pruhu) den 50 000 

Náhradní díly včetně montáže 

15 Elektronika Vaisala RWS200 master ks 490 000 

16 Elektronika Vaisala RWS200 slave ks 200 000 

17 Interface pro senzory RWS200 ks 150 000 

18 Elektronika CrossMet V4 ks 255 000 

19 Komunikační modul DIS-SOS/Inteligentních senzorů ks 85 000 

20 Vozovkový senzor DRS511ABxxx včetně instalačního příslušenství ks 160 000 

21 Mostovkový senzor DRS511BBxxx včetně instalačního příslušenství ks 200 000 

22 Hloubkový teplotní senzor ks 30 000 

23 Vozovková sonda IRS31Pro včetně instalačního příslušenství ks 240 000 

24 UMB interface converter ISOCON a přepěťová ochrana ks 35 000 

25 Voz sonda ISR31 na výměnu, elektronika ks 185 000 

26 Pouzdro vozovkové sondy IRS31Pro s instalačním kabelem ks 65 000 

27 Senzor teploty a vlhkosti vzduchu vč. radiačního krytu HMP155E ks 80 000 

28 Senzor teploty a vlhkosti vzduchu vč. radiačního krytu HMP155D ks 80 000 

29 Radiační kryt senzoru ks 10 500 

30 Senzor intenzity a druhu srážek DRD11A ks 60 500 

31 Senzor dohlednosti a druhu srážek PWD12 ks 342 000 



 

 

32 Senzor dohlednosti a druhu srážek SWS200 ks 250 000 

33 Kombinované čidlo WS100-UMB ks 70 000 

34 Kombinované čidlo WS200-UMB ks 90 000 

35 Kombinované čidlo WS400-UMB ks 170 000 

36 Senzor měření směru a rychlosti větru pro Vaisala (WMT 700) ks 140 000 

37 Venkovní IP kamera ks 45 000 

38 IR přísvit ks 15 000 

39 Switch průmyslový ks 15 500 

40 Přepěťová ochrana pro IP kameru ks 4 500 

41 Solární panel 300W ks 15 000 

42 Solární regulátor ks 12 000 

43 Akumulátor 12V / 100Ah ks 11 500 

44 Akumulátor 12V / 150Ah ks 16 500 

45 Akumulátor 12V / 200Ah ks 20 000 

46 Zdroj spínaný ks 13 500 

47 PDZ-M 900 mm ks 320 000 

48 PDZ-M 1250 mm ks 410 000 

49 Příhradová konstrukce k PDZ ks 25 000 

50 Základ pro meteostanici ks 30 000 

51 Sloup 10m ks 89 000 

52 Sloup 8m ks 78 000 

53 Sloup 6m ks 63 000 

54 Sloup 4m ks 45 000 

55 Skříň pro meteostanici Vaisala ks 145 000 

56 Skříň pro meteostanici CrossMet ks 125 000 

57 Skříň pro solární systém ks 150 000 

58 Drobný instalační materiál ks 1 900 



Příloha č. 3 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

a) Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných 

poddodavatelů.



Příloha č. 4 

 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - VZOR 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 65993390 

(dále jen „ŘSD“) 

a 

jméno/název: CROSS Zlín, a.s. 

se sídlem: Průmyslová 1395, Zlín - Malenovice, 763 02 

IČO: 60715286 

(dále jen „Dodavatel“) 

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění: 

druh Plnění: [bude doplněno] 

množství / rozsah: [[bude doplněno] 

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno] 

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci 

vztahující se k Plnění: [bude doplněno] 

3. ŘSD uvádí, že: 

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad. 

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude 

doplněno] 

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis 

je určen pro ŘSD a jeden (1) stejnopis je určen pro Dodavatele. 

V Praze dne  _______________  V Praze dne  ________________________  

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

[jméno zástupce ŘSD] 
CROSS Zlín, a.s. 

[jméno zástupce dodavatele] 



Příloha č. 5 

 

 

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA - VZOR 
Číslo související Rámcové dohody: 01CS-000377 

Číslo dílčí objednávky: [bude doplněno] 
Ze dne: [bude doplněno] 

 
Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 

dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 

smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 

výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. 

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: 

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 

Rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen 

požadovaného plnění)] 

Místo dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou] 

Termín dodání: [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou] 

Kontaktní osoba objednatele: [bude doplněno] 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno] 

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že: 

1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 

řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 

Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 

federace, 

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 

specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají, 

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem 

nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby 

nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

Úsek 

telematiky 

 

Adresa: Úsek 

te 

lematiky 

Čerčanská 2023/12 

140 00 Praha 4 
 

 

Dodavatel: 

[bude doplněno] 

Sídlo: [bude doplněno] 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

IČO: [bude doplněno] 

DIČ: [bude doplněno] 

Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 



 

 

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 

provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 

použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 

2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 

ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 

orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních 

prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění. 

[lze doplnit další informace pro dodavatele týkající se dílčí objednávky; tyto informace či 

požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody] 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [bude doplněno] 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický 

podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]



 

 

Příloha č. 6 

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR) 

(samostatná příloha)



 

 

Příloha č. 7 

PODMÍNKY A ZPŮSOB NAVÝŠENÍ CENY O MÍRU INFLACE 

(INFLAČNÍ DOLOŽKA) 

1. ŘSD pro účely tohoto článku stanovuje tzv. rozhodné datum, kterým se rozumí 7 kalendářní 

den před koncem lhůty pro podání nabídek uvedeným ve zveřejněné zadávací dokumentaci 

pro zadání Rámcové dohody ve znění všech jejích vysvětlení, změn a doplnění (tj. včetně 

případných následných posunů konce této lhůty prostřednictvím informací poskytnutých 

ŘSD dle § 98 nebo 99 zákona č. 134/2016 Sb.). 

2. Dodavatel je oprávněn zvýšit jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody v 

průběhu každého kalendářního roku jejího trvání u jednotlivých položek (dále jen 

„jednotkové ceny“), a to za podmínek a způsobem uvedenými níže, přičemž: 

a) Zvýšení jednotkových cen v prvním kalendářním roce trvání Rámcové dohody je možné 

pouze v případě, že rozhodné datum spadá do některého kalendářního roku 

předcházejícího uzavření Rámcové dohody. V takovém případě je možné jednotkové 

ceny navýšit ihned po uzavření Rámcové dohody, a to o přírůstek, který u příslušné 

položky nebo práce stanoví „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ (dále 

také jako „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející 

kalendářní rok nebo kumulativně kalendářní roky (tj. pokud je časový úsek mezi 

rozhodným datem a uzavřením smlouvy delší než 1 kalendářní rok, lze uplatnit 

navýšení za celou tuto dobu). 

b) Zvýšení jednotkových cen v ostatních kalendářních rocích trvání Rámcové dohody je 

možné vždy, přičemž takové navýšení bude provedeno o přírůstek, který u příslušné 

položky nebo práce stanoví „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 

vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. 

3. Jednotková cena, zvýšená postupem podle tohoto článku se musí rovnat součinu položkové 

ceny příslušné položky nebo práce uvedené v příloze č. 2 této Rámcové dohody a násobitele 

úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 

vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem. 

x = y*z 

x Nově stanovená jednotková cena položky uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody 

y Aktuální zasmluvněná jednotková cena položky stanovená v příloze č. 2 Rámcové dohody 

z Násobitel úpravy stanovený dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ v 

souladu s níže uvedeným odst. 4 tohoto článku, a to v procentech (např. pokud je v 

příslušném poli předmětného indexu uvedeno číslo 102, je násobitelem 102%)  

4. Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž 

„XY“ označuje rok časové řady) využíván: 

a) index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku) 

 



 

 

b) index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ 

(označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

5. V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným 

Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový 

index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí 

ŘSD bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup podle tohoto článku. 

6. Předpokladem pro zvýšení jednotkových cen dle tohoto článku je 

a) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. a) doručení písemného oznámení o uplatnění 

tohoto práva dodavatelem ŘSD do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. 

b) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. b) doručení písemného oznámení o uplatnění 

tohoto práva dodavatelem ŘSD nejpozději do 31. března daného kalendářního roku. 

Nedoručením písemného oznámení dle tohoto odstavce ve stanovených lhůtách zaniká právo 

dodavatele na navýšení jednotkových cen v daném kalendářních roce. 

7. Dodavatel je následně povinen doručit ŘSD 

a) o míru inflace upravenou přílohu č. 2 smlouvy, 

b) v samostatném dokumentu podrobnou kalkulaci zvýšení jednotkových cen, a to s 

uvedením původních jednotkových cen, míry inflace a kompletního výpočtu zvýšení 

jednotlivých jednotkových cen. 

Dokumenty dle tohoto odstavce musí být dodavatelem ŘSD doručeny nejpozději do 14 

kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 6 tohoto článku nebo do 

14 kalendářních dnů ode dne vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ- 

CC“ vyhlašovaného pro předcházející kalendářní rok Českým statistickým úřadem podle 

toho, která z těchto skutečností nastane později. 

8. ŘSD ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dodavatelem dle odst. 7 

tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 

správné a úplné) a 

a) pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo dodavatele na navýšení jednotkových 

cen v daném kalendářním roce zaniká, 

b) pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce nesprávné či neúplné, 

vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě s odůvodněním dodavateli k přepracování, 

c) pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) dodavateli, 

že navýšení jednotkových cen uznává. 

9. Pokud ŘSD vrátí dokumenty dodavateli dle odst. 8 písm. b) tohoto článku, je dodavatel 

povinen ŘSD doručit opravené znění těchto dokumentů ve lhůtě do 14 kalendářních dnů 

ode dne jejich vrácení (doručení dodavateli). Uvedená 14 denní lhůta nezapočne běžet, 

pokud ŘSD vrátí dokumenty dodavateli s chybějícím či nedostatečným odůvodněním a 

současně na tuto skutečnost dodavatel ŘSD bezodkladně (nejpozději však do 14 



 

 

kalendářních dnů ode dne doručení dodavateli) po zjištění písemně upozorní. 14 denní lhůta 

dle první věty tohoto odstavce v takovém případě započne běžet až okamžikem řádného 

vrácení (doručení) dokumentů k přepracování dodavateli. 

10. Pokud dodavatel ve lhůtě nedoručí ŘSD opravené znění dokumentů ve smyslu 

předcházejícího odstavce, jeho právo na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním 

roce zaniká. Předcházející věta se uplatní i v případě, že opravené znění těchto dokumentů 

ve lhůtě doručeno ŘSD bude, nicméně ani opravená znění nebudou obsahově správná či 

úplná. Pokud budou opravená znění doručena řádně, uplatní se odst. 8 písm. c) tohoto 

článku. 

11. Zvýšení jednotkových cen podle předchozích odstavců je účinné od okamžiku doručení 

písemného oznámení ŘSD dodavateli dle odst. 8 písm. c) tohoto článku. Jednotlivé zvýšení 

jednotkových cen sjednaných v této Rámcové dohodě při aplikaci tohoto článku se použije 

vždy pouze pro futuro ve smyslu nově uzavíraných Dílčích smluv, tj. nepoužije se zpětně 

na Dílčí smlouvy již uzavřené před účinností takového jednotlivého zvýšení jednotkových 

cen. 

Výjimku tvoří dlouhodobé Dílčí smlouvy uzavírané pro zajištění nepřetržitého provozu, 

dohledu a pravidelného servisu daných zařízení. U těchto dlouhodobých Dílčích smluv se 

navýšení jednotkových cen uplatní na Plnění realizované od následujícího kalendářního 

měsíce po datu účinnosti zvýšení jednotkových cen. 

12. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 

a) v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje, 

b) končí-li poslední den lhůty v den pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátek), končí 

lhůta až následující pracovní den. 


