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Smlouva o dílo
k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa

číslo smlouvy zhotovitele: 006 / LDGZ / 2024
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I. Smluvní strany
Objednatel: Obec Kravsko

Se sídlem: Kravsko 12, 671 51 Kravsko
Zastoupený: Ing. Alena Vyskotová, starostka obce
IČ: 00292982, obec není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3724741/0100

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem:  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Kontaktní adresa: STRABAG a.s., OZ Morava, oblasti JIH, Tovární 3, 620 00 Brno
Zastoupený:             Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
IČ:            60838744
DIČ:            CZ60838744
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména § 2586 a násl.
občanského zákoníku, tuto

Smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

II. Preambule

1. Touto Smlouvou bude realizován projekt Objednatele s názvem „Oprava místních komunikací Na
Kopci v obci Kravsko-další etapa“ (dále jen „Projekt“), spolufinancovaného z programu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy místních komunikací.

2. Povinnosti žadatele/příjemce dotace v této oblasti jsou upraveny v https://mmr.gov.cz/cs/narodni-
dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/podpora-obnovy-a-rozvoje-
venkova (dále jen „Dotační pravidla“).
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3. Zhotovitel byl Objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace Objednatelem k
úhradě ceny za dílo dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:

a) dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,

b) dodržet sjednaný termín předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil. Zhotovitel
se zavazuje provést dílo a postupovat při plnění této smlouvy tak, aby Objednatel Dotační pravidla
mohl dodržet. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může
ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace Objednatelem a/nebo Objednatel bude povinen již
poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce,
a to i nad rámec části kupní ceny dle této smlouvy hrazené z dotace.

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku (tj. do 31.12.) 2035 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností Zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu
přičitatelného Zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se
zhotovitel uhradit Objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či
vrácenou dotaci či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které Objednateli v
důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou.

7. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce s názvem: „Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa“
(dále také „veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“).

8. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak
způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu ZZVZ, na zadání veřejné zakázky
„Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa“, kterou Objednatel vybral
jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu
se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na
dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto
prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění
v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Oprava místních komunikací Na Kopci v
obci Kravsko – další etapa“.

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění části veřejné zakázky realizované
touto Smlouvou prověřil, že požadavky Objednatele a předložené podklady týkající se předmětu
Smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a
že předmět Smlouvy dle čl. III. této smlouvy lze realizovat za smluvní cenu uvedenou v článku IV.
této Smlouvy.

10. Dodavatel rovněž prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy v plném rozsahu seznámil s
místními podmínkami v místě plnění, zejména se stávajícím rozmístěním inženýrských sítí, že toto
rozmístění shledává pro plnění této Smlouvy zcela vyhovujícím a že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plnění této Smlouvy.

11. Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:
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 Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky
 Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky
 Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky
 Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem
 Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr,

dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené
dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy,
splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět smlouvy je specifikován zejména
v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět smlouvy, jak je stanoven
ve všech relevantních dokumentech.

3. Předmět smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného
rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.
Požadavky na předmět smlouvy ve vztahu k DNSH jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy.

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu
díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je dílo - stavební práce, a to obnova místních komunikací v intravilánu
obce Kravsko včetně zpevněných ploch. Podrobně je dílo popsáno v projektové dokumentaci pro
provádění stavby s názvem: „Oprava místních komunikací na Kopci v obci Kravsko“ vypracované
spol. DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 70900 Ostrava, IČ: 05411572 (dále jen „projektová
dokumentace“) a dále v příslušném položkovém rozpočtu (výkazu výměr), který je přílohou č. 1 této
smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí
a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených v projektové dokumentaci, položkových rozpočtech a dále v nabídce Zhotovitele
podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisů stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazy výměr, a také v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též souhrnně „výchozí
dokumenty“) – tyto výchozí dokumenty tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v
kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se
dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy.
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k
realizaci díla, a zejména také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
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b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz
článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně
dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující
tyto skutečnosti:

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po
dohodě s Objednatelem,

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného
souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,

e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

f) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č.
22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným
odstraněním uvedených závad,

i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných
dokladů,

j) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze,
návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a
v jednom vyhotovení v elektronické podobě,

k) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé
aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

l) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými
průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
oplocení, příkopy, propustky apod.),

n) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a
jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět
do rukou vlastníka,

o) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

- to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

4. Dílo bude provedeno s potřebnou a náležitou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude
Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a
předanou Objednatelem.

5. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci díla, musí být zadány
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit
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maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce v předmětném zadávacím řízení nebo dle
cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu
a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude
použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu
díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.

7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,

b) podmínkami stanovenými ČSN,

c) projektovou dokumentací, a

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž
použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat
obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 6 měsíců od převzetí staveniště.
Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní
pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Harmonogram k plnění díla je přílohou č. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení
písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly
započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné
jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí
staveniště.

4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné
dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby
byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě
ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace
a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve
dvou vyhotoveních.

7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele
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provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že
k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo
být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2
občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou
smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla
v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku
hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např.
archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V.) nebude možné dodržet,
prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla
provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného
dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou
smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy je intravilán obce Kravsko, k.ú. Kravsko /674257/, Jihomoravský kraj,
Česká republika.

VII. Cena za předmět smlouvy

1. Cena za předmět Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky
Zhotovitele, nabídnuté v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce: „Oprava místních komunikací
Na Kopci v obci Kravsko – další etapa ”. Celková cena za předmět této Smlouvy je stanovena pevnou
částkou ve výši:

 Cena celkem bez DPH: 4 850 000,00 Kč

 DPH: 1 018 500,00 Kč

 Cena celkem včetně DPH: 5 868 500,00 Kč

 Slovy: čtyři miliony osm set padesát tisíc korun českých bez DPH

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Celková cena za předmět smlouvy uvedená v odst. 1 výše a stanovená dle položkového rozpočtu,
uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy, zahrnuje vše, co obsahují výchozí dokumenty, tj. zahrnuje
veškeré dodávky, služby, stavební práce a výkony nutné k realizaci předmětu této Smlouvy, tj.
všechny náklady související se zhotovením díla včetně odstranění veškerých vad, které se vyskytnou
v průběhu předání díla, jakož i v záruční době. Cena dále obsahuje všechny vedlejší náklady
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním
všech podmínek, uvedených ve výchozích dokumentech.

4. Objednatelem nebudou na Cenu předmětu smlouvy poskytována jakákoli plnění (zálohové platby)
před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným
plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním
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měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého
kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu)
ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek
skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný
v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn
účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně
odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel
oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce
zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel
Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4.  Po odsouhlasení
Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání
zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí
musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím
pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Faktury
budou vystavovány v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel
je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, vystavit daňový doklad dle § 28 s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový
doklad“). Faktura musí dále obsahovat název veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato
Smlouva, a dále informaci, že se jedná o projekt financovaný z programu MMR ČR.

8. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu
prodlouženém ve smyslu odst. 7 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad –
konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

 výslovný název „konečná faktura",

 celkovou sjednanou cenu bez DPH, s DPH

 soupis všech uhrazených faktur bez DPH, s DPH

 částku zbývající k úhradě bez DPH, s DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních
dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit
fakturu Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura
Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se
Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší
než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a
včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho
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splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový
daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či
nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a Zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace (neodpovídající

geologické údaje apod.).

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke
změně ceny včetně DPH.

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém
rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny
stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a
změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení
projektanta.

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Oprava
místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa”.

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou
o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být vždy před jejich realizací
písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení
ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo,
a to před provedením příslušných prací.

18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání
smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový
účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla
dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v
případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle
Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro
naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným
na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem
provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla,
prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně
upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena
odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných
vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá
Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při podpisu této smlouvy Položkový rozpočet díla dle
přílohy č. 1 této smlouvy v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené
elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor,
který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

3. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která

představuje běžný obchodní styk; nebo
d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn;
nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem
Smlouvy; nebo

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby
Zhotovitele; nebo

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči
Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla;
všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové
kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor
stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu,
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický
dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-
technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na
provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících
na stavbě při provádění díla či třetích osob,
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c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s
právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými
předpisy.

d) vykonával autorský dozor projektanta.

5. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

6. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi.

7. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce
Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou
probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále
jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným
zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze
Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení
této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo
a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek,
bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným
způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu
odstoupit.

11. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli
vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 zákona č. 283/2021
(stavebního zákona), v platném znění a rozsahu odpovídajícím požadavkům platné a v době
realizace díla účinné legislativy. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený
Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně
prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a
změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma
stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního
deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba –
stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při
převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.



 12

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí
být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních
stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno
v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární
předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele
bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis
o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení
elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a
požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se
správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím
související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si
odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště
Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,
Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon
jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při
realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto
závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně
mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty
v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na
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staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného
dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a
způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu,
vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za
bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště,
jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve
vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno,
vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu
dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k
upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel
neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění
musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak
v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní
předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími
(jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen
zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu
příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími
souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby
po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od
materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím
písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající
technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
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a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy,
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými
na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí
díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na
majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu,
prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to
možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání
objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti
poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími
z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i prací
poddodavatelů. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci
provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu. Seznam poddodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich
podílu na předmětu smlouvy je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit
provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou
(např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové
dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje
Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby
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ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem
následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u
Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou.
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to
včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku
písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě
jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost
za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené
lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že
zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje
za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky
pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se
stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou
odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod
žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že
Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady
(prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat
v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako
v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do
řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu
záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4
Smlouvy; nebo

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu
neodstraní; nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat,
a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém
případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu,
kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči
Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky
Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
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10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze
smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

1. Předáním a převzetím díla stanoveného projektovou dokumentací se rozumí přejímací řízení, které
svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat)
Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel
Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů
předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla
Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz
zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti
za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a
zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad
díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném.
Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do
protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen
soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na
znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky,
kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku.  Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a
převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo
s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele,
zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 6 této Smlouvy.
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva
Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do
množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím
účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před
zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých
materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy,
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle
specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu
v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích,
a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními
předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených
dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně
zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo
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za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést
po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které
nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít.
Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud
Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky
dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady
těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu
ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty,
případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena
na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla
v termínech dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato
(uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly
ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy
v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém
dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly
strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením
bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní
pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP
bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč
za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení.
Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon
(především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu
s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku
plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech
se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se
v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé
porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy,
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou
smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí
zejména:

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla
dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a
nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost
dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto
přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku
XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl,
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu
dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 3 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel porušil svou povinnost dle článku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo

i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez
písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského
zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných
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plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude
vyčíslení:

a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za
základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak
a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl
vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude
kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla
vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného
odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části,
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly
použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např.
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či
Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření)
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do
doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v
souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k
provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a
nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou
podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je
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zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn
již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k
jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady
vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo)
pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho
činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento
druh pojištění je v minimální výši pokrývající jednu polovinu hodnoty díla. Zhotovitel nejpozději do
5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Objednateli prostou kopii pojistné smlouvy.
V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje,
že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání
záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen
na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel
je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich
plnění. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty
ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat
pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu
uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a
podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické
podobě.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v
platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena
zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu
obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy,
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení
písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za
doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele,
a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za
podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s
využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však
odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále
dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost
nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli
považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele
nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou
schránkou, má-li ji zřízenu.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené
Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní
údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu a včetně všech případných dodatků, kterými
se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv.
Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového
obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5
zákona o registru smluv do registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
kupující a splnění této povinnosti doloží bezodkladně prodávajícímu. Současně berou smluvní
strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího
podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

10. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací (výkaz výměr)
Příloha č. 2 Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 DNSH
Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů

a dále přílohy, které nejsou nedílnou součástí Smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u
Objednatele:

Příloha č. 5 Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem
„Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa“ v
elektronické podobě na CD

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno ZO Kravsko, usnesením č. ZO1/5-2024, bod. 2, ze dne
24.1.2024
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V Kravsku dne ……………………. V Brně dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Smlovu prověřil: Ing. Jan Zifčák

………................................................ ....................................................................................

Ing. Alena Vyskotová, starostka obce Ing. Václav Opiol Ing. Ondřej Volek
vedoucí OTÚ oblasti JIH ekonom oblasti JIH
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Příloha č. 1

Oceněný soupis prací (výkaz výměr)



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vypln�ní
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze�: I: 60838744
DI: CZ60838744

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sní~ená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: 20013

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpo�tp

/
/
/

/
/

/
/

/
512 835,07423 830,64
512 835,07423 830,64

4 850 000,00 5 868 500,00

354 774,26

825 723,38

1 180 497,65

Cena s DPH [CZK]

2 445 998,05

713 326,97

1 137 447,08

1 015 842,26

905 894,80

402 656,16

5 868 500,00CZK

589 526,42

839 539,06

332 773,69

748 673,39

940 038,91

2 021 485,99

1 429 065,48

Cena bez DPH [CZK]

05.01.2024

 
 

1 729 169,23

0,00 0,0015,00%

MK4 Místní komunikace 4
001 Místní komunikace 4

M�nit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 
 
1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestav� 
 
    a) Souhrnný list 
       - údaje o Uchaze�i 
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 
 
    b) Rekapitulace objektp 
       - potřebné Ostatní náklady 
 
2) na vybraných listech vyplňte v sestav� 
 
    a) Krycí list 
       - údaje o Uchaze�i, pokud se liší od údajp o Uchaze�i na Souhrnném 
listu 
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) 
 
    b) Rekapitulace rozpo�tu 
       - potřebné Ostatní náklady 
 
    c) Celkové náklady za stavbu 
       - ceny u položek 
       - množství, pokud má žluté podbarvení 
       - a v případ� potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

20013
Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

STRABAG a.s.

4 850 000,00

Sazba daně Základ daně Výbe daně
1 018 500,0021,00% 4 850 000,00

Místní komunikace 3

Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK1

Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK3

Dešeová kanalizace

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

975 617,89
682 416,02

293 201,87

001

002

001

001

002

Kód

MK2

MK3

MK1

002

003

Popis

Místní komunikace 2

Místní komunikace 3

Místní komunikace 1

Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK2
Místní komunikace 2

Místní komunikace 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze�: I: 60838744
DI: CZ60838744

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Náklady z rozpo�tu 940 038,91
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 940 038,91

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 940 038,91 21,00% 197 408,17

sní~ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 137 447,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 940 038,91

HSV - Práce a dodávky HSV 940 038,91

    1 - Zemní práce 102 066,50

    5 - Komunikace pozemní 568 789,00

    8 - Trubní vedení 44 341,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 763,40

    997 - PZesun sutě 31 820,06

    998 - PZesun hmot 2 258,95

MK1 - Místní komunikace 1

001 - Místní komunikace 1

STRABAG a.s.

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK1 - Místní komunikace 1

001 - Místní komunikace 1

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko
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2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompleta�ní �innost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 940 038,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 940 038,91

D HSV Práce a dodávky HSV 940 038,91

D 1 Zemní práce 102 066,50

1 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pZes 300 
do 400 mm strojně pl pZes 50 do 200 m2 m2 83,000 107,00 8 881,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 50 m2 
do 200 m2 s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s nalo~ením na dopravní prostZedek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy pZes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107164

VV podkl_vrstvy "podkladní vrstvy vozovky tl. 0,31 m" 22+38+16+7 83,000

2 K 113107242
Odstranění podkladu ~ivi�ného tl pZes 50 do 100 mm 
strojně pl pZes 200 m2 m2 705,000 68,00 47 940,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 200 m2 
s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
nalo~ením na dopravní prostZedek ~ivi�ných, o tl. vrstvy pZes 50 do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107242

VV zivic_vrstvy "zpevněná asfaltová vrstva vozovky tl. 0,1 m" 705 705,000

3 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a 
dálnice v hornině tZídy tě~itelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 42,500 189,00 8 032,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině tZídy tě~itelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 85*0,5

42,500

4 K 162751117
Vodorovné pZemístění pZes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 
a~ 3

m3 42,500 147,00 6 247,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV vykop
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" 85*0,5 42,500

5 K 162751119
PZíplatek k vodorovnému pZemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 ZKD 1000 m 
pZes 10000 m

m3 425,000 1,00 425,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost 
PZíplatek k ceně za ka~dých dalbích i zapo�atých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*10 425,000

6 K 171152111
Ulo~ení sypaniny z hornin nesoudr~ných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 42,500 177,00 7 522,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s 
rozprostZením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavZením 
povrchu násypu z hornin nesoudr~ných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"aktivní zóna - bude fakturováno dle skute�ného provedení" 
85*0,5

42,500

7 M 58344003R Materiál vhodný do aktivní zóny m3 42,500 296,00 12 580,00
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

001 - Místní komunikace 1

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK1 - Místní komunikace 1

ZaZízení stavenibtě
Projektové práce

Strana 3 z 34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107164
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107242
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111


P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"aktivní zóna - bude fakturováno dle skute�ného provedení" 
85*0,5

42,500

8 K 171201221
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 76,500 122,00 9 333,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*1,8 76,500

9 K 171251201 Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 42,500 26,00 1 105,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením ulo~ené sypaniny do pZedepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 85*0,5

42,500

D 5 Komunikace pozemní 568 789,00
10 K 564851111 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 150 mm m2 94,000 164,00 15 416,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV "aDa 0/32 tl. 150 mm" 20+42+16+7+9 94,000

11 K 564851112 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 160 mm m2 94,000 175,00 16 450,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851112

VV "aDa 0/63, tl. min. 150 mm" 20+42+16+7+9 94,000

12 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm b pZes 3 m m2 585,000 539,00 315 315,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
stZednězrnné - OKS) s rozprostZením a zhutněním v pruhu bíZky pZes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155121

VV "ACP 16+ 70 mm" 585 585,000

13 K 573191111
PostZik infiltra�ní kationaktivní emulzí v mno~ství 1 
kg/m2

m2 94,000 5,00 470,00 CS ÚRS 2022 02

PP PostZik infiltra�ní kationaktivní emulzí v mno~ství 1,00 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111

VV "PI-C v místě plné konstrukce vozvoky" 20+42+16+7+9 94,000

14 K 573211107
PostZik ~ivi�ný spojovací z asfaltu v mno~ství 0,30 
kg/m2

m2 585,000 15,00 8 775,00 CS ÚRS 2022 02

PP
PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni�ního, v 
mno~ství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107

VV "PS-C, 0,30 kg/m2 na ACP 16+" 585 585,000

15 K 573211108
PostZik ~ivi�ný spojovací z asfaltu v mno~ství 0,40 
kg/m2

m2 491,000 18,00 8 838,00 CS ÚRS 2022 02

PP
PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni�ního, v 
mno~ství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211108

VV
"PS-C, 0,40 kg/m2 v místě provedení asfaltových vrstev" 585-
94

491,000

16 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tZ. II tl 
40 mm b pZes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 585,000 345,00 201 825,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostZením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu bíZky pZes 3 m tZ. II, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134221

VV "ACO 11 tl. 40 mm" 585 585,000

17 K 599141111 Vyplnění spár mezi silni�ními dílci ~ivi�nou zálivkou m 340,000 5,00 1 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyplnění spár mezi silni�ními dílci jakékoliv tloubťky ~ivi�nou zálivkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599141111

VV "podél obrub" 157+6+98+19+60 340,000

D 8 Trubní vedení 44 341,00

18 K 895941111R Odstranění vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců kus 1,000 5 363,00 5 363,00

PP Odstraněníí vpusti kanaliza�ní  uli�ní z betonových dílců 

VV
"Odstranění stávající uli�ní vpusti v�. zpětného zásypu 
vhodnou zeminou se zhutněním" 1 1,000

19 K 899231111
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýbením mZí~e kus 2,000 2 694,00 5 388,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýbením 
mZí~e

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899231111

VV "výbková úprava ul. vpustí" 2 2,000

20 K 899331111
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýbením poklopu kus 12,000 2 597,00 31 164,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýbením 
poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111

VV "výbková úprava kanal. poklopů" 12 12,000

21 K 899431111
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýbením krycího hrnce, boupěte nebo hydrantu kus 1,000 2 426,00 2 426,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýbením 
krycího hrnce, boupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899431111

VV "výbková úprava krycích hrnců vodovodních boupátek" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 763,40

22 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní opěrou do lo~e z betonu prostého m 340,000 388,00 131 920,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zZízením lo~e, 
s vyplněním a zatZením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní 
opěrou z betonu prostého, do lo~e z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 157+6+98+19+60 340,000

23 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 163,000 158,00 25 754,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm
VV "obrubník 1000/150/250 výbky 12 cm" 157 157,000
VV "obrubník 1000/150/250 zapubtěný" 6 6,000
VV Sou�et 163,000

24 M 59217029
obrubník betonový silni�ní nájezdový 
1000x150x150mm

m 98,000 138,00 13 524,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silni�ní nájezdový 1000x150x150mm
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VV 98 98,000

25 M 59217030
obrubník betonový silni�ní přechodový 1000x150x150-
250mm

m 19,000 439,00 8 341,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silni�ní pZechodový 1000x150x150-250mm
VV 19 19,000

26 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 60,000 135,00 8 100,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 60 60,000

27 K 919112221
Yezání spár pro vytvoZení komůrky b 15 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v ~ivi�ném krytu m 340,000 5,00 1 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Yezání dilata�ních spár v ~ivi�ném krytu vytvoZení komůrky pro těsnící 
zálivku bíZky 15 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112221

VV "podél obrub" 157+6+98+19+60 340,000

28 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,600 2 374,00 1 424,40 CS ÚRS 2022 02
PP Bourání základů z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111

VV bourani_beton "obetonování kolem studni" 2*0,3 0,600

D 997 PZesun sutě 31 820,06

29 K 997013645
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 155,100 1,00 155,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatZíděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013645

VV zivic_vrstvy*0,1*2,2 155,100

30 K 997013655
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 46,314 122,00 5 650,31 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 46,314

31 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 201,414 89,00 17 925,85 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 46,314
VV zivic_vrstvy*0,1*2,2 155,100
VV sut Sou�et 201,414

32 K 997221559
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 3 826,866 1,00 3 826,87 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV sut*19 3 826,866

33 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,900 89,00 80,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561

VV "vybouraní vpusti" 0,5*0,5*1,5*2,4 0,900

34 K 997221569
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 17,100 1,00 17,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569

VV "vybouraní vpusti" 0,5*0,5*1,5*2,4*19 17,100

35 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,440 89,00 128,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalo~ení, ale se slo~ením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571

VV "obetonování kolem studni" 2*0,3*2,4 1,440

36 K 997221579
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 27,360 1,00 27,36 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalo~ení, ale se slo~ením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i 
zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579

VV "obetonování kolem studni" 2*0,3*2,4*19 27,360

37 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostZedky pro vodorovnou 
dopravu

t 201,414 18,00 3 625,45 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 46,314
VV zivic_vrstvy*0,1*2,2 155,100
VV Sou�et 201,414

38 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostZedky 
pro vodorovnou dopravu

t 2,340 18,00 42,12 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612

VV "obetonování kolem studni" 2*0,3*2,4 1,440
VV "vybouraní vpusti" 0,5*0,5*1,5*2,4 0,900
VV Sou�et 2,340

39 K 997221615
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 2,340 146,00 341,64 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615

VV "obetonování kolem studni" 2*0,3*2,4 1,440
VV "vybouraní vpusti" 0,5*0,5*1,5*2,4 0,900
VV Sou�et 2,340

D 998 PZesun hmot 2 258,95

40 K 998225111
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo ~ivi�ným t 125,497 18,00 2 258,95 CS ÚRS 2022 02

PP
PZesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo ~ivi�ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze�: I: 60838744
DI: CZ60838744

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Náklady z rozpo�tu 748 673,39
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 748 673,39

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 748 673,39 21,00% 157 221,41

sní~ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 905 894,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 748 673,39

HSV - Práce a dodávky HSV 748 673,39

    1 - Zemní práce 182 414,19

    4 - Vodorovné konstrukce 754,74

    5 - Komunikace pozemní 195 399,00

    8 - Trubní vedení 30 524,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 656,10

    997 - PZesun sutě 21 427,20

MK1 - Místní komunikace 1

002 - Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK1

STRABAG a.s.

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK1 - Místní komunikace 1

002 - Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK1

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko
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    998 - PZesun hmot 2 497,84

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompleta�ní �innost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 748 673,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 748 673,39

D HSV Práce a dodávky HSV 748 673,39

D 1 Zemní práce 182 414,19

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s pZemístěním do 50 m 
nebo nalo~ením na dopravní prostZedek m2 163,000 34,00 5 542,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv plobe
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111

VV drn 68+42+53 163,000

2 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pZes 300 
do 400 mm strojně pl pZes 50 do 200 m2 m2 150,000 107,00 16 050,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 50 m2 
do 200 m2 s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s nalo~ením na dopravní prostZedek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy pZes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107164

VV podkl_vrstvy "borani nestmel. vozovky tl. 0,32 m" 39+38+73 150,000

3 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a 
dálnice v hornině tZídy tě~itelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 73,780 189,00 13 944,42 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině tZídy tě~itelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 177*0,3

53,100

VV "výkop pro konstrukci vozvoky" (43+20+31)*0,22 20,680
VV Sou�et 73,780

4 K 132212231
Hloubení rýh b do 2000 mm v soudr~ných horninách 
tZídy tě~itelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 pZi 
pZekopech in~enýrských sítí ru�ně

m3 15,280 358,00 5 470,24 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení rýh bíZky pZes 800 do 2 000 mm pZi pZekopech in~enýrských 
sítí ru�ně zapa~ených i nezapa~ených, s urovnáním dna do 
pZedepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině tZídy 
tě~itelnosti I skupiny 3 soudr~ných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212231

VV
"hloubení rýh pro pZípojky vpustí" 
(3,5+2+1+1+1+1+4,5)*0,9*0,9

11,340

VV "ryhy pro ~laby" (4,5+2,8+3+2,6+3,3+3,5)*0,5*0,4 3,940
VV ryhy Sou�et 15,280

5 K 162751117
Vodorovné pZemístění pZes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 
a~ 3

m3 252,060 147,00 37 052,82 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 177*0,3

53,100

VV "výkop pro konstrukci vozvoky" (43+20+31)*0,22 20,680
VV drn 163,000
VV ryhy 15,280
VV vykop Sou�et 252,060

6 K 162751119
PZíplatek k vodorovnému pZemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 ZKD 1000 m 
pZes 10000 m

m3 2 520,600 1,00 2 520,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost 
PZíplatek k ceně za ka~dých dalbích i zapo�atých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*10 2 520,600

002 - Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK1

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK1 - Místní komunikace 1

ZaZízení stavenibtě
Projektové práce

Strana 7 z 34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107164
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119


7 K 171152111
Ulo~ení sypaniny z hornin nesoudr~ných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 53,100 177,00 9 398,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s 
rozprostZením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavZením 
povrchu násypu z hornin nesoudr~ných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"aktivní zóna - bude fakturováno dle skute�ného provedení" 
177*0,3

53,100

8 M 58344003R Materiál vhodný do aktivní zóny m3 53,100 296,00 15 717,60
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

9 K 171201221
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 453,708 122,00 55 352,38 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*1,8 453,708

10 K 171251201 Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 252,060 26,00 6 553,56 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením ulo~ené sypaniny do pZedepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV vykop 252,060

11 K 175111101
Obsypání potrubí ru�ně sypaninou bez prohození, 
ulo~enou do 3 m m3 4,914 331,00 1 626,53 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí ru�ně sypaninou z vhodných hornin tZídy tě~itelnosti I 
a II, skupiny 1 a~ 4 nebo materiálem pZipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

VV
"obsyp potrubí pZípojek vpustí"  
(3,5+2+1+1+1+1+4,5)*0,9*0,39

4,914

12 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 9,828 315,00 3 095,82 CS ÚRS 2022 02
PP btěrkopísek frakce 0/4
VV 4,914*2 'PZepo�tené koeficientem mno~ství 9,828

13 K 181311103
RozprostZení ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ru�ně m2 86,000 92,00 7 912,00 CS ÚRS 2022 02

PP
RozprostZení a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ru�ně pZi souvislé plobe, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103

VV "ohumusování tl. 0,15 m" 23+12+18+18+15 86,000

14 K 181411121
Zalo~ení lu�ního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 86,000 23,00 1 978,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zalo~ení trávníku na půdě pZedem pZipravené plochy do 1000 m2 
výsevem v�etně uta~ení lu�ního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

VV ohumusovani 86,000

15 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 1,720 116,00 199,52 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
VV 86*0,02 'PZepo�tené koeficientem mno~ství 1,720

D 4 Vodorovné konstrukce 754,74
16 K 451573111 Lo~e pod potrubí otevZený výkop ze btěrkopísku m3 1,260 599,00 754,74 CS ÚRS 2022 02

PP
Lo~e pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevZeném výkopu z písku 
a btěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV "obsyp potrubí pZípojek vpustí"  (3,5+2+1+1+1+1+4,5)*0,9*0,1 1,260

D 5 Komunikace pozemní 195 399,00
17 K 564861112 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 210 mm m2 177,000 230,00 40 710,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 210 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861112

VV "aDa 0/63, tl. min. 200 mm" 23+60+43+20+31 177,000

18 K 596412212
Kladení dla~by z vegeta�ních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl pZes 100 do 300 m2 m2 177,000 341,00 60 357,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dla~by z betonových vegeta�ních dla~dic pozemních 
komunikací s lo~em z kameniva tě~eného nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár a vegeta�ních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 
80 mm, pro plochy pZes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412212

VV 23+60+43+20+31 177,000

19 M 59246015R dlažba plošná betonová vegeta�ní 200x200x80mm m2 177,000 437,00 77 349,00
PP dla~ba plobná betonová vegeta�ní 200x200x80mm
VV 177 177,000

20 K 597661121
Rigol dlá~děný z dla~ebních kostek drobných do lo~e 
ze btěrkopísku tl 100 mm m2 13,500 1 258,00 16 983,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rigol dlá~děný do lo~e ze btěrkopísku tl. 100 mm, s vyplněním a 
zatZením spár cementovou maltou z dla~ebních kostek drobných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597661121

VV
"~lab ze bestiZádku ze ~ulových kostek 8/8/8 do lo~e z aP" 
27*0,5

13,500

D 8 Trubní vedení 30 524,32

21 K 871350430
Montá~ kanaliza�ního potrubí korugovaného SN 16 z 
polypropylenu DN 200

m 14,000 653,00 9 142,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montá~ kanaliza�ního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo ~ebrovaného SN 16 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871350430

VV "pZípojky vpustí" 3,5+2+1+1+1+1+4,5 14,000

22 M 28617276
trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 200x6000mm 
SN16

m 14,000 474,00 6 636,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 200x6000mm SN16

23 K 895941111
ZZízení vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 1,000 10 530,32 10 530,32 CS ÚRS 2021 02

PP ZZízení vpusti kanaliza�ní  uli�ní z betonových dílců typ UV-50 normální

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111

VV 1 1,000

24 M 59223852
dno pro uli�ní vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 1,000 333,00 333,00 CS ÚRS 2022 02

PP dno pro uli�ní vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm
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25 M 59223864
prstenec pro uli�ní vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 1,000 181,00 181,00 CS ÚRS 2022 02

PP prstenec pro uli�ní vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

26 M 59223856 skruž pro uli�ní vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 1,000 237,00 237,00 CS ÚRS 2022 02

PP skru~ pro uli�ní vpusť horní betonová 450x195x50mm

27 M 59223854
skruž pro uli�ní vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 1,000 407,00 407,00 CS ÚRS 2022 02

PP
skru~ pro uli�ní vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 
450x350x50mm

28 M 59223875
koš nízký pro uli�ní vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 1,000 488,00 488,00 CS ÚRS 2022 02

PP kob nízký pro uli�ní vpusti ~árově Pz plech pro rám 500/500mm

29 M 56241035R mříž D400 litina 500/500 mm m 1,000 2 570,00 2 570,00
PP robt mZí~kový D400 litina dl 0,5m pro ~lab PE b 200mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 315 656,10

30 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní opěrou do lo~e z betonu prostého m 105,000 388,00 40 740,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zZízením lo~e, 
s vyplněním a zatZením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní 
opěrou z betonu prostého, do lo~e z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 105 105,000

31 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 105,000 158,00 16 590,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm
VV "obrubník 1000/150/250 zapubtěný" 105 105,000

32 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového ~labu s krycím 
robtem bíZky pZes 200 mm m 19,700 1 157,00 22 792,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení odvodňovacího ~labu s krycím robtem betonového bíZky pZes 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113212

VV "~laby délka" 3,5+1,8+2+1,6+2,3+2,5 13,700
VV "vpustě 6 ks" 6*1 6,000
VV Sou�et 19,700

33 M 59227011R
žlab odvodňovací betonový šířky 500 mm - kompletní 
dodávka v�. příslušenství m 19,700 11 956,00 235 533,20

PP
~lab odvodňovací betonový, vnějbí rozměry 500 x 500 mm, vnitZní 
rozměry min. 400 x 400 mm, v�. odtokových vpustí s kalovým kobem, 
v�. litinové mZí~e D400

VV "~laby délka" 3,5+1,8+2+1,6+2,3+2,5 13,700
VV "vpustě 6 ks" 6*1 6,000
VV Sou�et 19,700

D 997 PZesun sutě 21 427,20

34 K 997013655
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 86,400 122,00 10 540,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655

VV podkl_vrstvy*0,32*1,8 86,400

35 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 86,400 89,00 7 689,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV podkl_vrstvy*0,32*1,8 86,400
VV sut Sou�et 86,400

36 K 997221559
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 641,600 1,00 1 641,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV sut*19 1 641,600

37 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostZedky pro vodorovnou 
dopravu

t 86,400 18,00 1 555,20 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

VV podkl_vrstvy*0,32*1,8 86,400

D 998 PZesun hmot 2 497,84

38 K 998223011
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlá~děným t 138,769 18,00 2 497,84 CS ÚRS 2022 02

PP
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá~děným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze�: I: 60838744
DI: CZ60838744

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Náklady z rozpo�tu 332 773,69
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 332 773,69

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 332 773,69 21,00% 69 882,47

sní~ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 402 656,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 332 773,69

HSV - Práce a dodávky HSV 325 471,69

    1 - Zemní práce 140 890,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 872,00

    4 - Vodorovné konstrukce 5 660,55

    5 - Komunikace pozemní 78 309,00

    8 - Trubní vedení 90 510,00

    997 - PZesun sutě 3 290,11

MK1 - Místní komunikace 1

003 - Dešeová kanalizace

STRABAG a.s.

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK1 - Místní komunikace 1

003 - Dešeová kanalizace

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko
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    998 - PZesun hmot 1 939,23

M - Práce a dodávky M 7 302,00

    22-M - Montá~e technologických zaZízení pro dopravní stavby 1 216,00

    23-M - Montá~e potrubí 6 086,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompleta�ní �innost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 332 773,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 332 773,69

D HSV Práce a dodávky HSV 325 471,69

D 1 Zemní práce 140 890,80

1 K 115101201
erpání vody na dopravní výbku do 10 m průměrný 
pZítok do 500 l/min hod 16,000 135,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP
erpání vody na dopravní výbku do 10 m s uva~ovaným průměrným 
pZítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

2 K 115101301
Pohotovost �erpací soupravy pro dopravní výbku do 
10 m pZítok do 500 l/min den 9,000 202,00 1 818,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Pohotovost zálo~ní �erpací soupravy pro dopravní výbku do 10 m s 
uva~ovaným průměrným pZítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301

3 K 119001401
Do�asné zajibtění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm

m 22,000 113,00 2 486,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Do�asné zajibtění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopibti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na za�átku zemních prací a to s 
podepZením, vzepZením nebo vyvěbením, pZípadně s ochranným 
bedněním, se zZízením a odstraněním zajibťovací konstrukce, s 
opotZebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401

4 K 129001101
PZíplatek za ztí~ení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti in~enýrských sítí m3 22,000 94,00 2 068,00 CS ÚRS 2023 01

PP
PZíplatek k cenám vykopávek za ztí~ení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbubnin v horninách jakékoliv tZídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

5 K 132212221
Hloubení zapa~ených rýh bíZky do 2000 mm v 
soudr~ných horninách tZídy tě~itelnosti I skupiny 3 
ru�ně

m3 63,000 447,00 28 161,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapa~ených rýh bíZky pZes 800 do 2 000 mm ru�ně s 
urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v hornině tZídy 
tě~itelnosti I skupiny 3 soudr~ných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212221

VV vykop 42*1,5*1 63,000

6 K 151101101
ZZízení pZílo~ného pa~ení a rozepZení stěn rýh hl do 2 
m

m2 117,600 141,00 16 581,60 CS ÚRS 2023 01

PP
ZZízení pa~ení a rozepZení stěn rýh pro podzemní vedení pZílo~né pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

VV 42*1,4*2 117,600

7 K 151101111
Odstranění pZílo~ného pa~ení a rozepZení stěn rýh hl 
do 2 m

m2 117,600 41,00 4 821,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění pa~ení a rozepZení stěn rýh pro podzemní vedení s 
ulo~ením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu pZílo~né, 
hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

9 K 162751117
Vodorovné pZemístění pZes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 
a~ 3

m3 63,000 147,00 9 261,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV vykop 63,000

10 K 162751119
PZíplatek k vodorovnému pZemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 ZKD 1000 m 
pZes 10000 m

m3 630,000 1,00 630,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost 
PZíplatek k ceně za ka~dých dalbích i zapo�atých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV vykop*10 630,000

8 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 
a~ 3 ru�ně m3 63,000 43,00 2 709,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a pZekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ru�ně nakládání, z hornin tZídy tě~itelnosti I, skupiny 1 a~ 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101

VV vykop 63,000

12 K 171201221
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 119,700 122,00 14 603,40 CS ÚRS 2023 01

003 - Dešeová kanalizace

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK1 - Místní komunikace 1

ZaZízení stavenibtě
Projektové práce
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PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV vykop*1,9 119,700

11 K 171251201 Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 63,000 26,00 1 638,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením ulo~ené sypaniny do pZedepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV vykop 63,000

13 K 174111101
Zásyp jam, bachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ru�ně m3 22,050 284,00 6 262,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ru�ně s ulo~ením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, bachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

VV 42*1,5*0,35 22,050

14 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 44,100 395,00 17 419,50 CS ÚRS 2023 01
PP btěrkopísek frakce 0/32
VV 22,05*2 44,100

15 K 175111101
Obsypání potrubí ru�ně sypaninou bez prohození, 
ulo~enou do 3 m m3 31,500 331,00 10 426,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí ru�ně sypaninou z vhodných hornin tZídy tě~itelnosti I 
a II, skupiny 1 a~ 4 nebo materiálem pZipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

VV 42*1,5*0,5 31,500

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 63,000 315,00 19 845,00 CS ÚRS 2021 01
PP btěrkopísek frakce 0/16
VV 31,5*2 63,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 872,00

28 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výbky na nové kanalizaci m 42,000 116,00 4 872,00 CS ÚRS 2021 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výbky nová kanalizace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou zapo�teny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce 
a protokolu prohlídky. 

VV 42 42,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 660,55
17 K 451573111 Lo~e pod potrubí otevZený výkop ze btěrkopísku m3 9,450 599,00 5 660,55 CS ÚRS 2021 01

PP
Lo~e pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevZeném výkopu z písku 
a btěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou zapo�teny i 
náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "btěrkopísek fr. 0/8" 42*1,5*0,15 9,450

D 5 Komunikace pozemní 78 309,00
31 K 564851111 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 150 mm m2 63,000 164,00 10 332,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze btěrkodrti aD  s rozprostZením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV "aDa 0/32 tl. 150 mm" 42*1,5 63,000

32 K 564851112 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 160 mm m2 63,000 175,00 11 025,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Podklad ze btěrkodrti aD  s rozprostZením a zhutněním, po zhutnění tl. 
160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851112

VV "aDa 0/63 tl. min. 160 mm" 42*1,5 63,000

33 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm b pZes 3 m m2 63,000 539,00 33 957,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
stZednězrnné - OKS)  s rozprostZením a zhutněním v pruhu bíZky pZes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565155121

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 
vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 
velikosti do 10 m2. 2. SN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze 
tl. 50 až 80 mm. 

VV "ACP 16+ tl. 70 mm" 42*1,5 63,000

34 K 573191111
PostZik infiltra�ní kationaktivní emulzí v mno~ství 1 
kg/m2

m2 63,000 5,00 315,00 CS ÚRS 2021 01

PP PostZik infiltra�ní kationaktivní emulzí v mno~ství 1,00 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně nejsou zapo�teny náklady na popř. projektem předepsané 
o�ištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 O�ištění 
povrchu saponátovým roztokem �ásti C 01 tohoto katalogu. 

VV "na aDa 0/32" 42*1,5 63,000

35 K 573211107
PostZik ~ivi�ný spojovací z asfaltu v mno~ství 0,30 
kg/m2

m2 63,000 15,00 945,00 CS ÚRS 2021 01

PP
PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni�ního, v 
mno~ství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573211107

VV "na ACP 16+" 42*1,5 63,000

36 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tZ. II tl 
40 mm b pZes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 63,000 345,00 21 735,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostZením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu bíZky pZes 3 m tZ. II, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577134221

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 
vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 
velikosti do 10 m2. 2. SN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze 
tl. 35 až 50 mm. 

VV "ACO 11 tl. 40 mm" 42*1,5 63,000

D 8 Trubní vedení 90 510,00

21 K 820391811 Bourání stávajícího potrubí ze }B DN pZes 200 do 400 m 42,000 353,00 14 826,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Bourání stávajícího potrubí ze ~elezobetonu v otevZeném výkopu DN 
pZes 200 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/820391811

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou ur�eny pro bourání vodovodního a kanaliza�ního 
potrubí. 2. V cenách jsou zapo�teny náklady na bourání potrubí 
v�etně tvarovek. 

VV 42 42,000

18 K 871390420
Montá~ kanaliza�ního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 400

m 42,000 812,00 34 104,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Montá~ kanaliza�ního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo ~ebrovaného SN 12 DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871390420
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže potrubí nejsou zapo�teny náklady na dodání 
trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou sou�ástí 
dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 
potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 
zapo�teny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 
dohodnout: a) u trub kanaliza�ních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 
%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 
1,5. 

VV 42 42,000

19 M 28617270
trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 400x6000mm 
SN12

m 42,000 990,00 41 580,00 CS ÚRS 2021 01

PP trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 400x6000mm SN12
VV 42 42,000

D 997 PZesun sutě 3 290,11

22 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 12,096 89,00 1 076,54 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221561

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 
vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 
dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou 
ur�eny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-
156 jsou ur�eny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen). 

VV "vybourání stávajícího potrubí" 42*0,12*2,4 12,096

23 K 997221569
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 229,824 1,00 229,82 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221569

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 
vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 
dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou 
ur�eny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-
156 jsou ur�eny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen). 

VV "vybourání stávajícího potrubí" 42*0,12*2,4*19 229,824

24 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostZedky 
pro vodorovnou dopravu

t 12,096 18,00 217,73 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání na dopravní prostZedky  pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221612

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze 
použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 

VV "vybourání stávajícího potrubí" 42*0,12*2,4 12,096

25 K 997221625
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ~elezobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 12,096 146,00 1 766,02 CS ÚRS 2021 01

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221625

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporu�eno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
zapo�ítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů. 

VV "vybourání stávajícího potrubí" 42*0,12*2,4 12,096

D 998 PZesun hmot 1 939,23

26 K 998276101
PZesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevZený výkop t 107,735 18,00 1 939,23 CS ÚRS 2021 01

PP
PZesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevZeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
katalogu 800-1 Zemní práce. 

D M Práce a dodávky M 7 302,00

D 22-M Montá~e technologických zaZízení pro dopravní stavby 1 216,00
27 K 220731051 Provedení kamerové zkoubky s montá~í kus 1,000 1 216,00 1 216,00 CS ÚRS 2021 01

PP Provedení kamerové zkoubky s montá~í a kontrolou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/220731051

VV 1 1,000

D 23-M Montá~e potrubí 6 086,00

29 K 230170006 Tlakové zkoubky těsnosti potrubí - pZíprava DN do 500 sada 1,000 2 432,00 2 432,00 CS ÚRS 2021 01

PP PZíprava pro zkoubku těsnosti potrubí  DN pZes 350 do 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/230170006

30 K 230170016 Tlakové zkoubky těsnosti potrubí - zkoubka DN do 500 m 42,000 87,00 3 654,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zkoubka těsnosti potrubí  DN pZes 350 do 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/230170016
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze�: I: 60838744
DI: CZ60838744

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Náklady z rozpo�tu 839 539,06
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 839 539,06

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 839 539,06 21,00% 176 303,20

sní~ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 015 842,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 839 539,06

HSV - Práce a dodávky HSV 839 539,06

    1 - Zemní práce 90 668,26

    5 - Komunikace pozemní 480 433,00

    8 - Trubní vedení 90 710,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 738,00

    997 - PZesun sutě 28 150,00

    998 - PZesun hmot 1 839,80

MK2 - Místní komunikace 2

001 - Místní komunikace 2

STRABAG a.s.

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK2 - Místní komunikace 2

001 - Místní komunikace 2

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko
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2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompleta�ní �innost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 839 539,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 839 539,06

D HSV Práce a dodávky HSV 839 539,06

D 1 Zemní práce 90 668,26

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s pZemístěním do 50 m 
nebo nalo~ením na dopravní prostZedek m2 26,000 34,00 884,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv plobe
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111

VV drn 26 26,000

2 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pZes 300 
do 400 mm strojně pl pZes 50 do 200 m2 m2 81,000 107,00 8 667,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 50 m2 
do 200 m2 s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s nalo~ením na dopravní prostZedek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy pZes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107164

VV podkl_vrstvy "podkladní vrstvy vozovky tl. 0,31 m" 30+42+9 81,000

3 K 113107242
Odstranění podkladu ~ivi�ného tl pZes 50 do 100 mm 
strojně pl pZes 200 m2 m2 545,000 68,00 37 060,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 200 m2 
s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
nalo~ením na dopravní prostZedek ~ivi�ných, o tl. vrstvy pZes 50 do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107242

VV zivic_vrstvy "zpevněná asfaltová vrstva vozovky tl. 0,1 m" 545 545,000

4 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a 
dálnice v hornině tZídy tě~itelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 31,600 189,00 5 972,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině tZídy tě~itelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV "výkop" 5*0,22 1,100

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" (58*0,5)+(5*0,3)

30,500

VV Sou�et 31,600

5 K 162751117
Vodorovné pZemístění pZes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 
a~ 3

m3 57,600 147,00 8 467,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" (58*0,5)+(5*0,3) 30,500

VV "výkop" 5*0,22 1,100
VV drn 26,000
VV vykop Sou�et 57,600

6 K 162751119
PZíplatek k vodorovnému pZemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 ZKD 1000 m 
pZes 10000 m

m3 576,000 1,00 576,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost 
PZíplatek k ceně za ka~dých dalbích i zapo�atých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*10 576,000

7 K 171152111
Ulo~ení sypaniny z hornin nesoudr~ných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 30,500 177,00 5 398,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s 
rozprostZením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavZením 
povrchu násypu z hornin nesoudr~ných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

001 - Místní komunikace 2

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko
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P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"aktivní zóna - bude fakturováno dle skute�ného provedení" 
(58*0,5)+(5*0,3)

30,500

8 M 58344003R Materiál vhodný do aktivní zóny m3 30,500 296,00 9 028,00
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

9 K 171201221
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 103,680 122,00 12 648,96 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*1,8 103,680

10 K 171251201 Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 30,500 26,00 793,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením ulo~ené sypaniny do pZedepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" (58*0,5)+(5*0,3)

30,500

11 K 181311103
RozprostZení ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ru�ně m2 10,000 92,00 920,00 CS ÚRS 2022 02

PP
RozprostZení a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ru�ně pZi souvislé plobe, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103

VV "ohumusování tl. 0,15 m"10 10,000

12 K 181411121
Zalo~ení lu�ního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 10,000 23,00 230,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zalo~ení trávníku na půdě pZedem pZipravené plochy do 1000 m2 
výsevem v�etně uta~ení lu�ního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

VV 10 10,000

13 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,200 116,00 23,20 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
VV 10*0,02 'PZepo�tené koeficientem mno~ství 0,200

D 5 Komunikace pozemní 480 433,00
14 K 564851111 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 150 mm m2 74,000 164,00 12 136,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV "aDa 0/32 tl. 150 mm" 12+46+16 74,000

15 K 564851112 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 160 mm m2 79,000 175,00 13 825,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851112

VV "aDa 0/63, tl. min. 150 mm" 12+46+5+16 79,000

16 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm b pZes 3 m m2 492,000 539,00 265 188,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
stZednězrnné - OKS) s rozprostZením a zhutněním v pruhu bíZky pZes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155121

VV "ACP 16+ 70 mm" 492 492,000

17 K 573191111
PostZik infiltra�ní kationaktivní emulzí v mno~ství 1 
kg/m2

m2 74,000 5,00 370,00 CS ÚRS 2022 02

PP PostZik infiltra�ní kationaktivní emulzí v mno~ství 1,00 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111

VV "PI-C v místě plné konstrukce vozvoky" 12+46+16 74,000

18 K 573211107
PostZik ~ivi�ný spojovací z asfaltu v mno~ství 0,30 
kg/m2

m2 492,000 15,00 7 380,00 CS ÚRS 2022 02

PP
PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni�ního, v 
mno~ství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107

VV "PS-C, 0,30 kg/m2 na ACP 16+" 492 492,000

19 K 573211108
PostZik ~ivi�ný spojovací z asfaltu v mno~ství 0,40 
kg/m2

m2 418,000 18,00 7 524,00 CS ÚRS 2022 02

PP
PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni�ního, v 
mno~ství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211108

VV
"PS-C, 0,40 kg/m2 v místě provedení asfaltových vrstev" 492-
74

418,000

20 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tZ. II tl 
40 mm b pZes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 492,000 345,00 169 740,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostZením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu bíZky pZes 3 m tZ. II, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134221

VV "ACO 11 tl. 40 mm" 492 492,000

21 K 596211110
Kladení zámkové dla~by komunikací pro pěbí tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 5,000 309,00 1 545,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dla~by z betonových zámkových dla~dic komunikací pro pěbí 
ru�ně s lo~em z kameniva tě~eného nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
pZebyte�ného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110

VV 5 5,000

22 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 5,000 281,00 1 405,00 CS ÚRS 2022 02

PP dla~ba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pZírodní

23 K 599141111 Vyplnění spár mezi silni�ními dílci ~ivi�nou zálivkou m 264,000 5,00 1 320,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyplnění spár mezi silni�ními dílci jakékoliv tloubťky ~ivi�nou zálivkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599141111

VV "podél obrub" 167+83+14 264,000

D 8 Trubní vedení 90 710,00

24 K 895941111R Odstranění vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců kus 7,000 5 363,00 37 541,00

PP Odstraněníí vpusti kanaliza�ní  uli�ní z betonových dílců 

VV
"Odstranění stávající uli�ní vpusti v�. zpětného zásypu 
vhodnou zeminou se zhutněním" 7 7,000

25 K 899331111
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýbením poklopu kus 13,000 2 597,00 33 761,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýbením 
poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111

VV "výbková úprava kanal. poklopů" 13 13,000

26 K 899431111
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýbením krycího hrnce, boupěte nebo hydrantu kus 6,000 2 426,00 14 556,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýbením 
krycího hrnce, boupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899431111

VV "výbková úprava krycích hrnců vodovodních boupátek" 6 6,000

27 K 899431111R Výbková úprava vodovodních poklopů kus 2,000 2 426,00 4 852,00

PP
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýbením 
krycího hrnce, boupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 147 738,00

28 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní opěrou do lo~e z betonu prostého m 264,000 388,00 102 432,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zZízením lo~e, 
s vyplněním a zatZením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní 
opěrou z betonu prostého, do lo~e z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 167+83+14 264,000

29 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 167,000 158,00 26 386,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm
VV "obrubník 1000/150/250 výbky 12 cm" 167 167,000

30 M 59217029
obrubník betonový silni�ní nájezdový 
1000x150x150mm

m 83,000 138,00 11 454,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silni�ní nájezdový 1000x150x150mm
VV 83 83,000

31 M 59217030
obrubník betonový silni�ní přechodový 1000x150x150-
250mm

m 14,000 439,00 6 146,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silni�ní pZechodový 1000x150x150-250mm
VV 14 14,000

32 K 919112221
Yezání spár pro vytvoZení komůrky b 15 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v ~ivi�ném krytu m 264,000 5,00 1 320,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Yezání dilata�ních spár v ~ivi�ném krytu vytvoZení komůrky pro těsnící 
zálivku bíZky 15 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112221

VV "podél obrub" 167+83+14 264,000

D 997 PZesun sutě 28 150,00

33 K 997013645
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 119,900 1,00 119,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatZíděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013645

VV zivic_vrstvy*0,1*2,2 119,900

34 K 997013655
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 45,198 122,00 5 514,16 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 45,198

35 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 165,098 89,00 14 693,72 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 45,198
VV zivic_vrstvy*0,1*2,2 119,900
VV sut Sou�et 165,098

36 K 997221559
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 3 136,862 1,00 3 136,86 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV sut*19 3 136,862

37 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 6,300 89,00 560,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561

VV "vybouraní vpusti" 7*0,5*0,5*1,5*2,4 6,300

38 K 997221569
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 119,700 1,00 119,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569

VV "vybouraní vpusti" 7*0,5*0,5*1,5*2,4*19 119,700

39 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostZedky pro vodorovnou 
dopravu

t 165,098 18,00 2 971,76 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 45,198
VV zivic_vrstvy*0,1*2,2 119,900
VV Sou�et 165,098

40 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostZedky 
pro vodorovnou dopravu

t 6,300 18,00 113,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612

VV "vybouraní vpusti" 7*0,5*0,5*1,5*2,4 6,300

41 K 997221615
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 6,300 146,00 919,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615

VV "vybouraní vpusti" 7*0,5*0,5*1,5*2,4 6,300

D 998 PZesun hmot 1 839,80

42 K 998225111
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo ~ivi�ným t 102,211 18,00 1 839,80 CS ÚRS 2022 02

PP
PZesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo ~ivi�ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze�: I: 60838744
DI: CZ60838744

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Náklady z rozpo�tu 589 526,42
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 589 526,42

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 589 526,42 21,00% 123 800,55

sní~ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 713 326,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 589 526,42

HSV - Práce a dodávky HSV 589 526,42

    1 - Zemní práce 56 240,42

    4 - Vodorovné konstrukce 1 186,02

    5 - Komunikace pozemní 70 560,00

    8 - Trubní vedení 24 794,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 424 409,10

    997 - PZesun sutě 10 999,30

MK2 - Místní komunikace 2

002 - Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK2

STRABAG a.s.

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK2 - Místní komunikace 2

002 - Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK2

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko
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    998 - PZesun hmot 1 337,58

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompleta�ní �innost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 589 526,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 589 526,42

D HSV Práce a dodávky HSV 589 526,42

D 1 Zemní práce 56 240,42

1 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pZes 300 
do 400 mm strojně pl pZes 50 do 200 m2 m2 77,000 107,00 8 239,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 50 m2 
do 200 m2 s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s nalo~ením na dopravní prostZedek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy pZes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107164

VV podkl_vrstvy "borani nestmel. vozovky tl. 0,32 m" 77 77,000

2 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a 
dálnice v hornině tZídy tě~itelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 21,000 189,00 3 969,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině tZídy tě~itelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 70*0,3

21,000

3 K 132212231
Hloubení rýh b do 2000 mm v soudr~ných horninách 
tZídy tě~itelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 pZi 
pZekopech in~enýrských sítí ru�ně

m3 23,960 358,00 8 577,68 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení rýh bíZky pZes 800 do 2 000 mm pZi pZekopech in~enýrských 
sítí ru�ně zapa~ených i nezapa~ených, s urovnáním dna do 
pZedepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině tZídy 
tě~itelnosti I skupiny 3 soudr~ných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212231

VV
"hloubení rýh pro pZípojky vpustí" 
(11+4+1+1+1+1+2+1)*0,9*0,9

17,820

VV "ryhy pro ~laby" (4,6+3,8+3,6+3,5+3+3+5,7+3,5)*0,4*0,5 6,140
VV ryhy Sou�et 23,960

4 K 162751117
Vodorovné pZemístění pZes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 
a~ 3

m3 44,960 147,00 6 609,12 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 70*0,3

21,000

VV ryhy 23,960
VV vykop Sou�et 44,960

5 K 162751119
PZíplatek k vodorovnému pZemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 ZKD 1000 m 
pZes 10000 m

m3 449,600 1,00 449,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost 
PZíplatek k ceně za ka~dých dalbích i zapo�atých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*10 449,600

6 K 171152111
Ulo~ení sypaniny z hornin nesoudr~ných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 21,000 177,00 3 717,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s 
rozprostZením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavZením 
povrchu násypu z hornin nesoudr~ných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

002 - Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK2

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK2 - Místní komunikace 2

ZaZízení stavenibtě
Projektové práce
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P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"aktivní zóna - bude fakturováno dle skute�ného provedení" 
70*0,3

21,000

7 M 58344003R Materiál vhodný do aktivní zóny m3 21,000 296,00 6 216,00
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

8 K 171201221
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 80,928 122,00 9 873,22 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*1,8 80,928

9 K 171251201 Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,960 26,00 1 168,96 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením ulo~ené sypaniny do pZedepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV vykop 44,960

10 K 175111101
Obsypání potrubí ru�ně sypaninou bez prohození, 
ulo~enou do 3 m m3 7,722 331,00 2 555,98 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí ru�ně sypaninou z vhodných hornin tZídy tě~itelnosti I 
a II, skupiny 1 a~ 4 nebo materiálem pZipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

VV
"obsyp potrubí pZípojek vpustí"  
(11+4+1+1+1+1+2+1)*0,9*0,39

7,722

11 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 15,444 315,00 4 864,86 CS ÚRS 2022 02
PP btěrkopísek frakce 0/4
VV 7,722*2 'PZepo�tené koeficientem mno~ství 15,444

D 4 Vodorovné konstrukce 1 186,02
12 K 451573111 Lo~e pod potrubí otevZený výkop ze btěrkopísku m3 1,980 599,00 1 186,02 CS ÚRS 2022 02

PP
Lo~e pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevZeném výkopu z písku 
a btěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV "obsyp potrubí pZípojek vpustí"  (11+4+1+1+1+1+2+1)*0,9*0,1 1,980

D 5 Komunikace pozemní 70 560,00
13 K 564861112 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 210 mm m2 70,000 230,00 16 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 210 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861112

VV "aDa 0/63, tl. min. 200 mm" 70 70,000

14 K 596412212
Kladení dla~by z vegeta�ních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl pZes 100 do 300 m2 m2 70,000 341,00 23 870,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dla~by z betonových vegeta�ních dla~dic pozemních 
komunikací s lo~em z kameniva tě~eného nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár a vegeta�ních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 
80 mm, pro plochy pZes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412212

VV 70 70,000

15 M 59246015R dlažba plošná betonová vegeta�ní 200x200x80mm m2 70,000 437,00 30 590,00
PP dla~ba plobná betonová vegeta�ní 200x200x80mm

D 8 Trubní vedení 24 794,00

16 K 871350430
Montá~ kanaliza�ního potrubí korugovaného SN 16 z 
polypropylenu DN 200

m 22,000 653,00 14 366,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montá~ kanaliza�ního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo ~ebrovaného SN 16 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871350430

VV "pZípojky vpustí" 11+4+1+1+1+1+2+1 22,000

17 M 28617276
trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 200x6000mm 
SN16

m 22,000 474,00 10 428,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 200x6000mm SN16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 424 409,10

18 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní opěrou do lo~e z betonu prostého m 40,000 388,00 15 520,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zZízením lo~e, 
s vyplněním a zatZením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní 
opěrou z betonu prostého, do lo~e z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 40 40,000

19 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 40,000 158,00 6 320,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm
VV "obrubník 1000/150/250 zapubtěný" 40 40,000

20 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového ~labu s krycím 
robtem bíZky pZes 200 mm m 30,700 1 157,00 35 519,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení odvodňovacího ~labu s krycím robtem betonového bíZky pZes 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113212

VV "~laby délka" 3,6+2,8+2,6+2,5+2+2+4,7+2,5 22,700
VV "vpustě 8 ks" 8*1 8,000
VV Sou�et 30,700

21 M 59227011R
žlab odvodňovací betonový šířky 500 mm - kompletní 
dodávka v�. příslušenství m 30,700 11 956,00 367 049,20

PP
~lab odvodňovací betonový, vnějbí rozměry 500 x 500 mm, vnitZní 
rozměry min. 400 x 400 mm, v�. odtokových vpustí s kalovým kobem, 
v�. litinové mZí~e D400

D 997 PZesun sutě 10 999,30

22 K 997013655
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 44,352 122,00 5 410,94 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655

VV podkl_vrstvy*0,32*1,8 44,352

23 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 44,352 89,00 3 947,33 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV podkl_vrstvy*0,32*1,8 44,352
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VV sut Sou�et 44,352

24 K 997221559
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 842,688 1,00 842,69 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV sut*19 842,688

25 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostZedky pro vodorovnou 
dopravu

t 44,352 18,00 798,34 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

VV podkl_vrstvy*0,32*1,8 44,352

D 998 PZesun hmot 1 337,58

26 K 998223011
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlá~děným t 74,310 18,00 1 337,58 CS ÚRS 2022 02

PP
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá~děným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

Strana 21 z 34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze�: I: 60838744
DI: CZ60838744

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Náklady z rozpo�tu 682 416,02
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 682 416,02

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 682 416,02 21,00% 143 307,36

sní~ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 825 723,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 682 416,02

HSV - Práce a dodávky HSV 682 416,02

    1 - Zemní práce 159 243,28

    5 - Komunikace pozemní 349 221,00

    8 - Trubní vedení 32 222,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 386,00

    997 - PZesun sutě 12 793,18

    998 - PZesun hmot 2 550,56

MK3 - Místní komunikace 3

001 - Místní komunikace 3

STRABAG a.s.

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK3 - Místní komunikace 3

001 - Místní komunikace 3

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko
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2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompleta�ní �innost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 682 416,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 682 416,02

D HSV Práce a dodávky HSV 682 416,02

D 1 Zemní práce 159 243,28

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s pZemístěním do 50 m 
nebo nalo~ením na dopravní prostZedek m2 75,000 34,00 2 550,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv plobe
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111

VV drn 43+32 75,000

2 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pZes 300 
do 400 mm strojně pl pZes 50 do 200 m2 m2 45,000 107,00 4 815,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 50 m2 
do 200 m2 s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s nalo~ením na dopravní prostZedek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy pZes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107164

VV podkl_vrstvy "podkladní vrstvy vozovky tl. 0,31 m" 26+19 45,000

3 K 113107242
Odstranění podkladu ~ivi�ného tl pZes 50 do 100 mm 
strojně pl pZes 200 m2 m2 197,000 68,00 13 396,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 200 m2 
s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
nalo~ením na dopravní prostZedek ~ivi�ných, o tl. vrstvy pZes 50 do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107242

VV zivic_vrstvy "zpevněná asfaltová vrstva vozovky tl. 0,1 m" 197 197,000

4 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a 
dálnice v hornině tZídy tě~itelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 111,250 189,00 21 026,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině tZídy tě~itelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 176*0,5

88,000

VV "výkop pro konstrukci vozovky" 75*0,31 23,250
VV Sou�et 111,250

5 K 162751117
Vodorovné pZemístění pZes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 
a~ 3

m3 186,250 147,00 27 378,75 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" 176*0,5 88,000

VV "výkop pro konstrukci vozovky" 75*0,31 23,250
VV drn 75,000
VV vykop Sou�et 186,250

6 K 162751119
PZíplatek k vodorovnému pZemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 ZKD 1000 m 
pZes 10000 m

m3 1 862,500 1,00 1 862,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost 
PZíplatek k ceně za ka~dých dalbích i zapo�atých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*10 1 862,500

7 K 171152111
Ulo~ení sypaniny z hornin nesoudr~ných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 88,000 177,00 15 576,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s 
rozprostZením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavZením 
povrchu násypu z hornin nesoudr~ných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

001 - Místní komunikace 3

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK3 - Místní komunikace 3

ZaZízení stavenibtě
Projektové práce
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P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"aktivní zóna - bude fakturováno dle skute�ného provedení" 
176*0,5

88,000

8 M 58344003R Materiál vhodný do aktivní zóny m3 88,000 296,00 26 048,00
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

9 K 171201221
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 335,250 122,00 40 900,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*1,8 335,250

10 K 171251201 Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 88,000 26,00 2 288,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením ulo~ené sypaniny do pZedepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 176*0,5

88,000

11 K 181311103
RozprostZení ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ru�ně m2 29,000 92,00 2 668,00 CS ÚRS 2022 02

PP
RozprostZení a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ru�ně pZi souvislé plobe, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103

VV "ohumusování tl. 0,15 m"29 29,000

12 K 181411121
Zalo~ení lu�ního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 29,000 23,00 667,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zalo~ení trávníku na půdě pZedem pZipravené plochy do 1000 m2 
výsevem v�etně uta~ení lu�ního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121

VV 29 29,000

13 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,580 116,00 67,28 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
VV 29*0,02 'PZepo�tené koeficientem mno~ství 0,580

D 5 Komunikace pozemní 349 221,00
14 K 564851111 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 150 mm m2 183,000 164,00 30 012,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV "aDa 0/32 tl. 150 mm" 123+29+24+7 183,000

15 K 564851112 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 160 mm m2 183,000 175,00 32 025,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851112

VV "aDa 0/63, tl. min. 150 mm" 123+29+24+7 183,000

16 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm b pZes 3 m m2 314,000 539,00 169 246,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
stZednězrnné - OKS) s rozprostZením a zhutněním v pruhu bíZky pZes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155121

VV "ACP 16+ 70 mm" 176+132+44-38 314,000

17 K 573191111
PostZik infiltra�ní kationaktivní emulzí v mno~ství 1 
kg/m2

m2 183,000 5,00 915,00 CS ÚRS 2022 02

PP PostZik infiltra�ní kationaktivní emulzí v mno~ství 1,00 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111

VV "PI-C v místě plné konstrukce vozvoky"183 183,000

18 K 573211107
PostZik ~ivi�ný spojovací z asfaltu v mno~ství 0,30 
kg/m2

m2 352,000 15,00 5 280,00 CS ÚRS 2022 02

PP
PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni�ního, v 
mno~ství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107

VV "PS-C, 0,30 kg/m2 na ACP 16+" 176+132+44 352,000

19 K 573211108
PostZik ~ivi�ný spojovací z asfaltu v mno~ství 0,40 
kg/m2

m2 131,000 18,00 2 358,00 CS ÚRS 2022 02

PP
PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni�ního, v 
mno~ství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211108

VV
"PS-C, 0,40 kg/m2 v místě provedení asfaltových vrstev"352-
183-38

131,000

20 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tZ. II tl 
40 mm b pZes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 314,000 345,00 108 330,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostZením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu bíZky pZes 3 m tZ. II, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134221

VV "ACO 11 tl. 40 mm" 176+132+44-38 314,000

21 K 599141111 Vyplnění spár mezi silni�ními dílci ~ivi�nou zálivkou m 211,000 5,00 1 055,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyplnění spár mezi silni�ními dílci jakékoliv tloubťky ~ivi�nou zálivkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599141111

VV "podél obrub" 157+39+15 211,000

D 8 Trubní vedení 32 222,00

22 K 899331111
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýbením poklopu kus 4,000 2 597,00 10 388,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýbením 
poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111

VV "výbková úprava kanal. poklopů" 4 4,000

23 K 899431111
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýbením krycího hrnce, boupěte nebo hydrantu kus 9,000 2 426,00 21 834,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýbením 
krycího hrnce, boupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899431111

VV "výbková úprava krycích hrnců vodovodních boupátek" 9 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 386,00

24 K 914111111
Montá~ svislé dopravní zna�ky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 973,00 1 946,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montá~ svislé dopravní zna�ky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111
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VV 2 2,000

25 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní zna�ky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 1,000 912,00 912,00 CS ÚRS 2022 02

PP zákazové, pZíkazové dopravní zna�ky B1-B34, C1-15 500mm
VV "B2"1 1,000

26 M 40445621
informativní zna�ky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm

kus 1,000 912,00 912,00 CS ÚRS 2022 02

PP informativní zna�ky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

VV "IP 4b" 1 1,000

27 K 914511111
Montá~ sloupku dopravních zna�ek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 2,000 608,00 1 216,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montá~ sloupku dopravních zna�ek délky do 3,5 m do betonového 
základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111

VV 2 2,000

28 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní zna�ky D 60mm kus 2,000 122,00 244,00 CS ÚRS 2022 02

PP svorka upínací na sloupek dopravní zna�ky D 60mm

29 M 40445253 ví�ko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 122,00 244,00 CS ÚRS 2022 02
PP ví�ko plastové na sloupek D 60mm

30 M 40445225 sloupek pro dopravní zna�ku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 608,00 1 216,00 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek pro dopravní zna�ku Zn D 60mm v 3,5m

31 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní opěrou do lo~e z betonu prostého m 211,000 388,00 81 868,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zZízením lo~e, 
s vyplněním a zatZením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní 
opěrou z betonu prostého, do lo~e z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 157+39+15 211,000

32 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 157,000 158,00 24 806,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm
VV "obrubník 1000/150/250 výbky 12 cm" 157 157,000

33 M 59217029
obrubník betonový silni�ní nájezdový 
1000x150x150mm

m 39,000 138,00 5 382,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silni�ní nájezdový 1000x150x150mm
VV 39 39,000

34 M 59217030
obrubník betonový silni�ní přechodový 1000x150x150-
250mm

m 15,000 439,00 6 585,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silni�ní pZechodový 1000x150x150-250mm
VV 15 15,000

35 K 919112221
Yezání spár pro vytvoZení komůrky b 15 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v ~ivi�ném krytu m 211,000 5,00 1 055,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Yezání dilata�ních spár v ~ivi�ném krytu vytvoZení komůrky pro těsnící 
zálivku bíZky 15 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112221

VV "podél obrub" 157+39+15 211,000

D 997 PZesun sutě 12 793,18

36 K 997013645
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 51,700 1,00 51,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatZíděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013645

VV 235*0,1*2,2 51,700

37 K 997013655
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 25,110 122,00 3 063,42 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 25,110

38 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 76,810 89,00 6 836,09 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 25,110
VV 235*0,1*2,2 51,700
VV sut Sou�et 76,810

39 K 997221559
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 459,390 1,00 1 459,39 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV sut*19 1 459,390

40 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostZedky pro vodorovnou 
dopravu

t 76,810 18,00 1 382,58 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 25,110
VV 235*0,1*2,2 51,700
VV Sou�et 76,810

D 998 PZesun hmot 2 550,56

41 K 998225111
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo ~ivi�ným t 141,698 18,00 2 550,56 CS ÚRS 2022 02

PP
PZesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo ~ivi�ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze�: I: 60838744
DI: CZ60838744

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Náklady z rozpo�tu 293 201,87
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 293 201,87

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 293 201,87 21,00% 61 572,39

sní~ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 354 774,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 293 201,87

HSV - Práce a dodávky HSV 293 201,87

    1 - Zemní práce 57 507,98

    2 - Zakládání 11 871,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 119 772,00

    4 - Vodorovné konstrukce 134,78

    5 - Komunikace pozemní 45 360,00

    8 - Trubní vedení 2 817,50

MK3 - Místní komunikace 3

002 - Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK3

STRABAG a.s.

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK3 - Místní komunikace 3

002 - Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK3

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko
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    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 039,70

    997 - PZesun sutě 2 841,17

    998 - PZesun hmot 857,14

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompleta�ní �innost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 293 201,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 293 201,87

D HSV Práce a dodávky HSV 293 201,87

D 1 Zemní práce 57 507,98

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s pZemístěním do 50 m 
nebo nalo~ením na dopravní prostZedek m2 45,000 34,00 1 530,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv plobe
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111

VV drn 45 45,000

2 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a 
dálnice v hornině tZídy tě~itelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 23,400 189,00 4 422,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině tZídy tě~itelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 45*0,3

13,500

VV "výkop pro konstrukci vozvoky" 45*0,22 9,900
VV Sou�et 23,400

3 K 129951113
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo 
prokopávkách na MC strojně m3 9,000 1 187,00 10 683,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
pZemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s nalo~ením 
na dopravní prostZedek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh 
kamene na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129951113

VV bourani_zidky "rozebrání stávající oběrné kamenné zídky"18*0,5*1 9,000

4 K 132212231
Hloubení rýh b do 2000 mm v soudr~ných horninách 
tZídy tě~itelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 pZi 
pZekopech in~enýrských sítí ru�ně

m3 5,405 358,00 1 934,99 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení rýh bíZky pZes 800 do 2 000 mm pZi pZekopech in~enýrských 
sítí ru�ně zapa~ených i nezapa~ených, s urovnáním dna do 
pZedepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině tZídy 
tě~itelnosti I skupiny 3 soudr~ných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212231

VV "hloubení rýh pro pZípojky vpustí" 2,5*0,9*0,9 2,025
VV "ryhy pro ~laby" (2,9+14)*0,4*0,5 3,380
VV ryhy Sou�et 5,405

5 K 162751117
Vodorovné pZemístění pZes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 
a~ 3

m3 73,805 147,00 10 849,34 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 45*0,3

13,500

VV "výkop pro konstrukci vozvoky" 45*0,22 9,900
VV drn 45,000
VV ryhy 5,405
VV vykop Sou�et 73,805

6 K 162751119
PZíplatek k vodorovnému pZemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 ZKD 1000 m 
pZes 10000 m

m3 777,740 1,00 777,74 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost 
PZíplatek k ceně za ka~dých dalbích i zapo�atých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

002 - Zpevn�né plochy, odvodn�ní k MK3

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK3 - Místní komunikace 3

ZaZízení stavenibtě
Projektové práce
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VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" 77,774*10 777,740

7 K 171152111
Ulo~ení sypaniny z hornin nesoudr~ných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 13,500 177,00 2 389,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s 
rozprostZením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavZením 
povrchu násypu z hornin nesoudr~ných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"aktivní zóna - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení"45*0,3

13,500

8 M 58344003R Materiál vhodný do aktivní zóny m3 13,500 296,00 3 996,00
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

9 K 171201221
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 139,993 122,00 17 079,15 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" 77,774*1,8 139,993

10 K 171251201 Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 73,805 26,00 1 918,93 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením ulo~ené sypaniny do pZedepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV vykop 73,805

11 K 175111101
Obsypání potrubí ru�ně sypaninou bez prohození, 
ulo~enou do 3 m m3 0,878 331,00 290,62 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí ru�ně sypaninou z vhodných hornin tZídy tě~itelnosti I 
a II, skupiny 1 a~ 4 nebo materiálem pZipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

VV "obsyp potrubí pZípojek vpustí"  2,5*0,9*0,39 0,878

12 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 5,194 315,00 1 636,11 CS ÚRS 2022 02
PP btěrkopísek frakce 0/4
VV 2,597*2 5,194

D 2 Zakládání 11 871,60

13 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 a~ 16 mm m3 1,200 829,00 994,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532213

VV "podklad pod opěrné zdi z L panelů" 12*0,1*1 1,200

14 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 25/30

m3 2,400 4 532,00 10 876,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 
ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274311127

VV
"základ pod opěrné zdi z L panelů, C25/30 XF3 tl. 200 mm" 
12*0,2*1

2,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 119 772,00

15 K 327122114R
Opěrná zeď samonosná ze }B dílců tvaru L v 2000 
mm

m 10,000 9 981,00 99 810,00

PP
Opěrné zdi samonosné  ze ~elezobetonových dílců tvaru L se 
základem z betonu prostého pZímé, výbky 1200 mm

VV 10 10,000

16 K 327122214R
Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze }B tvaru L v 
2000 mm

kus 2,000 9 981,00 19 962,00

PP
Opěrné zdi samonosné  ze ~elezobetonových dílců tvaru L se 
základem z betonu prostého rohový dílec, výbky 1200 mm

VV 2 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 134,78
17 K 451573111 Lo~e pod potrubí otevZený výkop ze btěrkopísku m3 0,225 599,00 134,78 CS ÚRS 2022 02

PP
Lo~e pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevZeném výkopu z písku 
a btěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV "obsyp potrubí pZípojek vpustí"  2,5*0,9*0,1 0,225

D 5 Komunikace pozemní 45 360,00
18 K 564861112 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 210 mm m2 45,000 230,00 10 350,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 210 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861112

VV "aDa 0/63, tl. min. 200 mm" 45 45,000

19 K 596412212
Kladení dla~by z vegeta�ních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl pZes 100 do 300 m2 m2 45,000 341,00 15 345,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dla~by z betonových vegeta�ních dla~dic pozemních 
komunikací s lo~em z kameniva tě~eného nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár a vegeta�ních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 
80 mm, pro plochy pZes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412212

VV 45 45,000

20 M 59246015R dlažba plošná betonová vegeta�ní 200x200x80mm m2 45,000 437,00 19 665,00
PP dla~ba plobná betonová vegeta�ní 200x200x80mm

D 8 Trubní vedení 2 817,50

21 K 871350430
Montá~ kanaliza�ního potrubí korugovaného SN 16 z 
polypropylenu DN 200

m 2,500 653,00 1 632,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Montá~ kanaliza�ního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo ~ebrovaného SN 16 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871350430

VV "pZípojky vpustí" 2,5 2,500

22 M 28617276
trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 200x6000mm 
SN16

m 2,500 474,00 1 185,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 200x6000mm SN16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 039,70

23 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní opěrou do lo~e z betonu prostého m 12,000 388,00 4 656,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zZízením lo~e, 
s vyplněním a zatZením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní 
opěrou z betonu prostého, do lo~e z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 12 12,000

24 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 12,000 158,00 1 896,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm

25 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového ~labu s krycím 
robtem bíZky pZes 200 mm m 2,900 1 157,00 3 355,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení odvodňovacího ~labu s krycím robtem betonového bíZky pZes 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113212

VV "~laby délka" 2,9 2,900

26 M 59227011R
žlab odvodňovací betonový šířky 500 mm - kompletní 
dodávka v�. příslušenství m 2,900 11 956,00 34 672,40

PP
~lab odvodňovací betonový, vnějbí rozměry 500 x 500 mm, vnitZní 
rozměry min. 400 x 400 mm, v�. odtokových vpustí s kalovým kobem, 
v�. litinové mZí~e D400

27 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 5,000 475,00 2 375,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výbky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071711

VV "odstranění drátěného pleziva na bourané opěrné zídce" 5 5,000

28 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se �tvercovými 
oky v pZes 1,6 do 2,0 m m 15,000 339,00 5 085,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se �tvercovými oky, výbky pZes 
1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966071822

VV "odstranění drátěného pleziva na bourané opěrné zídce" 15 15,000

D 997 PZesun sutě 2 841,17

29 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 22,549 89,00 2 006,86 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561

VV "sloupky oplocení" 5*5/1000 0,025
VV "drátěné oplocení" 15*1,6/1000 0,024
VV bourani_zidky*2,5 22,500
VV Sou�et 22,549

30 K 997221569
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 428,431 1,00 428,43 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569

VV "sloupky oplocení" 5*5/1000*19 0,475
VV "drátěné oplocení" 15*1,6/1000*19 0,456
VV bourani_zidky*2,5*19 427,500
VV Sou�et 428,431

31 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostZedky 
pro vodorovnou dopravu

t 22,549 18,00 405,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612

VV "sloupky oplocení" 5*5/1000 0,025
VV "drátěné oplocení" 15*1,6/1000 0,024
VV bourani_zidky*2,5 22,500
VV Sou�et 22,549

D 998 PZesun hmot 857,14

32 K 998223011
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlá~děným t 47,619 18,00 857,14 CS ÚRS 2022 02

PP
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá~děným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

VV 47,619 47,619
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel: I:
 DI:

Uchaze�: I: 60838744
DI: CZ60838744

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Náklady z rozpo�tu 423 830,64
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 423 830,64

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 423 830,64 21,00% 89 004,43

sní~ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 512 835,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 423 830,64

HSV - Práce a dodávky HSV 423 830,64

    1 - Zemní práce 94 751,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 154,00

    4 - Vodorovné konstrukce 107,82

    5 - Komunikace pozemní 144 611,00

    8 - Trubní vedení 15 408,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 451,00

MK4 - Místní komunikace 4

001 - Místní komunikace 4

STRABAG a.s.

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK4 - Místní komunikace 4

001 - Místní komunikace 4

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko
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    997 - PZesun sutě 10 101,96

    998 - PZesun hmot 1 244,95

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompleta�ní �innost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 423 830,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.01.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 423 830,64

D HSV Práce a dodávky HSV 423 830,64

D 1 Zemní práce 94 751,91

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s pZemístěním do 50 m 
nebo nalo~ením na dopravní prostZedek m2 111,000 34,00 3 774,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv plobe
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111301111

VV drn 97+14 111,000

2 K 113107164
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl pZes 300 
do 400 mm strojně pl pZes 50 do 200 m2 m2 68,000 107,00 7 276,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 50 m2 
do 200 m2 s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s nalo~ením na dopravní prostZedek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy pZes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107164

VV podkl_vrstvy "podkladní vrstvy vozovky" 63+5 68,000

3 K 113107242
Odstranění podkladu ~ivi�ného tl pZes 50 do 100 mm 
strojně pl pZes 200 m2 m2 16,000 68,00 1 088,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě pZes 200 m2 
s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
nalo~ením na dopravní prostZedek ~ivi�ných, o tl. vrstvy pZes 50 do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107242

VV zivic_vrstvy "zpevněná asfaltová vrstva vozovky tl. 0,11 m"16 16,000

4 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a 
dálnice v hornině tZídy tě~itelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 43,680 189,00 8 255,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapa~ené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině tZídy tě~itelnosti I do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252203

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení"84*0,3

25,200

VV "výkop pro konstrukci vozovky" 84*0,22 18,480
VV Sou�et 43,680

5 K 132212231
Hloubení rýh b do 2000 mm v soudr~ných horninách 
tZídy tě~itelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 pZi 
pZekopech in~enýrských sítí ru�ně

m3 1,200 358,00 429,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení rýh bíZky pZes 800 do 2 000 mm pZi pZekopech in~enýrských 
sítí ru�ně zapa~ených i nezapa~ených, s urovnáním dna do 
pZedepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině tZídy 
tě~itelnosti I skupiny 3 soudr~ných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212231

VV "ryhy pro ~laby" (3+3)*0,4*0,5 1,200
VV ryhy Sou�et 1,200

6 K 162751117
Vodorovné pZemístění pZes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 
a~ 3

m3 155,880 147,00 22 914,36 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" 84*0,3 25,200

VV "výkop pro konstrukci vozovky"84*0,22 18,480
VV drn 111,000
VV ryhy 1,200
VV vykop Sou�et 155,880

7 K 162751119
PZíplatek k vodorovnému pZemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 ZKD 1000 m 
pZes 10000 m

m3 1 558,800 1,00 1 558,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostZedku, bez nalo~ení výkopku, avbak se slo~ením bez 
rozhrnutí z horniny tZídy tě~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost 
PZíplatek k ceně za ka~dých dalbích i zapo�atých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

001 - Místní komunikace 4

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko

MK4 - Místní komunikace 4

ZaZízení stavenibtě
Projektové práce
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P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*10 1 558,800

8 K 171152111
Ulo~ení sypaniny z hornin nesoudr~ných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 25,200 177,00 4 460,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s 
rozprostZením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavZením 
povrchu násypu z hornin nesoudr~ných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

VV
"aktivní zóna - bude fakturováno dle skute�ného provedení" 
84*0,3

25,200

9 M 58344003R Materiál vhodný do aktivní zóny m3 25,200 296,00 7 459,20
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133.

10 K 171201221
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 280,584 122,00 34 231,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"odvoz výkopu pro aktivní zónu - bude fakturováno dle 
skute�ného provedení" vykop*1,8 280,584

11 K 171251201 Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 25,200 26,00 655,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Ulo~ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením ulo~ené sypaniny do pZedepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

P

Poznámka k položce: 
V případě, že nebude na pláni dosažen požadovaný modul 
přetvárnosti provede se pod konstrukcí vozovky aktivní zóna v 
potřebné tloušťce, materiál vhodný do aktivní zóny (fr. 0-125) dle kap. 
4 SN 736133

VV
"výkop pro aktivní zónu - bude fakturováno dle skute�ného 
provedení" 84*0,3

25,200

12 K 175111101
Obsypání potrubí ru�ně sypaninou bez prohození, 
ulo~enou do 3 m m3 0,702 331,00 232,36 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí ru�ně sypaninou z vhodných hornin tZídy tě~itelnosti I 
a II, skupiny 1 a~ 4 nebo materiálem pZipraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

VV "obsyp potrubí pZípojek vpustí"  (1+1)*0,9*0,39 0,702

13 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 1,404 315,00 442,26 CS ÚRS 2022 02
PP btěrkopísek frakce 0/4
VV 0,702*2 'PZepo�tené koeficientem mno~ství 1,404

14 K 180405114
Zalo~ení trávníku ve vegeta�ních prefabrikátech 
výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 78,000 23,00 1 794,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zalo~ení trávníků ve vegeta�ních dla~dicích nebo prefabrikátech 
výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405114

VV 78 78,000

15 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 1,560 116,00 180,96 CS ÚRS 2022 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
VV 78*0,02 'PZepo�tené koeficientem mno~ství 1,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 154,00

16 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v Zadě výbky prvku do 0,5 m m 15,000 918,00 13 770,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazování palisád betonových v Zadě se zabetonováním výbky palisády 
do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921131

VV "schody, bet. palisády v. 400 mm" 15 15,000

17 M 59228406
palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny 
přírodní 160x160x400mm kus 88,000 118,00 10 384,00 CS ÚRS 2022 02

PP
palisáda betonová vzhled dobové dla~ební kameny pZírodní 
160x160x400mm

VV 88 88,000

D 4 Vodorovné konstrukce 107,82
18 K 451573111 Lo~e pod potrubí otevZený výkop ze btěrkopísku m3 0,180 599,00 107,82 CS ÚRS 2022 02

PP
Lo~e pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevZeném výkopu z písku 
a btěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV "obsyp potrubí pZípojek vpustí"  (1+1)*0,9*0,1 0,180

D 5 Komunikace pozemní 144 611,00
19 K 564851112 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 160 mm m2 6,000 175,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851112

VV "aDa 0/63, tl. min. 150 mm" 6 6,000

20 K 564861112 Podklad ze btěrkodrtě aD tl 210 mm m2 78,000 230,00 17 940,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 
m2, po zhutnění tl. 210 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861112

VV "aDa 0/63, tl. min. 200 mm" 78 78,000

21 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm b pZes 3 m m2 76,000 539,00 40 964,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
stZednězrnné - OKS) s rozprostZením a zhutněním v pruhu bíZky pZes 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565155121

VV "ACP 16+ 70 mm" 76 76,000

22 K 573211107
PostZik ~ivi�ný spojovací z asfaltu v mno~ství 0,30 
kg/m2

m2 76,000 15,00 1 140,00 CS ÚRS 2022 02

PP
PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni�ního, v 
mno~ství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211107

VV "PS-C, 0,30 kg/m2 na ACP 16+" 76 76,000

23 K 573211108
PostZik ~ivi�ný spojovací z asfaltu v mno~ství 0,40 
kg/m2

m2 76,000 18,00 1 368,00 CS ÚRS 2022 02

PP
PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni�ního, v 
mno~ství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211108

VV "PS-C, 0,40 kg/m2 v místě provedení asfaltových vrstev"76 76,000
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24 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tZ. II tl 
40 mm b pZes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 76,000 345,00 26 220,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostZením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu bíZky pZes 3 m tZ. II, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134221

VV "ACO 11 tl. 40 mm" 76 76,000

25 K 596211110
Kladení zámkové dla~by komunikací pro pěbí tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 6,000 309,00 1 854,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dla~by z betonových zámkových dla~dic komunikací pro pěbí 
ru�ně s lo~em z kameniva tě~eného nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
pZebyte�ného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110

VV 6 6,000

26 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 6,000 281,00 1 686,00 CS ÚRS 2022 02

PP dla~ba tvar obdélník betonová 200x100x60mm pZírodní

27 K 596412211
Kladení dla~by z vegeta�ních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl pZes 50 do 100 m2 m2 78,000 341,00 26 598,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dla~by z betonových vegeta�ních dla~dic pozemních 
komunikací s lo~em z kameniva tě~eného nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár a vegeta�ních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 
80 mm, pro plochy pZes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412211

VV 78 78,000

28 M 59246016 dlažba plošná betonová vegeta�ní 600x400x80mm m2 78,000 327,00 25 506,00 CS ÚRS 2022 02
PP dla~ba plobná betonová vegeta�ní 600x400x80mm
VV 78 78,000

29 K 599141111 Vyplnění spár mezi silni�ními dílci ~ivi�nou zálivkou m 57,000 5,00 285,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyplnění spár mezi silni�ními dílci jakékoliv tloubťky ~ivi�nou zálivkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599141111

VV "podél obrub" 57 57,000

D 8 Trubní vedení 15 408,00

30 K 871350430
Montá~ kanaliza�ního potrubí korugovaného SN 16 z 
polypropylenu DN 200

m 2,000 653,00 1 306,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montá~ kanaliza�ního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo ~ebrovaného SN 16 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871350430

VV "pZípojky vpustí" 1+1 2,000

31 M 28617276
trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 200x6000mm 
SN16

m 2,000 474,00 948,00 CS ÚRS 2022 02

PP trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 200x6000mm SN16

32 K 895941111R Odstranění vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců kus 1,000 5 363,00 5 363,00

PP Odstraněníí vpusti kanaliza�ní  uli�ní z betonových dílců 

VV
"Odstranění stávající uli�ní vpusti v�. zpětného zásypu 
vhodnou zeminou se zhutněním" 1 1,000

33 K 899331111
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýbením poklopu kus 3,000 2 597,00 7 791,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výbková úprava uli�ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýbením 
poklopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111

VV "výbková úprava kanal. poklopů" 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 451,00

34 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní opěrou do lo~e z betonu prostého m 97,000 388,00 37 636,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zZízením lo~e, 
s vyplněním a zatZením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní 
opěrou z betonu prostého, do lo~e z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 29+54+8+6 97,000

35 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 83,000 158,00 13 114,00 CS ÚRS 2022 02
PP obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm
VV "obrubník 1000/150/250 výbky 12 cm" 29 29,000
VV "obrubník 1000/150/250 zapubtěný" 54 54,000
VV Sou�et 83,000

36 M 59217029
obrubník betonový silni�ní nájezdový 
1000x150x150mm

m 8,000 138,00 1 104,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silni�ní nájezdový 1000x150x150mm
VV 8 8,000

37 M 59217030
obrubník betonový silni�ní přechodový 1000x150x150-
250mm

m 6,000 439,00 2 634,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silni�ní pZechodový 1000x150x150-250mm
VV 6 6,000

38 K 919112221
Yezání spár pro vytvoZení komůrky b 15 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v ~ivi�ném krytu m 57,000 5,00 285,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Yezání dilata�ních spár v ~ivi�ném krytu vytvoZení komůrky pro těsnící 
zálivku bíZky 15 mm, hloubky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112221

VV "podél obrub" 57 57,000

39 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového ~labu s krycím 
robtem bíZky pZes 200 mm m 6,000 1 157,00 6 942,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení odvodňovacího ~labu s krycím robtem betonového bíZky pZes 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113212

VV "~laby délka" 2+2 4,000
VV "vpustě 8 ks" 2*1 2,000
VV Sou�et 6,000

40 M 59227011R
žlab odvodňovací betonový šířky 500 mm - kompletní 
dodávka v�. příslušenství m 6,000 11 956,00 71 736,00

PP
~lab odvodňovací betonový, vnějbí rozměry 500 x 500 mm, vnitZní 
rozměry min. 400 x 400 mm, v�. odtokových vpustí s kalovým kobem, 
v�. litinové mZí~e D400

D 997 PZesun sutě 10 101,96

41 K 997013645
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 3,520 1,00 3,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatZíděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013645

VV zivic_vrstvy*0,1*2,2 3,520

42 K 997013655
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 37,944 122,00 4 629,17 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 37,944

43 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 41,464 89,00 3 690,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 37,944
VV zivic_vrstvy*0,1*2,2 3,520
VV sut Sou�et 41,464

Strana 33 z 34

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599141111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871350430
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013645
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551


44 K 997221559
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 787,816 1,00 787,82 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV sut*19 787,816

45 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,900 89,00 80,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561

VV "vybouraní vpusti" 0,5*0,5*1,5*2,4 0,900

46 K 997221569
PZíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 17,100 1,00 17,10 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez nalo~ení, ale se slo~ením a s hrubým 
urovnáním PZíplatek k ceně za ka~dý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569

VV "vybouraní vpusti" 0,5*0,5*1,5*2,4*19 17,100

47 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostZedky pro vodorovnou 
dopravu

t 41,464 18,00 746,35 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

VV podkl_vrstvy*0,31*1,8 37,944
VV zivic_vrstvy*0,1*2,2 3,520
VV Sou�et 41,464

48 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostZedky 
pro vodorovnou dopravu

t 0,900 18,00 16,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání na dopravní prostZedky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221612

VV "vybouraní vpusti" 0,5*0,5*1,5*2,4 0,900

49 K 997221615
Poplatek za ulo~ení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 0,900 146,00 131,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatZíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221615

VV "vybouraní vpusti" 0,5*0,5*1,5*2,4 0,900

D 998 PZesun hmot 1 244,95

50 K 998225111
PZesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo ~ivi�ným t 69,164 18,00 1 244,95 CS ÚRS 2022 02

PP
PZesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo ~ivi�ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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Příloha č. 2

Harmonogram provádění díla



HARMONOGRAM PRACÍ 

Zakázka: Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa
Účastník: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

TÝDEN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

M�SÍC

MK1 Místní komunikace 1
MK2 Místní komunikace 2
MK3 Místní komunikace 3
MK4 Místní komunikace 4

Lhůty plnění dle Smlouvy o dílo:
Termín převzetí staveništ�: do 10 dnů od doručení písemné výzvy
Termín dokončení a předání díla: do 6 m�síců od převzetí staveništ�

Dřív�jší pln�ní možné

6. m�síc

2024

1. m�síc 2. m�síc 3. m�síc 4. m�síc 5. m�síc
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Příloha č. 3

DNSH /závazné znění/

Principy udržitelného rozvoje

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami
udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního
prostředí.

Dodavatel prohlašuje, že při realizaci projektu bude dodržovat následující parametry, pokud jsou pro
projekt relevantní:

Přechod na oběhové hospodářství:
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou
jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem
EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při
zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při
zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních
těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo
údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:
Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, ani není nutný zábor zemědělského a
lesního půdního fondu. Projektem tedy nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území,
soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Vlivy projektu na klima a vlivy klimatu na výstupy projektu:
Projektem nedojde ke zvýšení emisí skleníkových plynů a bude zajištěna klimatická odolnost
infrastruktury.
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Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Zadavatel: Obec Kravsko

sídlo zadavatele: Kravsko 12, 671 51 Kravsko

zastoupený: Ing. Alena Vyskotová, starostka obce

IČO: 00292982, obec není plátcem DPH

název VZ: Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa

druh zadávacího řízení: podlimitní VZ na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení vč. e-aukce

ev. č. ve VVZ: nerelevantní

PODDODAVATEL
 Část plnění VZ, kterou

hodlá dodavatel/účastník
zadat poddodavateli

%
 p

od
íl 

na
 p

ln
ěn

í
VZ

Prokazování
kvalifikace

prostřednictvím
poddodavatele

[Ano/Ne]
1. Obchodní firma nebo název

/ Obchodní firma nebo
jméno a příjmení:

………………

  ………………   ……………… ………………

Sídlo / Místo podnikání,
popř. místo trvalého
pobytu:

………………

IČ: ………………
Osoba oprávněná jednat
jménem či za
subdodavatele:

………………

Tel.: ………………

E-mail: ………………

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiným osobám (poddodavatelům).
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Příloha č. 5

Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Oprava místních
komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa“

/v elektronické podobě na CD archivována u Objednatele/


		2024-01-31T10:21:22+0100
	Ing. Jan Zifčák


		2024-01-31T11:49:33+0100
	Václav Opiol


		2024-01-31T11:56:59+0100
	Ing. Ondřej Volek


		2024-02-12T07:42:41+0100
	Ing. Alena Vyskotová




