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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 01PU-005889 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFQND): 500 116 0009 
Název veřejné zakázky: Technická podpora systému CEV

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Provozní úsek, Práčská 3338/3 
106 00 Praha 10 
Bankovní spojení: ........ 
Číslo účtu: ...........​.........................

Dodavatel:

Obchodní jméno: Pontex, spol. s r.o 
Adresa: Bezová 1658/1, Braník,
147 00 Praha 4

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

IČO: 40763439 
DIČ: CZ40763439
Kontaktní osoba: ....... ​................​............., 
​.......​.......​.......​........​...​.........​.........................

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného 
A 80478 vedenou u Městského soudu Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
v Praze 2994

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

Kontaktní osoba Objednatele: ....... ​........... ​............. ​................. ​........... ​. . ​.............. ​. ......... 
t......​.......​.......​........​...​.........​..................................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem 
na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci 1SDOC verze 5.2. 
až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud 
je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF 
v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu čtvrtletně dle výkazu odpracovaných 
hodin, bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je
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stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktum lze předložit nejdříve po 
protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat 
veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani 
dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit 
veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci 
objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání 
Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího 
potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná 
okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření 
objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a 
to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně 
poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPFL

Objednáváme u Vás: Technickou podporu systému CEV 2024 dle specifikace služeb.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.prosince 2024.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 245 000 Kč / 296 450 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele ......................​.  
​........................................... V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele 
Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že 
Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto 
objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s
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nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 
nebo v jejich prospěch a

(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné 
poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb a Položkový rozpis ceny

Příloha č. 2 -  Metodický pokyn Provozování systému hospodaření s mosty

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 -Specifikace služeb a Položkový rozpis ceny 

Technická podpora CEV v kalendářním roce 2024 

Zadání zakázky

Předmětem zakázky je vkládaní údajů k mostním objektům do systému CEV (centrální evidence vad) a 
spolupráce s odděleními s 1...​.......​.. ​.............. ​........... ​.....​.......​.. ​.............. ​........... ​............. ​...​.............. 
​. . ... . .. . . . ​. . . . . . ​... ​. . ​.................... ​............ ​................... ​. . ........  Povinnost evidovat mosty vychází 
z metodického pokynu „provozování systému hospodaření s mosty" 2008.

Technická podpora obsahuje:

- Tvorba evidenčních čísel nových mostů dle normy ČSN 73 6220 -  evidence mostních objektů 
pozemních komunikací na nových úsecích dálnic/silnic.

- Koordinace evidenčních čísel mostů mezi Databankou Ostrava a systémem CEV.
- Vkládání těchto nových mostů do systému CEV jako příprava pro vyplňování mostních listů a 

zadávání mostních prohlídek.
- Vkládání nových mostů cizích správců (kraje, obce) do systému BMS při novostavbách 

dálnic/silnice na stavbách ŘSD ČR.
- Nastavování úrovní přístupů pro jednotlivé uživatele v systému CEV (prohlídkáři + projektanti, 

kteří vyplňují mostní listy)
- Technická podpora pro prohlídkáře, majetkové správce a oddělení vozovek a mostů v otázkách 

evidence mostů -  např. sjednocování postupu při vyplňování mostních listů,
- Tvorba dokumentů v CEV-mosty pro uživatele
- Podpora oddělení 12 130 při jednáních kvůli vývoji CEV-mosty, příprava materiálů, testování 

změn v testovací verzi CEV-most.

Příloha č. 2: Metodický pokyn Provozování systému hospodaření s mosty - 2008



Technická podpora systému CEV/BMS

M ěrná
je d n o tka M n ožstv í Je d n o tko vá  cena C e lko vá  cen a

Technická podpora CEV/BMS v r. 2024 - konkrétní činnosti dle zadání 
zakázky ^ m
C e lke m  bez DPH 2 45 0 0 0 ,0 0
DPH 21% 51 450,00
C e lke m  s DPH 2 9 6  4 5 0 ,0 0



Ministerstvo dopravy České republiky 
odbor infrastruktury

Metodický pokyn 
Provozování systému hospodaření

s mosty

Schváleno MD -  Ol č.j. 849/08-910-lPK/1 
ze dne 26.09.2008 

s účinností od 1. října 2008

............​.......​. . ​....

Praha září 2008
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Metodický pokyn provozování Systému hospodaření s mosty

1. Úvod

Metodický pokyn stanovuje pravidla pro práci v Systému hospodaření s mosty (dále BMS), který má 
poskytovat aktuální informace o evidenci a stavu mostních objektu příslušným správním úřadům a 
správcům těchto komunikací. Hlavním účelem BMS je optimalizace údržbových a stavebních činností 
s cílem dosažení optimálního využití vložených prostředků, popř. dosažení jiných zvolených priorit. 
BMS sjednocuje metodiky vedení mostního pasportu, hodnocení stavu a systému hospodaření s 
mostními objekty pro správce všech mostů v ČR. Jednotný systém hodnocení poskytuje rovnocenné 
informace o celkovém stavu mostních objektů na pozemních komunikacích a kvalitnější možnosti 
finančního plánování pro provádění jejich údržby a oprav.
Jedná se o otevřený systém, přístupný všem správcům a ostatním právnickým a fyzickým osobám 
(úroveň přístupu je dána přístupovými kódy pro různé úrovně). Systém není závislý na stávajícím či 
budoucím územním uspořádání a přístup do systému může být libovolně měněn (podle požadavku 
správce), data jsou spravována na centrálním serveru u jednoho správce jako podsystém Informačního 
systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR).

2. Oblast použití

Tento předpis platí pro vedení mostní evidence (pasportu), k provádění a archivaci mostních 
prohlídek, plánování údržby a oprav a hospodaření s mosty pro mostní objekty (mosty, podjezdy, 
lávky pro chodce, migrační objekty apod.) na všech druzích pozemních komunikací . V evidenci 
mostů se vedou všechny trvalé i zatímní mosty s kolmou světlostí alespoň jednoho mostního otvoru 
nejméně 2.0lm a další objekty podle odst. lb) ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů 
pozemních komunikací.
Výhledově se předpokládá doplnění samostatného pasportu tunelů, propustků, galerií a opěrných zdí. 
Za vedení evidence mostních objektů odpovídá jejich vlastník, resp. majetkový správce objektu na 
základě §9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích.

3. Popis BMS
3.1 Architektura systému hospodaření s mosty

Vzhledem k tomu, že systém hospodaření s mosty je určen všem správcům na mnoha pracovištích 
České Republiky je Systém navržen s architekturou klient-server, funkčnost na serveru zabezpečuje 
IIS (Internet Information Server) + MS SQL Server (databáze společná pro všechny bývalé okresy).

Na klientských počítačích se předpokládá aplikace MS Internet Explorer 5.5 a vyšší a aplikace pro 
prohlížení dokumentů (MS Word, MS Excel, atd.). Formuláře jsou navrženy pro rozlišení monitoru 
1024x768 a okna aplikace mají konstantní velikost, aby bylo možné rozumně rozmístit prvky na 
formulářích.

Výstupy ze systému se generují do formátu .doc/ .rtf v případě textových dokumentů a .xls nebo 
dokumentu s údaji oddělenými definovaným znakem pro případ tabulek. Dále je možné ukládat a 
tisknou dokumenty (doklady) ve formátu .pdf
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Zjednodušeně uvedeno, systém pracuje jako internetová aplikace a pokud má uživatel přidělené heslo 
k přístupu k datum, je pro oprávněného uživatele možný přístup do systému z libovolného počítače, 
který je připojený na internet.

Při návrhu informačního systému byl zohledněn požadavek, aby jeho pozdější provoz byl nenáročný a 
nekladl zvýšené nároky na údržbu. Ukazuje se totiž, že největší část (a zejména neočekávaných) 
nákladů je z provozu a údržby. Proto byla zvolena výše uvedená aplikace, která umožňuje provádění 
úprav centrálně, bez nutnosti zásahu u uživatelů systému.

Při on-line aktualizaci dat musí být uživatel při práci připojen k systému pomocí internetu. Všechny 
provedené změny jsou okamžitě po zapsání uloženy a jsou ihned k dispozici i ostatním uživatelům 
BMS.

3.2 Technické požadavky na klientské počítače

K práci v systému postačuje běžně dostupný počítač s možností připojení na internet.

• Minimální konfigurace:
• 17" monitor s rozlišením 1024*768, myš
• MS Windows 2000/XP/Vista
• MS Internet Explorer 6.0 (a vyšší ver.)
• připojení na Internet rychlostí 56 kb/s

Množství operační paměti musí být odvozeno od použitého operačního systému a provozovaného 
software.

Doporučená konfigurace:

• 17" monitor s rozlišením 1024*768, myš
• MS Windows XP/Vista
• MS Internet Explorer 7.0
• tiskárna
• připojení na Internet s rychlostí 256 kb/s nebo vyšší
• scener, který umožňuje skenovat ve formátu ,jpg, .pdf a .png
• SW, který umožňuje tisk dokumentů ve formátu .pdf (např. PDF Creator a pod.)
• digitální fotoaparát s rozlišení 2 MPx

4. Základní členění BMS

Systém je rozdělen do pěti základních modulů, které jsou vzájemně propojeny :

• evidenční modul
• inspekční modul
• údržbový modul
• administrativní modul s kódy a systémem administrativy
• finanční modul
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4.1 Evidenční modul

Evidenční modul zajišťuje vedení kompletního mostního pasportu. V tomto modulu jsou obsažena 
kompletní data mostních objektů, včetně potřebné obrazové dokumentace pro vedení mostních listů. 
Dále jsou v tomto modulu uložena data všech podjezdů včetně jejich navázání na příslušný mostní 
objekt.
Základem evidenčního modulu jsou data stávajícího registru objektů odboru Silniční databanky 
(SDB) RSD ČR, která byla kompletně převedena do BMS v rámci pořízení systému. Pro jednotlivé 
správce jsou data průběžně doplňována o data získaná z mostních listů objektů, včetně náčrtů z těchto 
mostních listů.
Vlastní vkládání dat o mostním objektu se provádí přes vstupní tabulky BMS. Základní tabulkou je 
seznam objektů sjejich přehledem , kde je uvedeno evidenční číslo mostu/podjezdu, provozní 
staničení, název a počet polí.
Dále navazují vstupní tabulky pro základní údaje, základní pasport, popis nosné konstrukce, popis 
spodní stavby, přehled stavebního stavu a zatížitelností, náčrt (pro mostní list), přehled o provedených 
prohlídkách, základní tabulka údržby a jako poslední je okno pro vkládání dokladů ve formátu .pdf.

Základní informací o každém objektu je jeho identifikátor (ID), což je nezaměnitelné systémové číslo, 
které v databázi jednoznačně definuje každý mostní objekt (bez ohledu na případné změny 
evidenčního čísla objektu). Identifikátor je nadřazený evidenčnímu číslu objektu a zůstává stejný po 
celou dobu existence objektu. Zatížitelnost a stavební stav a přehled o provedených prohlídkách jsou 
do databáze vkládány jako výsledek hlavní prohlídky, mimořádné prohlídky nebo aktualizace dat a 
jsou po celou dobu životnosti objektu evidovány chronologicky za sebou, takže je jednoznačně dáno 
jak se jednotlivé hodnoty získaly.
Výstupem z evidenčního moduluje tisk mostního listu (včetně náčrtu), tisk sestavy výpisu z mostního 
pasportu, tisk přehledu mostů s uvedením stavebního stavu a zatížitelnosti nebo tisk vlastní sestavy s 
výběrem libovolných údajů z pasportu.

4.2 Inspekční modul

Inspekční modul umožňuje ukládání dat o veškerých provedených prohlídkách mostních objektů, tisk 
protokolů z těchto prohlídek a informace o opatřeních potřebných pro plánování údržby a oprav 
mostů. Základem inspekčního modulu je vstupní tabulka s údaji o provedených prohlídkách, kde je 
uveden typ prohlídky, zpracovatel prohlídky a datum provedení této prohlídky. Součástí vstupní 
tabulky je též seznam oprávněných osob. V databázi jsou evidovány samostatně hlavní prohlídky, 
mimořádné prohlídky, běžné prohlídky a aktualizace dat. Všechny provedené prohlídky jsou opět 
chronologicky evidovány za sebou a jejich výsledky jsou ukládány v celém rozsahu prohlídky, včetně 
fotodokumentace.

Pří popisu mostního objektu a závad je popis konstrukce v prohlídce členěn do oddílů a pododdílů v 
návaznosti na ČSN 736220. U prováděné prohlídky je vytvoření jednotlivých oddílů a pododdílů 
prováděno automaticky a může být libovolně upravováno a měněno. Další upřesnění je určení pozice 
(číslo podpěry nebo číslo pole), které se generuje automaticky po zadání počtu polí ve vstupní tabulce 
a může být ještě upřesněno (např. l.pole, 2.nosník).
Návrh opatření k odstranění závady je možné provádět okamžitě při popisu závad včetně vlivu závady 
na stavební stav konstrukce anebo obecně po skončení popisu závad. Při okamžitém návrhu opatření je 
ve formuláři automaticky upřesněno místo závady.

Členění naléhavosti opatření je provedeno obdobně, jako je uvedeno v katalogu závad. Rozhodnutí o 
změně stavu a zatížitelnosti je rozděleno do dvou částí:

-  určení skutečného stavu a součinitele stavu konstrukce (samostatně pro spodní stavbu a 
nosnou konstrukci), stanovení použitelnosti a poznámky,
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Na závěr je uvedeno hodnocení péče o most a stanovení termínu další prohlídky, které slouží jako 
základní údaj pro plánování termínů následných prohlídek.

Fotodokumentace umožňuje přímé zobrazení fotografií ve formátu JPG pří zpracování prohlídky a 
provedení popisu jednotlivých fotografií. Všechny fotografie se ukládají na serveru a jsou volně 
přístupné pro uživatele s příslušným oprávněním ke vstupu do systému. Systém umožňuje navázání 
popisu fotodokumentace přímo na závady uvedené v protokolu prohlídky.

U každého typu prohlídky je též umožněno vkládání dokladů k prohlídce. Tato funkce umožňuje, 
obdobně jako v evidenčním modulu, vložení dokladů ve formátu .pdf (jedná se především o protokoly 
z měření nastavení dilatací, ložisek apod.).
Tiskové výstupy zpracované jsou protokoly z provedených prohlídek, tisk vybrané fotodokumentace 
a tisky návrhu opatření z běžných a hlavních prohlídek, tisk technické prohlídky a tisk přehledu 
provedených prohlídek pro plánování termínů následných prohlídek. Navržené tiskové sestavy 
umožňují jednotný tisk formulářů prohlídek.

-  údaje o zatížitelnosti, včetně způsobu jak byla zatížitelnost určena a poznámky.

4.3 Údržbový modul

Údržbový modul eviduje údržbové práce a opravy, které jsou na jednotlivých mostech požadovány a 
následně prováděny. Jako základní číselník prováděných prací byl na začátku použit číselník ze 
systému CONSMIK. Údržbový modul má vazbu jak na prohlídku, z které byl dán požadavek na 
údržbu, tak i na opatření.

Údržbový modul jako součást systému pro hospodaření s mosty slouží ke správě údajů potřebných pří 
organizování údržby mostních objektů. V rámci modulu je možno zadávat údaje o požadovaných 
úkonech na údržbu mostů a evidovat předpokládané finanční prostředky potřebné na údržbu mostů. Po 
provedení údržby umožňuje modul zadat údaje o realizovaných akcích údržby včetně skutečně 
dosažených nákladů.
Současně modul na základě zadaných údajů umožňuje poskytování výstupních sestav, sumarizuje jak 
požadavky, tak údaje o provedených údržbách na mostech dle požadavku oprávněných uživatelů.

Modul Údržba je dostupný ze základního menu systému kliknutím na záložku Údržba v hlavním 
menu. Základní vstupní tabulka obsahuje přehled opatření z provedených prohlídek a přehled 
nesplněných požadavků na údržbu. V následujících tabulkách je možné vkládat další požadavky na 
údržbu v návaznosti na navržená opatření, jednotlivé práce se oceňují podle vložených ceníků, které 
jsou součástí systému. Požadavky na údržbu se u každého objektu člení do čtyř kategorií:

- malá - nestavební údržba,
- velká - stavební údržba,
- investice (opravy a rekonstrukce),
- průzkumné a projektové práce.

V další části moduluje možné vkládat údaje o provedené údržbě na jednotlivých mostních objektech 
ve stejném členění jako u požadavků na údržbu. Tato část modulu je připravené pro následné 
vyhodnocování provedené údržby a oprav a v budoucnu by měla být základem pro statistické 
vyhodnocení cen provedených prací na mostech.
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4.4 Administrativní modul

Administrativní modul zajišťuje autorizaci uživatelů systému, bezpečnostní rutiny systému a poskytuje 
informace o uživatelích resp. přístupech do systému. Dále tento modul zajišťuje potřebné replikace 
dat, nutné k bezproblémovému nepřetržitému provozu systému, nutnou archivaci a zálohování dat.

Ošetření přístupových práv je na databázové úrovni (nastavení práv rolí pro přístup k datům) i 
aplikační (různé typy formulářů pro různé typy uživatelů). V BMS jsou již definovány základní role 
uživatelů a matice práv pro jednotlivé role. Každému uživateli musí být přiřazena nějaká role pro 
přístup do aplikace, ale mohou být tvořeny role podle požadavků jednotlivých správců (nastavené 
podle náplně práce jednotlivých pracovníků správce).

V administrativním modulu je též ošetřeno současné územní členění a přidělení mostů jednotlivým 
správcům (rozdělení mostů mezi RSD ČR, krajskými úřady a obcemi). Jednotlivé mosty mohou být v 
administrativním modulu libovolně převáděny do různých skupin objektů podle potřeb jejich správců.

Pro ostrý provoz systému je nutná vždy konzultace se správcem objektů a upřesnění jeho požadavků 
pro přístupová práva pro jednotlivé pracovníky, ale i pro cizí subjekty. Při upřesnění přístupových 
práv je řešena i problematika stávajícího rozdělení objektů mezi ŘSD ČR (dálnice a silnice I.třídy) a 
KU (silnice II. a III.třídy), ale i pro jednotlivá města a další uživatele systému.

4.5 Finanční modul

Metodika finančního modulu je založena na analýze celkových nákladů včetně projektových prací, 
ceny stavby, prohlídek, údržby, oprav, zesilování a demolice mostu, ale i nákladů pro uživatele 
komunikace, které souvisí s dobou životnosti mostu.
Pro rozhodování v systému hospodaření s mosty je nutné, aby byl správce schopen určit celkové 
náklady stavby a následné výměny mostu a dále dokázal předpovědět náklady na údržbu a případné 
náklady pro uživatele komunikace (při omezení provozu) a to po dobu životnosti mostu. K tomu, aby 
bylo možné provést tuto analýzu je nutné stanovit funkci celkových nákladů.

Pro degradované mostní konstrukce nebo mosty s problematickou funkčností je nutné stanovit 
alternativy jejich oprav nebo výměny. Celkové náklady pro každou alternativu řešení jsou ohodnoceny 
na základě řady ukazatelů a výběr nej vhodnějšího řešení opravy/výměny je založen na porovnání 
těchto nákladů. Možné alternativy opravy musí brát v úvahu použití různých typů oprav a různých 
časů pro jejich realizaci během doby životnosti mostu a též možnost výměny této konstrukce.

Metodika finančního modulu byla zpracována na základě doporučení, která byla vypracována v rámci 
projektu BRIME (Bridge Management in Europe) v rámci komise EU (DG V II).

5. Práce s BMS

5.1 Práce s daty v evidenčním modulu

Rozsah dat evidovaných v mostním pasportu byl stanoven dle návrhu změny ČSN 736220 -  
Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací (se zapracování rozšíření pasportu na základě 
požadavků uživatelů BMS). Návrh změny ČSN 736220 je zpracován v dodatku, příloha č.l tohoto
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metodického pokynu. Rozsah evidovaných dat byl rozšířen podle potřeb správců a tak, aby byla 
evidována minimálně data potřebná k tvorbě kompletního mostního listu (ML).

Po spuštění BMS pro jednotlivé správce je nutný převod dat ze stávajícího registru objektů Silniční 
databanky (SDB) do evidenčního modulu a následná aktualizace a doplnění těchto dat z platných 
mostních listů jednotlivých objektů (případně z přehledných výkresů).

Po doplnění dat a jejich překontrolování je nutné, aby správce pravidelně doplňoval veškeré 
změny v pasportu přímo v databázi BMS. Především je nutné zajištění spolupráce pracovníků 
zodpovědných za výstavbu s pracovníky provozu, jedná se především o včasné předávání podkladů u 
nových objektů a objektů po rekonstrukci. Veškeré změny prováděné ve vstupních tabulkách 
evidenčního modlu se ihned po jejich zápisu do databáze automaticky promítají do všech tiskových 
výstupů a do mostního listu objektu. Aktualizace by měla být prováděna především v rámci provádění 
hlavních prohlídek a pří provádění prvních hlavních prohlídek po provedené opravě mostu.

Aktualizovaná data z BMS jsou pravidelně automaticky přebírána do registru objektů SDB (odpadá 
nutnost zasílání pravidelných hlášení změn na SDB, prováděných dosud na základě Metodického 
pokynu pro vedení evidence o silnicích v ČR, vydaným Ministerstvem dopravy a spojů v r. 1998).

Při zprovoznění BMS došlo na základě požadavků správců k podstatnému rozšíření dat evidovaných v 
mostním pasportu. Jedná se především o data týkající se mostních dilatačních závěrů, způsobu uložení 
nosné konstrukce, izolace desky mostovky, určení souřadnic pro GPS, odvodnění mostu a další. 
Předpokládá se, že tato data budou u starších objektů doplňována v rámci provádění hlavních 
prohlídek mostů a u mostů nově uváděných do provozu budou doplněna pří vkládání nového mostu do 
BMS. Detailní popis položek evidenčního modulu BMS je v příloze č. 2 tohoto metodického pokynu.

Za data a jejich aktualizaci v evidenčním modulu zodpovídá správce mostního objektu, 
s výjimkou údajů o lokalizaci (číslo úseku uzlového lokalizačního systému, staničení), které 
pravidelně aktualizuje SDB.

5.1.1 Vložení nového mostního objektu do BMS
Nové mostní objekty a podjezdy vkládá do BMS administrátor systému nebo pověřený pracovník 
správce. Mostní objekt je možné vložit přímo pod definitivním evidenčním číslem (pokud je známo) 
nebo pod evidenčním číslem dočasným, pokud definitivní evidenční číslo nebylo ještě přiděleno.

Dočasné evidenční číslo mostu přiděluje správce mostních objektů. Zpravidla se volí ve tvaru číslo 
komunikace -  číslo stavebního objektu (39 - SO201) nebo ve tvaru číslo stavby -  číslo stavebního 
objektu (D0807-H215).

Definitivní evidenční čísla nových objektů (pro dálnice, silnice I., II. a III. třídy) přiděluje 
centrálně garant registru objektů, tj. příslušný pracovník RSD ČR na základě žádosti správce 
mostních objektů. Pracovník správce mostních objektů toto číslo na základě písemného dokladu 
(email, dopis) o jeho přidělení, tj. vyjádření garanta registru objektů, doplní do databáze.

Vložení nového mostního objektu je dokončené po doplnění všech dat v evidenčním modulu a vložení 
náčrtu mostu.
Jako součást evidenčního moduluje v BMS umožněno vkládání dokladů ve formátu .pdf. Zde by měly 
být uloženy doklady jako je plán diagnostiky a údržby mostu, vybrané protokoly z přejímky mostu, 
protokoly z měření, části výkresové dokumentace apod. Tyto doklady je následně možné prohlížet, 
kopírovat a tisknout.
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5.1.2 Vložení nového podjezdu do BMS
Nové podjezdy se do BMS vkládají obdobným způsobem jako nové mostní objekty. U podjezdu je 
zavedena funkce „reference na most“, která umožňuje propojení podjezdu s údaji odpovídajícího 
mostu (pokud jeho správce využívá BMS a má zde uložena data příslušného mostu). Tato funkce 
umožňuje správci podjezdu získat veškeré údaje z mostního pasportu i u cizího správce. Přímo z 
evidenčního modulu podjezdu je možný i tisk příslušného mostního listu odpovídajícího mostu.

5.1.3 Změny evidenčních čísel objektů
V případě změn evidenčních čísel objektů, zejména v souvislosti se změnami v silniční síti (podle 
rozhodnutí příslušných správních úřadů o změnách v silniční síti - §40 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), změny evidenčních čísel provádí garant registru objektů nebo administrátor 
systému (podle dohody s garantem registru objektů), a to na základě předchozího projednání těchto 
změn s dotčenými správci mostních objektů, tj. na základě písemného návrhu těchto změn a termínu, 
ke kterému budou tyto změny provedeny, zaslaného garantem registru objektů majetkovým správcům 
k vyjádření.
V BMS je zavedena funkce „historie ev.č. mostu“ a veškeré změny evidenčního čísla je možné 
následně dohledat, včetně jména oprávněné osoby, která změnu čísla provedla.

5.1.4 Přestavba a rekonstrukce mostu
V případě kompletní přestavby/rekonstrukce mostu se v evidenčním modulu postupuje následovně:

- vytiskne se ML stávajícího mostu před rekonstrukcí a ten se uloží ve formátu .pdf do 
dokladové části v evidenčním modulu mostu,

- starý náčrt mostu se ponechá v náčrtech, ale označí se jako náčrt mostu před rekonstrukcí v r. 
XY, zároveň se označí, že se netiskne jako součást ML,

- v evidenčním modulu se doplní všechna nová data mostu a vloží se nový náčrt mostu, který se 
označí k tisku jako součást ML,

- základní údaje o zatížitelnosti mostu a stavebním stavu se do databáze vloží v inspekčním 
modulu jako první hlavní prohlídka anebo jako aktualizace dat,

- případné změny v lokalizaci (číslo úseku uzlového lokalizačního systému, staničení) 
aktualizuje následně SDB ,

- v inspekčním modulu se ponechají všechny staré prohlídky mostu, včetně starých údajů o 
stavebním stavu a zatížitelnosti.

5.1.5 Zrušení objektu
V případě zrušení mostu/podjezdu v důsledku přestavby mostu na propust, zániku překážky, zrušení 
komunikace apod. provádí zrušení objektu jeho majetkový správce.
Zrušení objektu písemně oznámí (e-mail, dopis) garantu registru objektů pro případné další možné 
přidělení uvolněného evidenčního čísla jinému objektu.
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5.1.6 Mostní list
V BMS je vytvořen formulář mostního listu (ML) a to včetně potřebného náčrtu. K mostnímu listuje 
možné připojit několik různých náčrtů (A4) a je možné volit, který náčrt se bude tisknout jako součást 
ML. Pokud náčrt chybí, je možné jej nahradit fotodokumentací, jedná se pouze o dočasné řešení.
Údaje v mostním listu jsou přebírány z evidenčního modulu a z inspekčního modulu (stavební stav a 
zatížitelnost). Údaje jsou v ML automaticky aktualizovány při provádění změn ve výše uvedených 
modulech.
Pro nově vkládané mostní objekty se mostní list automaticky vytvoří po doplnění všech potřebných 
dat v evidenčním modulu a vložení náčrtu, údaje o zatížitelnosti a stavebním stavu jsou do ML 
doplňována z hlavních/mimořádných prohlídek a z aktualizace dat. U novostaveb a rekonstrukcí je 
nutné zajistit u zpracovatele mostního listu zadání změn přímo do BMS nebo předání potřebných 
údajů správci systému, který data doplní.
U novostaveb a rekonstrukcí mostů zařazených v BMS se již nezpracovávají samostatné nové mostní 
listy, aleje nutné zajistit doplnění nových dat do evidenčního modulu, včetně doplnění nového náčrtu. 
Náčrt k ML se naskenuje anebo se vytvoří přímo z formátu .dxf/.dwg/.dgn přes PDF creator nebo 
obdobný program. Nejvhodnějším formátem pro vkládání náčrtů je .png případně .jpg. Doporučená 
velikost souboru je cca 200 kB. Jednotlivé náčrty musí být vždy velikosti formátu A4, počet není 
omezen.
Nový mostní list se potom automaticky tvoří přímo v BMS, kde jsou zadány potřebné změny u 
jednotlivých položek v evidenčním modulu.

5.1.7 Reprodukční pořizovací hodnota (RPH)
RPH se používá pro oceňování určitého majetku, v našem případě hmotného dlouhodobého majetku 
(mostních objektů). Rozumí se jí cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. 
Pořizovací cena = cena pořízení (nákupu) + náklady související s pořízením (např. doprava, instalace, 
montáž a pod.).
Podle návrhu metodiky finančního modulu je cena, za kterou by stavba byla pořízena v roce, ve 
kterém se hodnota PK účtuje. To znamená, že se jedná o cenu v době pořízení přenásobenou indexem 
vývoje cen investičních nákladů staveb PK, mostů a tunelů.
Podrobněji viz. příloha č. 3 MP - „ Metodika pro stanovení RPH mostů PK Ver. 1 -  12/07.

5.1.8 Tiskové výstupy z evidenčního modulu
Základními výstupy z evidenčního modulu jsou následující tabulky :

- mostní list včetně náčrtu
- výpis z registru objektů
- přehled stavebního stavu a zatížitelnosti
- výběr a tisk vlastní sestavy
- výpis přehledu podjezdů
- tisk jednotlivých dokladů
- tisk přehledu RPH pro jednotlivé mosty.

Tisk vlastní sestavy umožňuje výběr libovolných dat z evidenčního modulu a tisk vlastní sestavy pro 
danou skupinu mostních objektů. Všechny tiskové sestavy jsou ve formátu .xls, kromě mostního listu 
ten je ve formátu .doc, sestavy je možné dále zpracovávat a třídit dle požadovaných parametrů.

Dále je možný samostatný tisk vložených dokumentů ve formátu .pdf. Další tiskové výstupy je možné 
nastavit podle požadavků uživatelů.
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5.2 Inspekční modul -  evidence a provádění prohlídek mostů

BMS umožňuje v inspekčním modulu provádění všech typů prohlídek mostních objektů, včetně 
prohlídek podjezdů. U jednotlivých správců jsou přiděleny přístupové kódy pro pracovníky 
provádějící prohlídky, kteří zodpovídají za provádění prohlídek. Přístupové kódy je možné přidělit i 
externím pracovníkům, vždy ale na základě požadavku správce.
Metodika provádění prohlídek a hodnocení stavu konstrukce je zpracována v TP175, příloha „A“.

Veškeré prohlídky musí být prováděny přímo v BMS, zpracování prohlídek jiným způsobem a jejich 
následné vložení do BMS není umožněno, mimo možnosti vložení starších prohlídek ve formátu .pdf 
(jako doklady).
Veškeré změny skutečného stavu konstrukce a zatížitelnosti mostního objektu se do databáze 
vkládají z 1. hlavní, hlavní, mimořádné prohlídky a z provedené aktualizace dat.

5.2.1 Běžné prohlídky mostů
Běžné prohlídky mostů jsou v BMS zpracovány v návaznosti na ČSN 736221, provádí se jednou resp. 
dvakrát ročně. Běžné prohlídky jsou prováděny za účelem monitorování bezpečnosti provozu a pro 
získání údajů pro běžnou údržbu mostních objektů. Obsahem běžné prohlídky je popis zjištěných 
závad a návrh opatření k jejich odstranění. Opatření navržená z jednotlivých běžných prohlídek jsou 
propojena s údržbovým modulem, kde jsou použita jako základní informace pro plánování běžné 
údržby. Nově je v BMS umožněno vkládání fotodokumentace k běžným prohlídkám.

Pro plánování běžné údržby mostů je možné v tiskových sestavách provádět tisk návrhu opatření z 
posledních běžných prohlídek pro vybranou skupinu mostů.

5.2.2 Hlavní a mimořádné prohlídky mostů
Hlavní prohlídka je klíčová aktivita v monitorování stavu mostů a je základní činností vedoucí ke 
konečnému výběru strategie obnovy mostu. Pro kvalitu hlavní prohlídky je rozhodující, zda-li 
inspektoři, provádějící prohlídky, jsou dobře vyškolení, zkušení a schopní rozlišit mezi neškodným 
povrchovým poškozením, odstranitelným během pravidelné údržby a potenciálním vážným 
poškozením, pro které se pak požaduje rozsáhlejší diagnostický průzkum mostu.

Hlavní nebo mimořádná prohlídka je vizuální kontrola viditelných částí mostu. Jejím záměrem je 
zajistit celkový přehled o stavu mostu a odhalit vážná poškození v brzkém stádiu tak, aby práce na 
jeho obnově mohly být zajištěny optimálním způsobem a v optimálním čase.

Při hlavní prohlídce se samostatně posuzuje stavební stav spodní stavby, nosné konstrukce a celý most 
se posuzuje též z hlediska bezpečnosti provozu (použitelnosti -  myšleno použitelnosti pro bezpečný 
provoz). Pří stanovení stavu mostu jsou rozhodující závady hlavních částí nosné konstrukce a spodní 
stavby, při prohlídce se stanoví:

• stav (od stavebního stavu 1 „bezvadný“ až ke stavebnímu stavu 7 ,,havarijní“),
• krátký popis každého závažného poškození,
• potřeba pravidelné údržby,
• potřeba následného diagnostického průzkumu, statického posouzení,
• potřeba opravy (typ práce, rozsah, odhad nákladů).

Nezbytnou součástí hlavní prohlídky je určení roku příští prohlídky pro daný most. Intervaly jsou 
různé a jsou stanoveny mezi 2 až 6 lety, záleží na stavebním stavu mostu.
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5.2.3 První hlavní prohlídky mostů
Při první hlavní prohlídce ( l.HPM) se posuzuje mostní objekt před uvedením do provozu a to z 
hlediska kvality provedení konstrukce, bezpečnosti provozu a souladu se schválenou dokumentací. 
První hlavní prohlídka se zpravidla provádí v několika etapách:

• první část musí být zahájena před provedením zatěžovací zkoušky mostu a musí stanovit, zda 
může být zatěžovací zkouška bezpečně provedena,

• další část slouží jako podklad pří provádění přejímky mostu, s popisem všech zjištěných vad a 
nedodělků,

• prohlídka je v konečné podobě dokončena po odstranění vad a nedodělků dodavatelem stavby.

Jednotlivé etapy první hlavní prohlídky by měly být samostatně uloženy, tak aby mohlo být provedeno 
porovnání stavu objektu pří následné mimořádné prohlídce před koncem záruční doby objektu. Na 
první hlavní prohlídku musí vždy před skončením záruční doby navazovat mimořádná prohlídka, která 
slouží jako podklad pro případné reklamace vad provedených prací.

V BMS jsou vytvořeny dva základní výstupní protokoly první hlavní prohlídky mostu, které jsou 
navázány na první hlavní prohlídku, jedná se o základní protokol normální l.HPM a protokol 
Technické prohlídky, který mohou využívat zástupci objednatele pří provádění přejímek.

5.2.4 Aktualizace dat
Aktualizaci dat je možné využít v případě doplnění dat do systému bez návaznosti na hlavní nebo 
mimořádnou prohlídku. Jedná se především o:

• doplnění změny zatížitelnosti mostu na základě provedeného statického výpočtu,
• doplnění stavu mostu na základě předchozích prohlídek, které nebyly provedeny v BMS,
• doplnění samostatné fotodokumentace k mostnímu objektu.

5.2.5 Tiskové výstupy z inspekčního modulu
Základními výstupy z inspekčního modulu jsou protokoly:

- běžných prohlídek,
- hlavních a mimořádných prohlídek (volitelně s fotodokumentací),
- prvních hlavních prohlídek,
- technické prohlídky,
- přehled opatření z běžných a hlavních prohlídek,
- termíny hlavních a mimořádných prohlídek mostů.

Tiskové sestavy protokolů z prohlídek jsou ve formátu .doc, resp. přehled opatření ve formátu .xls a 
jsou jednotné pro všechny uživatele. Před tiskem je možné formátování souborů a další dodatečné 
úpravy protokolu.

5.3 Plánování údržby mostních objektů

Údržbový modul slouží ke správě údajů potřebných pří organizování údržby mostních objektů. V 
rámci modulu je možno zadávat údaje o požadovaných úkonech na údržbu mostů a evidovat 
předpokládané finanční prostředky potřebné na údržbu mostů. Po provedení údržby umožňuje modul 
zadat údaje o realizovaných akcích údržby včetně skutečně dosažených nákladů.
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Současně modul na základě zadaných údajů umožňuje poskytování výstupních sestav, sumarizuje jak 
požadavky, tak údaje o provedených údržbách na mostech dle požadavku oprávněných uživatelů.

5.3.1 Požadavky na údržbu
Požadavky na rozsah prací se tvoří na základě navržených opatření ze všech typů provedených 
prohlídek. Veškeré návrhy opatření ze všech prohlídek jsou zobrazeny na úvodní straně údržbového 
modulu. Mostní technik, který sestavuje požadavky údržby, vybírá opatření, která budou zařazena do 
plánu údržby a oprav a vyřazuje ostatní požadavky, které jsou obdobné nebo nepodstatné.
K vytvořeným požadavkům údržby se přiřazují práce a jejich rozsah podle připraveného katalogu, 
který je vložen do BMS.
Požadavky na údržbu jsou v BMS rozděleny do čtyř základních kategorií:

- malá - nestavební údržba,
- velká - stavební údržba,
- investice (opravy a rekonstrukce),
- projektové a průzkumné práce.

Při tvorbě požadavku se zvolí typ požadavku, zobrazí se název a odpovídající kód. Vzhledem k tomu, 
že není k dispozici žádný základní ceník pro ocenění prací, volí si zadavatel jednotkové ceny podle 
svých podkladů. V budoucnu se předpoklá doplnění jednotného ceníku.
Následně je možné jednotlivé požadavky překontrolovat a opravit zvolené ceny, včetně rozsahu 
požadovaných prací.

5.3.2 Akce -  provedená údržba
Po provedení údržby a oprav je možné jednotlivé akce zaznamenat zpět do databáze. U jednotlivých 
akcí provedené údržby je možné zaznamenat dodavatele prací, délku záruční doby a ceny provedených 
prací. Ukládání cen by mělo v budoucnu sloužit jako základ pro cenový katalog, který by sloužil jako 
podklad pro sestavení jednotkových cen pří plánování údržby a oprav.
Zadání provedené údržby se provádí podle stejných pravidel, jako jsou zadávány požadavky na 
údržbu.

5.3.3 Tiskové výstupy z údržbového modulu
Základními výstupy z údržbového modulu jsou:

- přehled požadavků na údržbu mostu,
- přehled finančních požadavků údržby pro vybranou skupinu mostů.

Tisková sestava obsahuje seznam jednotlivých požadavků na údržbu mostu, výstup je ve formátu .xls 
a je s ním možné dále pracovat. Přehled finančních požadavků je možný pro vybranou komunikaci 
nebo správce apod.

5.4 Administrativní činnost v BMS
Administrativní modul zajišťuje autorizaci uživatelů systému, bezpečnostní rutiny systému a poskytuje 
informace o uživatelích resp. přístupech do systému. Dále tento modul zajišťuje potřebné replikace 
dat, nutné k bezproblémovému nepřetržitému provozu systému, nutnou archivaci a zálohováni dat.

Data obsažená v BMS jsou majetkem jednotlivých správců mostních objektů a pouze na základě jejich 
požadavků jsou zřizována přístupová práva pro jednotlivé uživatele. Zabezpečení BMS je nastaveno 
tak, že všechny mostní objekty jsou přiřazeny do skupin, podle členění jejich správců a obdobně jsou 
rozděleny skupiny uživatelů.
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5.4.1 Uživatelé
Všichni uživatelé BMS jsou registrováni v databázi uživatelů BMS. V této databázi jsou uloženy 
základní údaje o každém uživateli:

- jméno, příjmení, titul,
- kontakty na uživatele (telefon, e-mail),
- přihlašovací údaje (jméno, heslo),
- zařazení uživatele do skupin pro práci v BMS (skupina uživatelů).

Tato data jsou přístupná pouze pro správce systému a slouží administrátorovi k rychlé komunikaci s 
jednotlivými uživateli.

5.4.2 Skupiny objektů
Všechny mostní objekty zařazené v BMS jsou rozděleny do skupin v návaznosti na územní členění a v 
návaznosti na vytvořené organizace správců. Základní rozdělení je provedeno ve třech úrovních. Pro 
mosty na dálnicích a silnicích I.třídy ve správě RSD ČR to je:

RSD ČR,
- Závod nebo krajská správa ŘSD ČR,
- SSUD nebo okres.

Pro mosty na silnicích II. a III.třídy ve vlastnictví krajů to je:
- krajský úřad,
- krajská správa silnic,
- okres (odpovídající SUS, závod, oblast apod.).

Pro města a ostatní správce je členění provedeno podle jejich potřeb a může být i libovolně upraveno 
podle požadavků správců.

5.4.3 Přístupová práva -  role
Ošetření přístupových práv je na databázové (nastavení práv rolí pro přístup k datům) i aplikační 
(různé typy formulářů pro různé typy uživatelů) úrovni. V BMS jsou definovány různé role uživatelů a 
matice práv pro jednotlivé role. Každému uživateli musí být přiřazena nějaká role pro přístup do 
aplikace. Tyto role jsou vytvořeny pro základní fúnkce, viz. tabulka rolí, ale mohou být podle 
požadavků správců libovolně upraveny.

Úroveň _ . , 
r, , Popis role přístupu

L |HŠe&9-0*i‘j j fo r .V T : >*•> V i r ‘ ! ř  - • !£•-£! íi*úV'í«'.T U . / ; - • - 
Popis práv

1 veřejnost základní informace o mostních objektech

i =

odborná veřejnost (projekční kanceláře, stavební 
firmy a pod.)

kompletní pasportj výsledky hlavních a mimořádných prohlídek

3 vedoucí pracovník správce přístup k prohlížení všech údajů bez možnosti jejich úprav, bez možnosti generovat tiskové výstupy.

4 a majetkový správce přístup k prohlížení všech údajů, možnost plánování údržby, oprav a rekonstrukci

4.b mostmistr
přístup k prohlížení všech údajů, možnost upravovat údaje o běžných prohlídkách a plánování 
údržby, oprav a rekonstrukcí

4.C mostař - správce plný přístup ke všem datům s možností jejich úprav, kromě aktualizace staničení

4.0 DB Ostrava přístup k prohlížení všech údajů a možnost aktualizovat staničení

5.a administrátor systému vytváření rolí, číselníků

5.b administrátor práv možnost vytváření uživatelů, skupin uživatelů, skupin objektů; nastavování práv

3.a vedoucí pracovník správce (čtení + tisky) přístup k prohlížení všech údajů bez možnosti jejich úprav, s možností generovat tiskové výstupy.

Šf_BM speciální funkčnost pro ŘSD ZB Možnost tiskové sestavy Přeiímka mostu

Sf_PZ speciální funkčnost pro Město Plzeň Možnost propojení s GSWEB

4e prováděni BP provádění běžných prohlídek mostů a tisk a čtení ostatních dat

4d Provádění HP a 1 HP Provádění HP 1 HP a MP, čtení a tisky ostatních dat

' : . V . : : . : — /;'. > 7  . t  7. . r

V administrativním modulu jsou výše uvedené role přiděleny vždy pro určitého uživatele, nebo 
skupinu uživatelů v návaznosti na zvolenou skupinu objektu.
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5.4.3 Zálohování dat
Správce serveru (VARS Brno a.s.) zajišťuje provoz serveru a pravidelnou archivaci uložených dat. 
Veškerá data z BMS jsou pravidelně zálohována. Zálohování dat probíhá na konci každého 
pracovního dne. Provádí se plná záloha všech dat aplikace na páskové zařízení. Jedna týdenní sada 
pásek je uložena mimo firmu. Jednou za měsíc je jedna kompletní záloha dat odložena mimo firmu a 
není dále přepisována. V případě potřeby je možné pro správce zajistit kopii těchto dat na DVD.

Administrace systému je v současné době zajišťována na pracovištích:
............​........

...........​.........​....... 
​.............​........

.......​................​...............​.........................

.......​...........​............​.........................

.......​............​..................​.........................................

.......​...........​.............​...............................

.......​......... ​...................​......................................

5.5 Finanční modul

Metodika finančního modulu BMS je založena na analýze celkových nákladu opravy/rekonstmkce, 
včetně projektových prací, ceny stavby, prohlídek, údržby, oprav, zesilování a demolice mostu, ale i 
nákladu pro uživatele komunikace, které souvisí s dobou životnosti mostu. Metodika finančního 
modulu je navržena pro mosty PK a lávky pro chodce.

Pro degradované mostní konstrukce nebo mosty s problematickou funkčností je nutné stanovit 
alternativy jejich oprav nebo výměny. Celkové náklady pro každou alternativu řešení jsou ohodnoceny 
na základě řady ukazatelů a výběr nej vhodnějšího řešení opravy Výměny je založen na porovnání 
těchto nákladu. Možné alternativy opravy musí brát v úvahu požití různých typů oprav a různých časů 
pro jejich realizaci během doby životnosti mostu a též možnost výměny této konstrukce.
Finanční modul navazuje na RPH stanovenou v evidenčním modulu a je rozložen do těchto fází:

- návrh a ocenění variant opravy/rekonstmkce mostu,
- zadání nákladů na předpokládané opravy a údržbu,
- zadání nákladů uživatelů komunikace,
- vyhodnocení navržených variant.

Finanční modul byl v roce 2007 odzkoušen ve zkušebním provozu a současné době je zprovozněn v 
ostrému provozu. Podrobný popis moduluje v příloze č.4 MP - „ Metodika finančního modulu BMS 
ver. 01/08".
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6. Přílohy

Příloha č .1 - Evidence mostů PK v BMS 

Příloha č .2 - Popis položek BMS

Příloha č.3 -  Metodika stanovení RPH pro mosty PK ver. 1/2007 

Příloha č.4 -  Metodika finančního modulu BMS ver. 01/08 

Příloha č .5 - Manuál k systému hospodaření s mosty ver. 6-07/2008

7. Základní předpisy k evidenci mostů a k provádění 
prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích

1. VYHLÁŠKA č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích.

2. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
3. ČSN 73 62 20 Zatížitelnost a evidence mostů PK
4. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
5. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK -  Věstník dopravy MDS č. 6 z 

24.03.1998
6. TP 175 Stanovení životnosti BK objektů PK -  příloha „A“ Metodika vizuálního sledování závad 
s ohledem na životnost konstrukce
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Příloha č.l

Evidence mostů a ostatních objektů pozemních komunikací v BMS

1. Druhy a stupně evidence
1.1 Součástmi evidence (pasportu) mostů a dalších objektů PK jsou:

- databáze mostních objektů se seznamy mostů (registr objektů)
- mostní listy
- mostní prohlídky
- mostní mapy
- mostní archiv

1.2 Evidence mostních objektů je u správců vedena v elektronické podobě, s možností 
okamžitého zpracování libovolných tiskových výstupů. Správce mostního objektu je 
zodpovědný za provádění archivace dat jím spravovaných objektů.

1.3 V evidenci mostů se vedou všechny trvalé i zatímní mosty s kolmou světlostí *) alespoň 
jednoho mostního otvoru nejméně 2.01m. Obdobným způsobem je správce povinen vést 
evidenci mostních podjezdů, propustků, galerií, zdí, lávek pro chodce, tunelů a ostatních 
silničních objektů.

1.4 Evidence mostů na dálnicích, silnicích (pozemních komunikacích) se vede ve dvou 
stupních a to v ústředním pasportu silniční databanky (SDB) a pasportu u správce objektů. 
Obdobně je ve dvou stupních vedena i evidence mostů na místních komunikacích, která se 
vede v obecním (městském) paspartu a též v ústředním paspartu (SDB).

1.5 Evidované údaje v pasportu mostů a ostatních objektů se člení na:
- základní údaje
- základní pasport
- údaje o nosné konstrukci
- údaje o spodní stavbě
- údaje o vybavení mostu a cizích zařízeních
- hydrotechnické údaje mostu
- ostatní údaje

1.6 Podrobný popis položek mostního pasportu je uveden v příloze č. 2 MP - „Popis položek 
BMS“.

2. Databáze mostních objektů se seznamy mostů (registr objektů)

2.1. Evidenční čísla objektů PK
2.1.1 Všechny mosty a další objekty PK se označují evidenčním číslem podle dále uvedených 
zásad. Tato evidenční čísla se uvádějí ve všech evidenčních materiálech mostních objektů.

1 v) Kolmá světlost podle ČSN 73 6200 je nejmenší světlost mostního otvoru, tj. vodorovná vzdálenost mezi líci podpěr, které 
omezují mostní otvor po stranách, měřená kolmo k vodorovné povrchové přímce podpěry.
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2.1.2 Při zahájení stavby mostu se objektu přiděluje dočasné evidenční číslo (pro možnost 
zavedení objektu do počítačové evidence), které se upraví po přidělení řádného evidenčního 
čísla při předání mostního objektu do provozu Dočasné ev č. se zpravidla skládá z čísla 
komunikace a čísla stavebního objektu dané stavby (např. D0807-S0224).

2.1.3 Evidenční čísla nových objektů přiděluje garant registru objektů na základě žádosti 
správce mostních objektů. Pracovník správce mostních objektů toto číslo na základě 
písemného dokladu o jeho přidělení, tj. vyjádření garanta registru objektů, doplní do databáze.

2.1.4 V případě změn evidenčních čísel objektů v souvislosti se změnami v silniční síti (podle 
rozhodnutí příslušných správních úřadů o změnách v silniční síti - §40 zákona) změny 
evidenčních čísel provádí garant registru objektů, a to na základě předchozího projednání 
těchto změn s dotčenými správci mostních objektů, tj. na základě písemného návrhu těchto 
změn a termínu, ke kterému budou tyto změny provedeny, zaslaného majetkovým správcům 
k vyjádření.

2.1.5 Evidenční číslo mostu se skládá z čísla kominikace -  silnice, dálnice (znaky na pozici 1 
až 6) indexu -  indexu na pozici 7 (alfabetický znak, který u sil. I  a II. třídy slouží k označení 
ramene silnice a u sil. III. třídy je součástí čísla silnice) a čísla mostu (znaky na pozici 8 až
13).

pozice 1 2 3 4 5 6 7 - 03 (O O 11 12 13

č ís lo  kom u n ikace index
po řad ové  

č ís lo  m ostu 1.index 2 .index 3 .index

číslo silničního tahu - číslo mostu
evidenční číslo mostu

2.1.6 Číslo mostu na směrově nerozdělené komunikaci a číslo dodatečně vloženého mostu se 
skládá z pořadového čísla mostu (pozice 8 až 10) a u dodatečně vložených mostů z 
případného indexu na pozici 11 (malé písmeno a až z).

poz ice 8 9 10 11 12 13 po zná m ka

0 3 7

0 3 7 a d o d a te čn ě  v lo že n ý  m ost

0 3 7 b d o d a te čn ě  v lo že n ý  m ost

2.1.7 Pro směrově rozdělené komunikace je číslo mostu odlišné pro levý/pravý most (ve 
směru tahu), nebo pro most s nosnou konstrukcí společnou pro oba jízdní směry (pro hlavní 
trasuje index na pozici 13).

poz ice 8 9 10 11 12 13 poznám ka

1 3 7 1 pravý m ost

1 3 7 2 levý m ost

1 3 7 3 ne dě le n á  N K

1 3 7 a 3
d o d a te čn ě  v lo že n ý  m os t se 
sp o le čn o u  N K  pro oba sm ěry

2.1.8 Pro mosty na větvích složité křižovatky je číslování obdobné, ale pořadové číslo mostu 
je vztažené zpravidla k hlavnímu objektu v křižovatce a index odpovídající pořadovému číslu
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v křižovatce je na 12. pozici. Běžně je používán index 1 až 9 a u složitých křižovatek je 
možné použít index a až z.

poz ice 8 9 10 11 12 13 po zná m ka

1 3 7 1

1 3 7 9

1 3 7 a v íce  jak 9 ob je k tů  (a - z)

1 3 7 a 1 d o d a te čn ě  v lo že n ý  m os t na vě tv i

2.1.9 Číslování podjezdů je stejné jako číslování mostů, pouze podjezdy na směrově 
rozdělených komunikacích se číslují samostatně pro pravý a levý podjezd (na pozici 13 pouze 
indexy 1 a 2). Totéž platí pro tunely, kde je samostatně číslována pravá a levá tunelová trouba

poz ice 8 9 10 11 12 13 poznám ka

1 3 7 1 po d jezd  v p ra vo  ve sm ěru  st.

1 3 7 2 po d jezd  v le vo  ve  sm ěru  st.

0 3 7
P od je zd  na sm ě ro vě  

n e ro zd ě le n é  kom un ikac i

0 3 7 a d o d a te čn ě  v lo že n ý  po d jezd

2.1.10 U podjezdů je  správce zároveň povinen evidovat evidenční číslo odpovídajícího 
mostního objektu, který tvoří podjezd. Tyto objekty mají vždy dvě samostatná evidenční čísla 
(jako most a jako podjezd).

2.1.11 U mostů a objektů PK na místních komunikacích je možné zvolit odlišné číslování dle 
zvyklostí správce (např. označení místní komunikace -  poř. č. mostu).

2.1.12 Most společný pro dvě nebo více komunikací může mít v evidenci každé komunikace 
samostatné ev. číslo, ale údaje z pasportu a prohlídek se evidují pouze společně u jednoho
z těchto mostů.

2.1.13 Mosty na průtazích silnic (dálnic) obcemi mohou mít dvě evidenční čísla.

2.2. Seznamy mostů (mostní pasport)
2.2.1 Evidence všech mostů a dalších objektů PK se vede v databazi mostů nebo v databázi 
registru objektů.

2.2.2 M ostní pasport je  veden vždy jako databáze v elektronické podobě, např. jako Systém 
hospodaření s mosty. V mostním pasportu jsou  pro jednotlivé mostní objekty minimálně evidovány 
údaje v  rozsahu dle kap. 8 až 10.

2.2.3 Seznamy mostů nebo registr objektů slouží zejména k rychlému přehledu o mostech na 
určité komunikaci nebo v určitém správním celku a k posouzeni dopravní schopnosti 
komunikace z hlediska zatížitelnosti a prostorového uspořádání.

2.2.4 Elektronická forma vedení mostního pasportu musí umožnit tvorbu výstupních 
tiskových sestav dle požadavků této normy. Pokud je zajištěna náležitá archivace, zálohování 
dat mostního pasportu a jejich okamžitá dostupnost, nemusí být tyto materiály trvale 
skladovány v tištěné podobě.
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2.2.5 Údaje mostního pasportu, databáze mostů se zpracovávají, aktualizují a doplňují tak, 
aby vždy souhlasily se skutečným stavem. Podrobné pokyny pro vedení seznamu mostů jsou 
uvedeny v příloze č. 2 MP -  „Popis položek BMS“.

3. Mostní listy
3.1 Mostní listy mostů a ostatních objektů PK jsou tiskovým výstupem z pasportu těchto 
objektů.

3.2 Mostní listy pro mosty a evidenční listy pro další objekty PK se vypracují podle 
příslušných vzorů (viz. kap. 11).

3.3 Mostní (evidenční) listy se průběžně automaticky aktualizují z údajů z mostní databáze 
(nebo databáze ostatních objektů) tak, aby vždy souhlasily se skutečným stavem objektu. 
Podrobné pokyny pro vedení mostních listů jsou uvedeny v ČSN 736220.

4. Mostní prohlídky
4.1 Součástí mostní evidence je i evidence všech druhů provedených prohlídek mostních 
objektů, včetně příslušných protokolů z těchto prohlídek.

4.2 Mostní databáze musí umožnit evidenci všech typů prohlídek provedených na mostním 
objektu po dobu životnosti mostu, včetně fotodokumentace. Z evidence musí být patrný vývoj 
stavebního stavu objektu.

5. Mostní mapy
5.1 Mostní mapy jsou součástí map silniční sítě a tvoří je zpravidla listy v měřítku 1:50 000, 
v nichž jsou zakresleny a svými evidenčními čísly označeny všechny evidované mosty a další 
objekty. Podrobné pokyny pro vedení mostních map jsou uvedeny v ČSN 736220.

6. Mostní archiv

6.1 Základní ustanovení
6.1.1 Všechny písemnosti o evidovaných mostech a dalších objektech se ukládají v mostním 
archivu, samostatně pro každý objekt. Přednostně jsou data a dokumenty archivovány v 
elektronické podobě, jako součást mostní databáze.

6.1.2 Pokud se jedná o další dokumentaci v tištěné formě a dokumentaci uloženou na nosičích 
dat, v mostní databázi je evidováno kde je tato dokumentace uložena.

6.1.3 Mostní archiv se dělí na následující části:

- mostní pasport, který obsahuje data dle kap. 8 až 10 této přílohy, včetně dat 
potřebných pro tisk mostních listů,

- dokladovou část, která obsahuje snímky z pozemkových map, výpisy z katastru 
nemovitosti, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí atd.,
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- část technickou, která obsahuje projektovou dokumentaci, statické výpočty, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deníky a protokoly z přejí mek 
apod.

- údaje o zatížitelnosti mostu, statické výpočty zatížitelnosti, doklady o provedených 
zatěžovacích zkouškách, doklady o přejezdech nadměrných břemen apod.

- záznamy o provedených prohlídkách, včetně návrhu odstranění zjištěných závad,

- záznamy o provedené údržbě a opravách mostu,

- ostatní doklady (doklady z provedených měření a pod.).

6.1.4 Součástí mostního archivu je historický archiv, do kterého se ukládají doklady ze 
zrušených mostních objektů, pokud je nutné jejich uchování z hlediska technického nebo 
historického.

6.2. Evidence mostních provizorií
6.2.1 Mostní provizoria se vedou v evidenci mostů podle stejných pravidel jako trvalé mostní 
objekty.

6.2.2 Pro mostní provizória musí být u majitele soupravy vedena samostatná evidence o 
způsobu a délce doby použití jednotlivých prvků provizória.

6.3. Zatížitelnosti mostních objektů
6.3.1 Pro každý mostní objekt jsou průběžně evidovány údaje o zatížitelnostech. 
Samostatně je evidována „projektovaná zatížitelnosť určená výpočtem při 
stavbě/rekonstrukci mostu (podle platných ČSN). Dále jsou evidovány všechny provedené 
změny zatížitelnosti s uvedením důvodu jejich úpravy. V pasportu, seznamech a ML se uvádí 
aktuální zatížitelnost platná k datu pořízení tohoto dokladu.

6.3.2 U každého mostu na pozemní komunikaci, jehož normální zatížitelnost je nižší než 26t 
a/nebo výhradní zatížitelnost je nižší než 48t je nutné osadit2 3) dopravní značku B 13, popř. i

o
dodatkovou tabulku s nápisem „Jediné vozidlo...ť‘ ), které omezují okamžitou celkovou 
hmotnost vozidel. Pro případy se zatížitelností vyšší než výše uvedené hodnoty se zpravidla 
dopravní značky neosazují.

6.3.3 U mostů, u kterých byla stanovena zatížitelnost na jednu nápravu nižší než 11.5 t, je 
nutné navíc osadit značku B 14.

6.3.4 Na značku B 13 se uvede hodnota normální zatížitelnosti, na dodatkovou tabulku 
hodnota výhradní zatížitelnosti a na značku B 14 zatížitelnost na jednu nápravu. Hodnoty na 
značce B 13 a dodatkové tabulce se uvádí v celých tunách, na značce B 14 v desetinách tun.

2
) Vyhláška č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.

3) Příloha k vyhlášce č. 30/2001 Sb.
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6.3.5 U veřejných lávek pro chodce a cyklisty, jejichž normální zatížitelnost je menší než 
0.40 t/m2, je nutno omezit pěší provoz informativní tabulkou, (např. upozorňující na zákaz 
shluku osob nebo stanovující okamžitý počet osob na lávce), případně zmenšením šířky 
průchozího prostoru.

6.3.6 U mostů s nevyloučeným provozem chodců, jejichž zatížitelnost rovnoměrným 
zatížením je menší než 0.25 t/m2, je nutno omezit pěší provoz na vozovce a na chodnících 
informativní tabulkou (např. podle 6.3.5).

7. Označení objektů evidenčním číslem
7.1 Každý objekt, vedený v evidenci mostů na silnicích a dálnicích se označí jednotným 
způsobem evidenčním číslem podle ČSN 736220.

7.2 Tabulka s evidenčním číslem objektu se zhotoví v rozměrech stanovených v ČSN 
736220 případně podle předpisu ŘSD ČR „PPK -  TOM“

Obrázek 1 -  příklad tabulky s ev.číslem mostu

7.3 Obdobným způsobem se doporučuje označit evidenčním číslem mosty a další objekty 
na místních a účelových komunikacích.

8. Přehled evidovaných údajů v mostním pasportu

8.1 Základní údaje
Evidovaný údaj______________ Datový typ Popis položky

Druh objektu text
IDOstrava 14 znaků
Číslo silnice 7 znaků
Pořadové číslo mostu 6 znaků
Dočasné evid.číslo text
Další číslo silnice 5 znaků
Další pořadové číslo mostu 10 znaků

Název převáděné komunikace text
Číslo úseku 50 znaků
Kilometry staničení číslo (km)
Liniové staničení číslo (km)

Druh objektu (most, podjezd, tunel..) 
Identifikátor systému silniční databanky ŘSD 
Číslo silnice 
Pořadové číslo mostu 
Dočasné evid.číslo (Ano/Ne)
Číslo silnice 
Pořadové číslo mostu
Název převáděné komunikace (při průjezdu 
obcí)
Číslo úseku (uzlového lokalizačního systému) 
Staničení na daném úseku 
Liniové (provozní) staničení
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GPS1 - N číslo (stupně)
GPS1 - E číslo (stupně)
GPS1 -X číslo
GPS1 - Y číslo
GPS2- N číslo (stupně)
GPS2- E číslo (stupně)
GPS2-X číslo
GPS2-Y číslo
GPS3- N číslo (stupně)
GPS3- E číslo (stupně)
GPS3-X číslo
GPS3-Y číslo
Název mostu 100 znaků
Místní název mostu 50 znaků
Okres text
Region text
Územní jednotka text
Druh zatímního mostu text
Předmět přemostění text
Přemostěný vodní tok text
Archivace projektu text
Třída komunikace text
Evropský tah podmínka
Vymezený tah text
Správce 1. úroveň text
Správce 2. úroveň text
Správce 3. úroveň text
Důvod změny text
Způsob užívání objektu text
Poznámka 255 znaků

8.2 Základní pasport
Délka mostu číslo (m)
Celková šířka číslo (m)
Délka přemostění číslo (m)
Délka NK mostu číslo (m)
Šířka mezi zábradlími číslo (m)
Stavební výška číslo (m)
Úložná výška číslo (m)
Výška nad terénem číslo (m)
Výška nad hladinou číslo (m)
Hloubka vody číslo (m)
Volná výška číslo (m)
Volná šířka číslo (m)
Šířka mezi obrubami číslo (m)
Šířka levého chodníku číslo (m)
Šířka pravého chodníku číslo (m)
Rok postavení rok
Rok rekonstrukce rok
Označení šikmosti text
Šikmost číslo (g)
Povrch komunikace text
Povrch chodníku text
Plocha mostu číslo (m2)

Souřadnice mostu v systému WGS - 84 
Souřadnice mostu v systému WGS - 84 
Souřadnice mostu v systému S-JTSK 
Souřadnice mostu v systému S-JTSK 
Souřadnice mostu v systému WGS - 84 
Souřadnice mostu v systému WGS - 84 
Souřadnice mostu v systému S-JTSK 
Souřadnice mostu v systému S-JTSK 
Souřadnice mostu v systému WGS - 84 
Souřadnice mostu v systému WGS - 84 
Souřadnice mostu v systému S-JTSK 
Souřadnice mostu v systému S-JTSK 
Název mostu
např.- most u koupaliště, most u obce Aš 
Okres
Kraj příslušný pro daný okres
Nižší územní jednotka = katastrální území
Druh zatímního mostu (dřevo, TMS..)
Předmět přemostění
Přemostěný vodní tok
Archivace projektu (SÚS, ...)
Třída komunikace (dálnice, I., II. a lil. třída) 
Jedná-li se o evropský tah (Ano/Ne) 
Vymezený tah - republ. síť,vymez.tah 
Odkaz na správce 
Odkaz na správce 
Odkaz na správce
Důvod poslední změny v evidenčních údajích
Objek ve stavbě, v provozu,......
Poznámka k ostatním správním údajům

Celková délka mostu v metrech 
Celková šířka mostu v metrech 
Délka přemostění v metrech 
Délka nosné konstrukce mostu 
Šířka mezi zábradlími v metrech 
Stavební výška v metrech
Úložná výška v metrech
Výška nad terénem
Výška nad hladinou v metrech
Hloubka vody v metrech
Volná výška v metrech
Volná šířka v metrech
Šířka mezi obrubami
Šířka levého chodníku v metrech
Šířka pravého chodníku v metrech
Rok postavení mostu
Rok poslední rekonstrukce/opravy mostu
Šikmost (kolmá, levá, pravá)
Šikmost [g]
Povrch komunikace (dlažba, beton) 
Povrch chodníku 
Plocha mostu v metrech
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Plocha vozovky číslo (m2) Plocha vozovky v metrech
Plocha chodníku číslo (m2) Plocha chodníku v metrech
Záchytná zařízení na mostě text Textový popis zách. zaříz. na mostě
Různá zařízení na mostě text Textový popis dalšího zařiz. na mostě
RPH k roku hodnocení Kč Reprodukční pořizovací hodnota
stanovení RPH dle fin. modulu

Konst. charakteristika dle vyhlášky pro oceňování
Konstrukční charakteristika číslo nem.
Základní cena za m2 číslo (Kč/m2) Základní cena za m2 nového objektu
Koeficient Ki číslo Koeficient pro změnu ceny
Datum aktualizace Datum aktualizace vyhlášky pro oceňování
Základní cena objektu 
Doba životnosti mostu

číslo (Kč) Základní cena nového objektu

projektovaná číslo Základní hodnota 100 nebo 80 roků
Upravená hodnota na základě průzkumu, prohlídek,

Zbývající doba životnosti mostu číslo oprav
Výše ročního odpisu číslo (Kč) Podíl ze zákl. ceny a celkové doby životnosti
Zbytková hodnota mostu číslo (Kč) Zbytková hodnota na konci doby životnosti mostu
Rok uvedení do provozu rok
Rok úpravy životnnosti rok
Nová životnost číslo
Poznámka text
Celková doba životnosti (po 
úpravě) číslo
ZCU číslo (Kč)
základní metodika stanovení RPH
Popis položky text
Datum realizace rok
Č.dokladu číslo
Celkem Kč číslo (Kč)
Potvrzení úpravy podmínka
Poznámka text

8.3. Nosná konstrukce
Nosná konstrukce 255 znaků Textový popis nosné konstrukce
Celkový počet polí 
a. Skupiny polí NK

číslo celkový počet polí mostu

Počet polí ve skupině číslo Počet stejných polí
Šikmá světlost číslo (m) Šikmá světlost
Kolmá světlost číslo (m) Kolmá světlost
Konstrukční výška číslo (m) Konstrukční výška
Rozpětí číslo (m) Rozpětí
Převažující materiál NK text Materiál nosné konstrukce (dřevo, beton...)
Další materiál NK text Další materiál nosné konstrukce
Druh statického působení NK text Druh statického působení (rám, oblouk) 

Prefabrikát nosné konstrukce
Prefabrikát NK text (Bureš,Hájek...)
b. Mostní dil. závěry 
Pozice text upřesnění pozice MDZ (č.podpěry, pole)
Typ MDZ text způsob překrytí dilatační spáry
Výrobce MDZ text Jméno výrobce
Výrobní typové označení text
Datum výroby datum
Délka MDZ číslo (m)
Jmenovitý posun číslo (mm)
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Poznámka text
c. Způsob uložení NK 
Pozice text
Způsob uložení text
Výrobce ložisek text
Výrobní typové označení text
Datum výroby datum
Počet ložisek číslo (ks)
Jmenovitý posun číslo (mm)
Poznámka text
d. Izolace desky mostovky
Typ izolace
Výrobce
Materiál izolace
Druh penetrace/peč. vrstvy
Druh izolační vrstvy
TI. izolace
Ochrana izolace
Poznámka

8.4 Spodní stavba 
Spodní stavba text
a. Skupiny podpěr

Počet podpěr číslo
Typ podpěr text
Druh podpěr text
Materiál podpěr text
Délka podpěry “OD” číslo v m
Délka podpěry “DO” číslo v m
Šířka podpěry “OD” číslo v m
Šířka podpěry “DO” číslo v m
Výška podpěry “OD” číslo v m
Výška podpěry “DO” číslo v m
Poznámka k podpěrám 50 znaků

8.5 Vybavení mostu a cizí zařízení
a. Odvodnění mostu
Druh odvodnění vozovky text
Typ odvodňovačů text
Výrobce odvodňovačů text
Ležaté svody text
Svislé svody text

Zaústění odvodnění text
Poznámka text
b. Cizí zařízení
Typ zařízení text
Správce text
Umístění zařízení text
Popis zařízení text
c. Zábrany a revizní zařízení
Zábrany text
Revizní zařízení text

Textový obecný popis spodní stavby

Počet podpěr ve skupině, u každé skupiny 
podpěr
Typ podpěr (krajní opěry, mezilehlé podpěry...) 
Druh podpěr (masiv, stojka, vzpěra...)
Materiál podpěr (kámen, dřevo, cihly...)
Délka podpěry “OD” v metrech 
Délka podpěry “DO” v metrech 
Šířka podpěry “OD” v metrech 
Šířka podpěry “DO” v metrech 
Výška podpěry “OD” v metrech 
Výška podpěry “DO” v metrech 
Poznámka k jednotlivým podpěrám

druh materiálu/ DN 
druh materiálu/ DN
zaústění svodů do kanalizace, však. jímky
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8.6 Hydrotechnické údaje
kategorie mostu podle dopr.
významu číselník 1až 4
jednoletá voda Q1 číslo (m3/sec. )
Q10 číslo (m3/sec. )
Q20 číslo (m3/sec. )
Q100 číslo (m3/sec. )
největší naměřený průtok číslo (m3/sec. )
variační rozpětí Q100/Q1 číslo od 1 do 99
Návrhový průtok NP (Q100) číslo (m3/sec. )
kontrolní návrhový průtok KNP číslo (m3/sec. )
návrhová hladina NH nadm. výška
kontrolní návrhová hladina KNH nadm. výška
výška dna nadm. výška
podélný sklon dna číslo (%)
nejvyšší naměř, hodnota hladiny nadm. výška
návrhová volná výška nad NH číslo (m)
návrhová volná výška nad KNH číslo (m)

8.7 Ostatní údaje
Stavební stav spodní stavby

Stav SP.ST. text (bezvadný,dobrý,špatný)
Koeficient stavu SP.ST. číslo Koeficient stavebního stavu spodní stavby
Stavební stav NK text Stav nosné konstrukce
Koeficient stavu NK číslo Koeficient stavu nosné konstrukce
Použitelnost text Použitelnost (použitelné, nepouž...)
Způsob zjištění zatížitelností Způsob zjištění zatížitelností (odhad,

text tabulky,.)
V(n) číslo (t) Zatížitelnost V(n)
V(r) číslo (t) Zatížitelnost V(r)
V(e) číslo (t) Zatížitelnost V(e)
Nápravový tlak číslo (t) Nápravový tlak
Náčrt k ML obrázek náčrty k ML ve formátu A4
Popis k náčrtu text Textový popis k náčrtu
Velikost (byte) číslo Velikost souboru
Pův .velikost podmínka Tisknout v původní velikosti (Ano/Ne)
Tisknout podmínka Tisknout v tiskové sestavě (Ano/Ne)
Soubor text Název souboru
Název dokladu text
Datum uložení rok
Velikost dokladu (byte) číslo Velikost souboru

9. Přehled evidovaných údajů v pasportu propustků

9.1 Základní údaje
Evidovaný údaj Datový typ Popis položky

Druh objektu (propustek, most, podjezd,
Druh objektu text tunel..)
IDOstrava 14 znaků Identifikátor systému v Ostravské DB
Číslo silnice 5 znaků Číslo silnice
Pořadové číslo propustku 10 znaků Pořadové číslo propostku
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Dočasné evid.číslo text
Další číslo silnice 5 znaků
Další pořadové číslo propustku 10 znaků

Název převáděné komunikace text
Číslo úseku 50 znaků
Kilometry staničení číslo (km)
Liniové staničení číslo (km)
GPS1 -N číslo (stupně)
GPS1 - E číslo (stupně)
GPS1 -X číslo
GPS1 -Y číslo
Název propustku 100 znaků
Okres text
Region text
Územní jednotka text
Předmět přemostění text
Přemostěný vodní tok text
Archivace projektu text
Třída komunikace text
Evropský tah podmínka
Vymezený tah text
Správce 1. úroveň text
Správce 2. úroveň text
Správce 3. úroveň text
Důvod změny text
Způsob užívání objektu text
Poznámka 255 znaků

9.2 Základní pasport
Délka propustku číslo (m)
Celková šířka číslo (m)
Světlost otvoru číslo (m)
Šířka mezi zábradlími číslo (m)
Stavební výška číslo (m)
Volná výška otvoru číslo (m)
Výška nad terénem číslo (m)
Výška nad hladinou číslo (m)
Hloubka vody číslo (m)
Volná šířka číslo (m)
Šířka mezi obrubami číslo (m)
Šířka levého chodníku číslo (m)
Šířka pravého chodníku číslo (m)
Rok postavení rok
Rok rekonstrukce rok
Označení šikmosti text
Šikmost číslo (g)
Povrch komunikace text
Povrch chodníku text
Plocha propustku číslo (m2)
Plocha vozovky číslo (m2)
Plocha chodníku číslo (m2)
Záchytná zařízení text

Dočasné evid.číslo (Ano/Ne)
Číslo silnice
Pořadové číslo propustku
Název převáděné komunikace (při průjezdu
obcí)
Číslo úseku (uzlový bod)
Staničení na daném úseku 
Liniové (provozní) staničení 
Souřadnice v systému WGS - 84 
Souřadnice v systému WGS - 84 
Souřadnice mostu v systému S-JTSK 
Souřadnice mostu v systému S-JTSK 
Název propustku 
Okres
Kraj příslušný pro daný okres
Nižší územní jednotka = katastrální území
Předmět přemostění
Přemostěný vodní tok
Archivace projektu (SÚS, ...)
Třída komunikace (dálnice, I., II.)
Jedná-li se o evropský tah (Ano/Ne) 
Vymezený tah (republ. síť,vymez.tah)
Odkaz na správce 
Odkaz na správce 
Odkaz na správce
Důvod poslední změny v evidenčních údajích
Objek ve stavbě, v provozu,......
Poznámka k ostatním správním údajům

Celková délka propustku v metrech
Celková šířka propustku v metrech
Délka přemostění v metrech
Šířka mezi zábradlími v metrech
Stavební výška v metrech
Výška v metrech
Výška nad terénem
Výška nad hladinou v metrech
Hloubka vody v metrech
Volná šířka v metrech
Šířka mezi obrubami
Šířka levého chodníku v metrech
Šířka pravého chodníku v metrech
Rok postavení mostu
Rok poslední rekonstrukce/opravy propustku 
Šikmost (kolmá, levá, pravá)
Šikmost [g]
Povrch komunikace (dlažba, beton)
Povrch chodníku 
Plocha propustku v metrech 
Plocha vozovky v metrech 
Plocha chodníku v metrech 
Textový popis zách. zaříz.
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Různá cizí zařízení text Textový popis dalšího zařiz.
RPH k roku hodnocení Kč Reprodukční pořizovací hodnota
základní metodika stanovení RPH
Popis položky text
Datum realizace rok
Č.dokladu číslo
Celkem Kč číslo (Kč)
Potvrzení úpravy podmínka
Poznámka text

9.3 Nosná konstrukce
Nosná konstrukce 255 znaků Textový popis nosné konstrukce
Počet otvorů 
a. Skupiny polí NK

číslo celkový počet otvorů

Počet otvorů ve skupině číslo Počet stejných otvorů
Šikmá světlost číslo (m) Šikmá světlost
Kolmá světlost číslo (m) Kolmá světlost
Konstrukční výška číslo (m) Konstrukční výška
Převažující materiál NK text Materiál nosné konstrukce (dřevo, beton...)
Další materiál NK text Další materiál nosné konstrukce
Druh statického působení NK text Druh statického působení (rám, oblouk)
Prefabrikát NK text Prefabrikát nosné konstrukce

9.4 Spodní stavba
Spodní stavba 
a. Skupiny podpěr

text Textový obecný popis spodní stavby 

Počet podpěr ve skupině, u každé skupiny
Počet podpěr číslo podpěr
Typ podpěr text Typ podpěr (krajní opěry, mezilehlé podpěry...)
Druh podpěr text Druh podpěr (masiv, stojka, vzpěra...)
Materiál podpěr text Materiál podpěr (kámen, dřevo, cihly...)
Poznámka k podpěrám 50 znaků Poznámka k jednotlivým podpěrám

9.5 Cizí zařízení
Typ zařízení text
Správce text
Umístění zařízení text
Popis zařízení text

9.6 Hydrotechnické údaje (dle. ČSN 736201 2008)
kategorie propustku podle dopr. významu číselník 1až 4
jednoletá voda Q1 číslo (m3/sec.)
Q10 číslo (m3/sec.)
Q20 číslo (m3/sec.)
Q100 číslo (m3/sec.)
největší naměřený průtok číslo (m3/sec.)
variační rozpětí Q100/Q1 číslo od 1 do 99
Návrhový průtok NP (Q100) číslo (m3/sec.)
kontrolní návrhový průtok KNP číslo (m3/sec.)
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návrhová hladina NH nadm. výška
kontrolní návrhová hladina KNH nadm. výška
výška dna nadm. výška
podélný sklon dna číslo (%)
nejvyšší naměř, hodnota hladiny nadm. výška
návrhová volná výška nad NH číslo (m)
návrhová volná výška nad KNH číslo (m)

9.7 Ostatní údaje 
Stav SP.ST. text Stav spodní stavby (bezvadný,dobrý,špatný)
Koeficient stavu SP.ST. číslo Koeficient stavu spodní stavby
Stav NK text Stav nosné konstrukce
Koeficient stavu NK číslo Koeficient stavu nosné konstrukce
Použitelnost text Použitelnost (použitelné, nepouž...)
Způsob zjištění zatížitelností text Způsob zjištění zatížitelnosti (odhad, tabulky,.)
V(n) číslo (t) Zatížitelnost V(n)
V(r) číslo (t) Zatížitelnost V(r)
V(e) číslo (t) Zatížitelnost V(e)
Nápravový tlak číslo (t) Nápravový tlak
Náčrt k ML obrázek náčrty k ML ve formátu A4
Popis k náčrtu text Textový popis k náčrtu
Velikost (byte) číslo Velikost souboru
Pův .velikost podmínka Tisknout v původní velikosti (Ano/Ne)
Tisknout podmínka Tisknout v tiskové sestavě (Ano/Ne)
Soubor text Název souboru
Název dokladu text
Datum uložení rok
Velikost dokladu (byte) číslo Velikost souboru

10. Přehled evidovaných údajů v pasportu tunelů 

10.1 Základní údaje
Evidovaný údaj Datový typ Popis položky

Druh objektu text Druh objektu (tunel, galerie..)
IDOstrava 14 znaků Identifikátor systému v Ostravské DB
Číslo silnice 5 znaků Číslo silnice
Pořadové číslo objektu 10 znaků Pořadové číslo objektu
Dočasné evid. číslo text Dočasné evid.číslo (Ano/Ne)
Další číslo silnice 5 znaků Číslo silnice
Další pořadové číslo objektu 10 znaků Pořadové číslo objektu

Název převáděné komunikace (při
Název převáděné komunikace text průjezdu obcí)

Označení kategorie komunikace (např.
Kategorie komunikace text S22,5/80)
Číslo úseku 50 znaků Číslo úseku (uzlový bod)
Kilometry staničení číslo (km) Staničení na daném úseku
Liniové staničení číslo (km) Liniové (provozní) staničení
GPS1 -N číslo (stupně) Souřadnice v systému WGS - 84
GPS1 -E číslo (stupně) Souřadnice v systému WGS - 84
GPS2 - N číslo (stupně) Souřadnice v systému WGS - 84
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GPS2 - E číslo (stupně) Souřadnice v systému WGS - 84
Umístění velínu text

Typ (pro motorová vozidla, cyklisty,
Typ tunelu text sdružený)
Název objektu 100 znaků Název objektu
Místní název tunelu 50 znaků Místní název
Okres text Okres
Region text Kraj příslušný pro daný okres 

Nižší územní jednotka = katastrální
Územní jednotka text území
Překážka text Typ překážky, kterou tunel překonává
Archivace projektu text Archivace projektu (ŘSD, SÚS, ...)
Třída komunikace text Třída komunikace (dálnice, I., II.)
Evropský tah podmínka Jedná-li se o evropský tah (Ano/Ne)
Vybraná síť text Vybraná síť (dálniční, hlavní, vedlejší)
Vymezený tah text Vymezený tah (republ. síť,vymez.tah) 

Odkaz na správce (ŘSD ČR, Krajský
Správce 1. úroveň text úřad...)

Odkaz na správce (ŘSD závod
Správce 2. úroveň text Brno....... )

Odkaz na správce (SSÚD 12 Řehlovice
Správce 3. úroveň text ....)

Důvod poslední změny v evidenčních
Důvod změny text údajích
Způsob užívání objektu text Objek ve stavbě, v provozu,......
Poznámka 255 znaků Poznámka k ostatním správním údajům

10.2 Základní pasport
Délka tunelu číslo (m) Celková délka tunelu v metrech
Světlost tunelové trouby číslo (m) Světlost tunelu v metrech
Podélný sklon číslo (%) Podélný sklon tunelu
Max. výška nadloží-hloubená část číslo (m) Výška nad loží v metrech
Max. výška nadloží-ražená část číslo (m) Výška nad loží v metrech
Min. výška nadloží-hloubená část číslo (m) Výška nad loží v metrech
Min. výška nadloží-ražená část číslo (m) Výška nad loží v metrech
Výška průjezd, průřezu číslo (m) Výška průjezdného průřezu
Volná výška tunelu číslo (m) Volná výška v metrech
Výška v nouzovém zálivu: číslo (m)
Výška nad chodníkem číslo (m)
Volná šířka tunelu číslo (m) Volná šířka v metrech
Šířka mezi obrubami číslo (m) Šířka mezi obrubami
Šířka levého chodníku číslo (m) Šířka levého chodníku v metrech
Šířka pravého chodníku číslo (m) Šířka pravého chodníku v metrech
Rozšíření číslo (m)
Povrch komunikace text Povrch komunikace (dlažba, beton)
Povrch chodníku text Povrch chodníku
Plocha stropu číslo (m2) Plocha stropu v metrech
Plocha stěn číslo (m2) Plocha stěn v metrech
Plocha vozovky číslo (m2) Plocha vozovky v metrech
Plocha chodníku

stanovení RPH základní 
metodikou

číslo (m2) Plocha chodníku v metrech

Popis položky text
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Datum realizace rok
Č. dokladu číslo
Celkem Kč číslo (Kč)
Potvrzení úpravy podmínka
Poznámka text

10.3 Nosná konstrukce

Stručný popis území text
Ochranné pásmo text
Ochranná zóna text
Podrobný popis tunelu 255 znaků

Typ provozu text/číselník
Způsob provádění text/číselník
Označení text
Charakteristika horninového 
prostředí text
Povolená rychlost číslo
Bezpečnostní kategorie text
Světlost tunelové trouby číslo (m)

TI. primární obezdívky číslo (m)
TI. sekundární obezdívky- 
hloubená část číslo (m)
TI. sekundární obezdívky-ražená 
část číslo (m)

Materiál prim. obezdívky text
Materiál sek. obezdívky-hloubená 
část text
Materiál sek. obezdívky-ražená 
část text
Druh statického působení NK text

Prefabrikát NK text

10.4 Bezpečnostní stavební 
úpravy
Nouzové pruhy text
Nouzové zálivy text
Otáčecí zálivy text
Únikové komunikace pro pěší text
Únikové komunikace pro vozidla text
Nouzové chodníky text
Záchranné výklenky text
Jiné stavební úpravy text

10.5 Vybavení tunelu a cizí 
zařízení
a. Větrání tunelu
Druh větrání text

Překonávaná překážka, charakteristika 
území, příjezdy k portálům, plochy pro 
IZS, objízdné trasy apod.

Textový popis nosné konstrukce 
např. silniční obousměrný, silniční 
jednosměrný apod. 
např. hloubený, ražený

Světlost tunelu v metrech 
Samostatně tl.obezdívky pro strop, opěry 
a dol. klenbu
Samostatně tl.obezdívky pro strop, opěry 
a dol. klenbu
Samostatně tl.obezdívky pro strop, opěry 
a dol. klenbu
Materiál nosné konstrukce (stř. beton, 
beton...)
Materiál nosné konstrukce (stř. beton, 
beton...)
Materiál nosné konstrukce (stř. beton, 
beton...)
Druh statického působení 
Prefabrikát nosné konstrukce (Druh 
nosníků...)
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Počet a příkon ventilátorů text
celkový příkon ventilátorů text

b. Osvětlení tunelu
Druh osvětlení text
Počet a druh svítidel text
Celkový příkon svítidel text

c. Bezpečnostní zařízení
Skříně SOS text
Hlásky SOS text
Ozvučení tunelu text
Informační systém text
Doplňující údaje text

d. Spoj ovací a dorozumívací 
zařízení
druh a počet text

e. Požární vybavení
EPS text
Automatické hlásiče text
Videodetekce
Ruční hlásiče text
Ruční hasící přístroje text
Požární vodovod text
Hydranty text
Suchovody text
Samohasící zařízení text
Požární větrání v tunelu text
Požární větrání únikových cest text
Místní příslušná stanice HZS pro 
prvosledový výjezd text
Doplňující údaje text

f. Ostatní technologické 
vybavení
TV dohled text
Centrální řídící systém text
Zásobování elektrickou energií- 
systém text
Náhradní zásobování elektrickou 
energií text
Zařízení v předpolí tunelu text
Vybavení výklenků text
Zařízení ve vozovce a chodnících text 
Proměnné značky text
Únikové komunikace (tunely, 
štoly) pro pěší text
Únikové komunikace (tunely, 
štoly) pro vozidla text
Vybavení tunelových spojek text
Doplňující údaje text
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g. Řídící ústředna-velín
Umístění text
Popis text
Rozměry, zastavěná plocha text
Obsluha tunelu-technologická
zařízení v tunelu text
Obsluha tunelu-řízení dopravy text
Technologická vybavení ústředny text
Doplňující údaje text

h. Cizí zařízení
Typ zařízení text
Správce text
Umístění zařízení text
Popis zařízení text
Přeprava nebezpečných látek v
tunelu text

10.6 Ostatní údaje

Stav tunelu - stavební část text Stav (bezvadný,dobrý,špatný..............)
Stav tunelu - technologická část text poznámka ke stavu technologické části
Datum a typ poslední prohlídky
tunelu text
Datum poslední revize el. zařízení datum Stavební stav nosné konstrukce
Datum poslední revize strojních
zařízení datum
Datum poslední revize požárních
zařízení datum
Náčrty k TL obrázek náčrty k TL ve formátu A4
Popis k náčrtu text Textový popis k náčrtu


