

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 09.02. 2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme osazení 2 kusů kovových stříšek nad vchodové dveře - ochrana před padajícím sněhem a ledem ze střechy na schody před vchodem (hrozí nebezpečí úrazu), ochrana dveří před deštěm, v žst. Žulová výpravní budova, IC6000383433, dle nabídkového listu č. 028/2024.

**Zakázka / objekt RE:** E216HDH21MRT

**Dohodnutá cena:**

**Termín:** březen 2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** P24635230004

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

028/2024

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H21MRT

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Žulová - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383433

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.3075942N, 17.1027983E

Osazení 2 kusů stříšek

Osazení 2 kusů kovových stříšek nad vchodové dveře - ochrana před padajícím sněhem a ledem ze střechy na schody před vchodem (hrozí nebezpečí úrazu), ochrana dveří před deštěm.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: březen 2024

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

111

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	028-2024		
<b>Název majetku</b>	Žulová - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000383433
zahájení prací	12.02.2024	ukončení prací	31.03.2024

**popis prací**

**Požadavek - Osazení 2 ks stříšek:**

Osazení 2 ks kovových stříšek nad vhodové dveře - ochrana před padajícím sněhem a ledem ze střechy na schody před vchodem (hrozí nebezpečí úrazu), ochrana dveří před deštěm.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

**Termín:**

**Příloha:** fotografie

**SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ**

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
	<b>SOUČET HZS</b>					
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/SLEVA</b>		<b>0,93</b>	111		

**Cena za zakázku celkem**

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

028 Žulová - výpravní budova

Objekt:

01 - osazení 2 ks stříšky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	1,000
2	K	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,9 do 2,5 m za každý den použití	sada	1,000
3	K	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	1,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

4	K	767893128	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol rovných, výplň z plechu š přes 1,50 do 2,00 m	kus	2,000
5	M	M1	<i>stříška vchodová z konzol do zdíva a výplň z falcovaného střešního plechu včetně nátěru a oplechování</i>	kus	2,000
6	K	998767312	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	560,820
7	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	560,820

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
9	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	1,000

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 028

Stavba: 028 Žulová - výpravní budova

Objekt: 01 - osazení 2 ks stříšky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
1	HZS 4232	Odborný technik - místní šetření	hod	1,00
2	HZS 4231	Technik - vyhotovení prováděcího rozpočtu	hod	1,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	028-2024		
<b>Název majetku</b>	Žulová - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000383433
zahájení prací	05.02.2024	ukončení prací	max. do 31.3.2024
<b>popis prací</b>	<b>termín</b>		
<b>Požadavek - Osazení 2 ks stříšek:</b>	do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky		
Objednání materiálu, příprava na realizaci	do 21 pracovních dnů po obdržení objednávky		
Výroba stříšek	22. pracovní den po obdržení objednávky		
Montáž stříšek a úklid pracoviště			



Osazení 2 ks stříšek nad dveře

Osazení





2 ks stříšek nad dveře

