

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IC 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510077055 ze dne 26.01.2024 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

Kontaktní osoba/Telefon

MVPP s.r.o.

Barrandova 404/28

326 00 Plzeň

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené

Správou veřejného statku MP

Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

IČ: 07023553

Vaše číslo u nás: 51823660

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 30.06.2024

Služba/Materiál Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	300060	Velké divadlo-obnova povrchu terasy-seve 1 Jedn.výk. 225.060,00	225.060,00
Objednávka VZ č.53-4/70/2024, č.j.02304/2024 - "Plzeň -Velké divadlo, obnova povrchu terasy nad novodobou severní přístavbou". Objednáváme u Vás zapracování projektové dokumentace v podrobnosti k provedení stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací stavby pro obnovu povrchu pobytové terasy nad novodobou severní přístavbou Velkého divadla dle technických podmínek a cenové nabídky.			
Celková hodnota v CZK			225.060,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu”

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:
ředitel organizace

Správce rozpočtu:

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu:

Ředitel úřadu MMP / Tajemník ÚMO:

Právník úřadu

Posoudil dne:

Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro vypracování projektu v podrobnosti PDPS

PLZEŇ - Velké divadlo **obnova povrchu terasy nad novodobou severní přístavbou**

příloho Veřejné zakázky č. 53 - 4/70/2024

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace v podrobnosti prováděcí dokumentace stavby (PDPS) na zakázku **PLZEŇ - Velké divadlo, obnova povrchu terasy nad novodobou severní přístavbou**, a to v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., soupis prací stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění.

Povrchová úprava terasy nad novodobou přístavbou Velkého divadla (realizována 2015) nevyhovuje nárokům veřejného prostoru. Vlivem povětrnostních podmínek a zátěže uživateli prostranství dochází k opakovanému prolamování lamel na povrchu terasy.

Projekt (PDPS) navrhne novou povrchovou úpravu terasy, s dlažbou z velkoformátových desek čtvercového (80 x 80 cm) nebo obdélného tvaru (30 x 70 -100 cm) s hladkým povrchem (kletovaný beton), případně z kamenných desek. Nový povrch bude navržen též na schodiště sestupující z terasy na chodník ulice „sady Pětatřicátníků“.

Dle technického stavu stávajícího zábradlí a možností položení nové povrchové úpravy projektanti zváží výměnu stávajícího skleněného zábradlí terasy za subtilní kovové zábradlí.

Projekt bude počítat s úpravou veřejného osvětlení terasy (stávající osvětlení schodišťových stupňů ...).

Součástí projektu bude též návrh nového povrchu malého provozního atria mezi historickou budovou divadla a novodobou přístavbou. Nově je navrhováno vydláždít tento prostor stejným materiálem, jaký bude použit na terase.

Projekt bude řešit vhodné doplnění terasy o pobytové prvky - sedací mobiliář různých forem... Rozmístění mobiliáře bude umožňovat využívání terasy pro kulturně společenské akce pořádané DJKT (Průvod Vendelín, výstavy, vernisáže...) a bude směřovat pohledy návštěvníků na významné objekty v okolí (Velká synagoga, památník gen. Pattona ...).

2. Rozsah dokumentace

Projektová dokumentace bude vypracována **v podrobnosti prováděcí dokumentace stavby** (PDPS) včetně soupisu prací stavby (SP).

Rozsah prací PD:

- ® Průběh a zakreslení stávajících sítí
- o Bourací práce (odstranění nevyhovujícího povrchu terasy a schodiště) o Projekt obnovy povrchu terasy včetně statického posouzení přístavby DJKT vzhledem k vybranému druhu nové dlažby a jejího uložení o Projekt úprav veřejného osvětlení terasy o Návrh nového mobiliáře a jeho rozmístění na terase o Soupis prací stavby o Oceněný soupis prací stavby (rozpočet)

Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP

Zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS zástupcem DJKT a úsekem KOM, VO SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou.

3. Další podmínky

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací: DJKT, ÚKRMP, MMP Odbor památkové péče a úseků KOM a VO SVSMP.

Závěrečná stanoviska k PD budou získána od MMP - OPP (Odbor památkové péče - závazné stanovisko, MMP - Technický úřad (za vlastníka pozemku), DJKT

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: o pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt ® pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

4. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 4 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu .pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory .dwg nebo .dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu .xlsx

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

Termín odevzdání zakázky: do 30. 6. 2024

Zpracovala: technik, SVSMP.ÚDI, listopad 2023

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

zhotovitel

objednatel