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Smlouva 
o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 na staveništi ve fázi realizace stavby, 
ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

přepisů (dále i „OZ“ nebo „Občanský zákoník“), 
 

pro stavbu s názvem 
„26. ZŠ – přístavba a nástavba školy“ 

19TUOIN05 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Mgr. Hynkem Tomáškem, ředitelem Technického úřadu MMP,  
pověřeného vedením OI MMP 
 
odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení:   xxx 
číslo účtu:   xxx 
(dále také jako „Objednatel“ nebo „Zadavatel“ nebo „Zadavatel stavby“) 
 
Kontaktní osoba Zadavatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
MANIFOLD GROUP s.r.o. 
IČO: 263 48 764 
DIČ: CZ26348764 
se sídlem Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14551 
zastoupená Ing. Danielem Tóthem, jednatelem společnosti 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:xxx  
(dále také jako „Příkazník“ nebo „Koordinátor BOZP“)  
 
Kontaktní údaje Příkazníka: 
xxx 
tel.:xxx, e-mail:xxx 
 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  
 

smlouvu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
ve fázi realizace stavby  

s názvem  
„26. ZŠ – přístavba a nástavba školy“ 

 (dále jen „Smlouva“). 
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I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Objednatel touto Smlouvou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy, určuje koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby s názvem: 

 
26. ZŠ – přístavba a nástavba školy  

(dále jen „Stavba“). 
 

1.2. Zadavatel stavby je zastoupen ve věcech týkajících se realizace stavby osobou vykonávající 
technický dozor stavby, kterým je pan Pavel Ulč (kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy). 
 

1.3. Koordinátor BOZP se zavazuje, že pro Zadavatele stavby bude za úplatu určenou touto Smlouvou 
vykonávat vlastním jménem a na svou odpovědnost níže uvedené činnosti a Zadavatel stavby se 
zavazuje zaplatit za to Koordinátorovi BOZP dohodnutou cenu. 
 

1.4. Koordinátor BOZP se zavazuje vykonávat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších přepisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením 
vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména tyto činnosti: 

a) aktualizovat a předat Zadavateli stavby: 

• do dvou týdnů ode dne uzavření této Smlouvy, nejpozději však před zahájením prací na 
staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“), 

• přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

• další podklady, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) informovat a upozorňovat: 

• ve spolupráci se zhotovitelem stavby bez zbytečného odkladu všechny dotčené 
zhotovitele, poddodavatele stavby a další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní rizika, 
která vznikla na staveništi během postupu prací nebo se mohou v průběhu realizace na 
stavbě vyskytnout, 

• bez zbytečného odkladu zhotovitele, poddodavatele stavby a další jiné osoby na 
nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi (dále i „BOZP“) zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 
poddodavatelem, 

• bez zbytečného odkladu Zadavatele stavby na případy předchozího bodu tohoto článku, 
nebyla-li zhotovitelem stavby a poddodavatelem neprodleně přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy; 

c) vyžadovat zjednání nápravy v případě zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP 
na staveništi a navrhovat k tomu přiměřená opatření; 

d) dávat podnět ke koordinaci a spolupráci zhotovitelů a poddodavatelů nebo osob jimi 
pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě 
v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání; 

e) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele a poddodavatele doporučovat technická řešení nebo 
opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a 
plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat; 

f) sledovat s ohledem na BOZP: 
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• provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a 
upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu 
zjednání nápravy, 

• zda zhotovitelé a poddodavatelů dodržují plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření 
a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

• zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu s právními 
předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky 
realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému Zadavatelem stavby a ekonomicky 
přijatelná; 

g) kontrolovat: 

• realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů, 

• potřebné doklady a oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, povolení 
pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu dráhy, oprávnění pro práce se stroji atd.), 

• zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

• označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném 
místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání díla 
do užívání nebo ukončení platnosti této Smlouvy, 

• dodržování zákazu požívání alkoholu a užívání návykových látek u všech osob 
nacházejících se na staveništi; 

h) spolupracovat: 

• se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor Zadavatele stavby; 

i) navrhovat kontrolní prohlídky staveniště k dodržování plánu BOZP ve smyslu § 8 odst. 2, 
písm. a) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vhodném počtu po 
dohodě s technickým dozorem stavby; 

j) zúčastňovat se: 

• kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona, 

• porad vedení stavby a kontrolních dnů stavby za účasti zhotovitele/ů, poddodavatelů jimi 
pověřených a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu BOZP; 

k) vést dokumentaci: 

• deník koordinátora se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu denní 
kontrolní činnosti, zjištěných závadách, odpovědných osobách, navržených opatřeních, 
výsledcích projednávání kontrolní činnosti se Zadavatelem stavby, údaje o tom, zda a 
jakým způsobem a kým byly tyto nedostatky odstraněny, 

• databázi zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně 
řízení stavby, včetně průkazné fotodokumentace; 

l) provádět: 

• potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy 
provádění stavby,   

• dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou; 

m) zpracovat: 

• a zapsat údaje do „Oznámení o zahájení prací“ (dále též „Oznámení“) a s náležitostmi 
stanovenými prováděcím právním předpisem je doručit v listinné formě či elektronickou 
cestou na základě plné moci v termínu jménem Zadavatele stavby oblastnímu 
inspektorátu práce (dále též „OIP“) příslušnému podle místa staveniště včetně jeho 
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následné aktualizace, tj. podávat „Opravná oznámení“. V těchto případech se Koordinátor 
BOZP zavazuje předat Zadavateli stavby kopie podaných „Oznámení“, resp. „Opravná 
oznámení“ potvrzená Koordinátorem BOZP, a to nejpozději do tří dnů po jejich podání, 

• a předat Zadavateli stavby aktualizovaný přehled právních předpisů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi vztahujících se ke stavbě vždy, kdy k aktualizaci 
dojde změnou právního předpisu, a to nejpozději ke dni účinnosti právního předpisu, 
kterým se změna provádí, 

• a předat Zadavateli stavby v souladu s platnou právní úpravou opravu „Plánu BOZP“ 
podle aktuálního stavu při dokončení stavby, nejpozději do 7 dnů po jejím provedení, 

• a předat originál závěrečné zprávy Koordinátora BOZP Zadavateli stavby do 30 dnů po 
dokončení stavby a jejím řádném předání a převzetí vlastníkem nebo uživatelem; 

n) zkontrolovat, zda zhotovitel stavby vyvěsil „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě 
u vstupu na staveniště; 

o) zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a 
samosprávy; 

p) zkontrolovat čestná prohlášení zhotovitele stavby o provedení školení BOZP u svých 
zaměstnanců pracujících na stavbě a evakuační plán stavby u Zhotovitele stavby. 

 
1.5. Koordinátor BOZP vykonává svou činnost prostřednictvím fyzických osob, které mají odbornou   

způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením vystaveným subjektem, který 
je k tomuto oprávněn na základě akreditace vystavené Ministerstvem práce a sociálních věcí: 
 

osoba určená Zadavatelem pro výkon činnosti koordinátora: xxx 
 

II. 
Práva a povinnosti Koordinátora BOZP 

2.1. Koordinátor BOZP se zavazuje při provádění činností, jež jsou předmětem Smlouvy, postupovat 
s odbornou péčí a uskutečňovat tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, všemi níže uvedenými 
souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

2.2. Pro účely této Smlouvy se má za to, že související dokumenty a podklady nutné k řádnému plnění 
předmětu Smlouvy jsou:  

a) projektová dokumentace pro provádění stavby; 
b) stavební povolení; 
c) seznam všech zhotovitelů a poddodavatelů – aktualizovaný prostřednictvím zhotovitele 

stavby; 
d) kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 

2.3. Koordinátor BOZP se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních 
předpisů Zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu Smlouvy i předmětné stavby uvedené 
v čl. II odst. 2.1. této Smlouvy, i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této Smlouvy a tyto 
změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny Zadavatelem 
stavby uplatněny.  

2.4. Koordinátor BOZP prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty a podklady nutné k řádnému 
plnění předmětu Smlouvy mu byly předány před podpisem této Smlouvy nebo je má jinak k 
dispozici, s jejich obsahem je seznámen a je pro něj závazný. 

2.5. Žádný z výše uvedených dokumentů a podkladů, které Koordinátor BOZP převzal od Zadavatele 
stavby, není Koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení Zadavatele stavby 
užít k jiným účelům než k plnění předmětu této Smlouvy. 

2.6. Koordinátor BOZP prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání této Smlouvy udržovat 
v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. V případě, 
že v době platnosti Smlouvy bude nutné obnovit (změnit, doplnit, apod.) doklady o jeho odborné 
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způsobilosti, zavazuje se Koordinátor BOZP bez zbytečného odkladu předložit Zadavateli stavby 
kopii těchto dokladů s uvedením čísla této Smlouvy a názvu stavby. 

2.7. Koordinátor BOZP není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele stavby 
převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy. 

2.8. Koordinátor BOZP je osobou oprávněnou provádět dle stavebního zákona zápisy do stavebního 
deníku a tyto zápisy se zavazuje provádět neprodleně po zjištění zapisované skutečnosti. 

2.9. Při zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP a ochranu životního prostředí na stavbě 
bude Koordinátor BOZP neprodleně osobně informovat bezprostřední vedení stavby po 
odpovědnostní linii mistr – stavbyvedoucí – manažer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li 
učiněny potřebné kroky k nápravě, bude Koordinátor BOZP písemně informovat Zadavatele stavby.  

2.10. Ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je Koordinátor BOZP vždy povinen 
bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou.  

2.11. Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavbu v případě, že hrozí újma na zdraví a životě osob 
a majetku Zadavatele.  

2.12. Koordinátor BOZP plně ručí za kvalitu zpracovaného (aktualizovaného) plánu BOZP po dobu 
platnosti této Smlouvy. 

2.13. Při plnění předmětu této Smlouvy bude Koordinátor BOZP postupovat komplexně s důslednou 
vnitřní koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení realizace 
stavby a se zřetelem na ekonomické dopady do realizace stavby. 

2.14. Veškeré informace týkající se předmětu této Smlouvy, s nimiž bude Koordinátor BOZP přicházet 
v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření Smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady 
a materiály předané mu Zadavatelem stavby, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny 
nikomu kromě Zadavatele stavby a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetích 
osob v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP vyplývajících z této 
Smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této Smlouvy. 

2.15. Koordinátor BOZP se zavazuje uskutečňovat činnost podle této Smlouvy poctivě, 
s vynaložením veškeré potřebné odborné péče. Koordinátor BOZP se zavazuje řídit se při své 
činnosti pokyny Zadavatele a všestranně chránit jeho zájmy i dobré jméno. Od pokynů Zadavatele 
se Koordinátor může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné a hrozí-li nebezpeční z prodlení. 

2.16. Koordinátor BOZP se zavazuje podílet na řešení problémů v oblasti BOZP ve vztahu k orgánům 
státní správy a samosprávy. V této souvislosti se koordinátor BOZP zavazuje za Zadavatele 
písemně a ústně jednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy ve věcech souvisejících 
s předmětem Smlouvy a hájit před těmito orgány zájmy Zadavatele. V případě potřeby Zadavatel 
udělí Koordinátorovi BOZP plnou moc, nutnou k zastupování Zadavatele před dotčenými orgány. 
Koordinátor BOZP je povinen vždy bezodkladně informovat Zadavatele. 

2.17. Koordinátor BOZP se zavazuje poskytovat Zadavateli informace potřebné pro jeho rozhodnutí 
při provádění stavby a oznamovat bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, které zjistil při plnění 
předmětu Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Zadavatele. 

2.18. Věci potřebné pro výkon své činnosti mimo věcí, které se touto Smlouvou zavázal obstarat a 
předat Zadavatel, je povinen si na své náklady pořídit Koordinátor BOZP. 

2.19. Pro případ, že se pro Koordinátora BOZP stane nemožným vykonávat činnost podle této 
Smlouvy, zavazuje se Koordinátor BOZP oznámit toto bez zbytečného odkladu Zadavateli. 

2.20. Koordinátor BOZP je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání 
právního vztahu, založeného touto Smlouvou, obdrží od Zadavatele a do 15-ti dnů po ukončení 
činnosti dle této Smlouvy Zadavateli uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

2.21. Výstupem práce Koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační systém 
Koordinátora BOZP. Jedná se zejména o tyto dokumenty: 

 
▪ měsíční výkaz činnosti Koordinátora BOZP; 
▪ výkaz práce Koordinátora BOZP – měsíční hodnocení; 
▪ zápisy z kontrol staveniště; 
▪ informace o rizicích pro zhotovitele stavby;  
▪ zpráva o činnosti Koordinátora BOZP; 
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▪ aktualizace plánu BOZP.  
 

2.22. Koordinátor BOZP vede současně deník koordinátora BOZP, ve kterém budou zaznamenávána 
veškerá zjištění, výsledky kontrol, upozornění Objednateli, požadavky, pokyny jakož i veškerá další 
sdělení související s plněním závazků Koordinátora BOZP vyplývajících z této Smlouvy a určená 
objednateli. Deník bude trvale uložen na stavbě spolu se stavebním deníkem s tím, že kdykoliv 
v průběhu provádění prací bude umožněno Objednateli provést v něm zápis. Těmito zápisy může 
Objednatel zejména reagovat na sdělení Koordinátora a případně též upozorňovat na porušení 
ustanovení této Smlouvy Koordinátorem BOZP. 
 

2.23. Koordinátor je povinen pravidelně měsíčně předávat Objednateli písemné hlášení, a to vždy do 
10. pracovního dne následujícího měsíce s přehledem sdělení a zjištění na předmětné stavbě 
včetně závad a rizik. 
 

2.24. V případě přerušení stavebních prací ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavebních prací 
nebo příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora BOZP přerušen na základě písemného 
oznámení Objednatele do 3 dnů od převzetí tohoto oznámení Koordinátorem BOZP a při zahájení 
stavebních prací bude činnost koordinátora BOZP obnovena opět na základě písemné výzvy 
Objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí této výzvy Koordinátorem BOZP. 
 

2.25. V rámci realizační fáze bude Koordinátor BOZP provádět fyzickou kontrolu na staveništi 
v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu prací a jejich složitosti, charakteru a účasti 
subdodavatelů na pracích na staveništi. 

 
III. 

Cena a platební podmínky 
 
 
3.1. Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních 

stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný průběh Stavby pro celou dobu 
trvání této Smlouvy ve výši 417.600,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc šest set Korun 
českých) a odpovídá rozsahu výkonu činnosti koordinátora BOZP v předpokládaném počtu xxx 
hodin při hodinové sazbě xxx,- Kč bez DPH. 

 
K ceně za provádění koordinátora dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

3.2. Hodinová sazba za výkon činnosti koordinátora BOZP je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně 
všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této 
Smlouvy. Koordinátor BOZP prohlašuje, že v ceně za výkon činnosti koordinátora BOZP jsou 
zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této Smlouvy nebo v souvislosti 
s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí Koordinátor BOZP z 
titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V 
dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další 
náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení činností dle této Smlouvy. 
 

3.3. Zadavatel uhradí odměnu za výkon činností koordinátora BOZP dle této Smlouvy na základě 
Koordinátorem BOZP vystavovaných faktur každý kalendářní měsíc, a to ve výši skutečně 
odpracovaného, vykázaného a Zadavatelem odsouhlaseného celkového počtu hodin provádění 
výkonu činnosti koordinátora BOZP za období dvou kalendářních měsíců dle hodinové sazby 
uvedené v čl. 3.1 této smlouvy. Celková odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP nesmí 
přesáhnout sjednanou cenu dle čl. 3.1 této Smlouvy. První faktura bude zahrnovat počet hodin 
výkonu činnosti koordinátora BOZP dle této Smlouvy po dobu od předání staveniště zhotoviteli 
stavby do ukončení druhého kalendářního měsíce Stavby. 
 
Celková odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP nesmí přesáhnout sjednanou cenu dle čl. 
3.1 této Smlouvy.  
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3.4. Konečnou fakturu za výkon činnosti koordinátora BOZP je Koordinátor BOZP oprávněn vystavit až 
po dokončení veškerých činností, ke kterým je povinen dle této Smlouvy a dle zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů. 
 

3.5. Koordinátor BOZP je povinen do posledního dne každého měsíce výkonu činnosti koordinátora 
BOZP předkládat zástupci Zadavatele, uvedenému v čl. I odst. 1.2. této Smlouvy, ke schválení 
výkaz činnosti koordinátora BOZP a odpracovaných hodin činnosti koordinátora BOZP.  
 

3.6. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury 
Zadavateli. Zadavatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny za plnění. 
 

3.7. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat níže uvedené náležitosti: 
 

▪ číslo zakázky Zadavatele 19TUOIN05, 
▪ rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně 

DPH v Kč,  
▪ označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje 

o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
Koordinátora BOZP, tak i Zadavatele,  

▪ důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu 
a č. účtu, na který má být placeno,  

▪ den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle této Smlouvy,  
▪ datum uskutečněného zdanitelného plnění, částka k úhradě, 
▪ faktura musí být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 

Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného 
příjemce faktury: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PŠC 
306 32.  

 
3.8. Povinnost uhradit fakturu bude Zadavatelem splněna v okamžiku odepsání částky z bankovního 

účtu Zadavatele. Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP dle této Smlouvy může být 
měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný 
vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH. Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP 
bude hrazena Zadavatelem bezhotovostní platbou na účet Koordinátora BOZP uvedený v čl. I. této 
Smlouvy. 
 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Zadavatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Koordinátorovi BOZP. Koordinátor je povinen 
takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v 
takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu 
Zadavateli. 
 

3.10. Koordinátor BOZP je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu 
s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D–59 GFŘ k § 26 a k příloze 
č. 1 Pokynu. 
 

3.11. Koordinátor BOZP se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze 
čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový 
doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  
 

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Zadavatele na základě této 
Smlouvy bude o Koordinátorovi BOZP správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že koordinátor BOZP je nespolehlivým plátcem (§ 106a 
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Zadavatel právo od okamžiku zveřejnění 
ponížit všechny platby Koordinátorovi BOZP uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou 
částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Koordinátorovi BOZP nevyplacené částky DPH 
odvede správci daně sám Zadavatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
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3.13. Koordinátor BOZP je povinen poskytovat po dobu 5 let ode dne skončení své činnosti (tj. ode 
dne dokončení Stavby zhotovitelem stavby) všem subjektům provádějících audit a kontrolu u 
Objednatele v souvislosti s realizací Stavby (pracovníkům města, krajského úřadu, MMR ČR, MF 
ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) nezbytné informace, týkajících se činností a dokumentů, spadajících do 
povinností koordinátora BOZP, které si uvedené orgány a instituce vyžádají. 

 
3.14. Koordinátor BOZP souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Zadavateli, které vzniknou 

na základě této Smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 

 
IV. 

Doba a místo plnění 
 
4.1. Koordinátor je povinen řádně provádět činnosti koordinátora BOZP dle této Smlouvy v době dle 

ustanovení § 14 zákona č. č. 309/2006 Sb., tj. od zahájení realizace stavby, do lhůty stanovené 
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., tj. do jejího předání Zadavateli stavby bez vad a nedodělků a 
kolaudace stavby. 
 

4.2. O termínu zahájení realizace stavby dle čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy bude Zadavatel informovat 
Koordinátora BOZP písemně (i mailem) a to na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy 
nejpozději 10 pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace Stavby je níže uvedeném 
termínu: 
 
Zahájení stavby (předání staveniště):  02-03/2024  
Dokončení stavby:    31.07.2026 
 
Termín zahájení stavby se odvíjí od ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a 
termínu získání dotace. 
 

4.3. Místo plnění je 26. ZŠ Plzeň, Skupova 22, 301 00 Plzeň, popř. jiné místo určené Zadavatelem.  
 

 
V. 

Odstoupení od Smlouvy 
 

5.1. Zadavatel stavby je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Stavba nebude zahájena 
a Koordinátor BOZP není oprávněn z tohoto důvodu po Zadavateli stavby požadovat zaplacení 
ceny, náhradu jakýchkoli nákladů, náhradu ušlého zisku či jiné škody. Zadavatel stavby má právo 
odstoupit od této Smlouvy též v případě, že dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze 
strany Koordinátora BOZP. Podstatným porušením smluvních povinností je každé porušení rozsahu 
zadání dle podmínek této Smlouvy, včetně nesplnění termínu plnění dle odst. 4.1. této Smlouvy 
zaviněného Koordinátorem BOZP, či nevykonávání činností, jež jsou předmětem této Smlouvy, 
řádně a včas a s odbornou péčí. 
 

5.2. Koordinátor BOZP je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, upozorní-li na takový následek, 
v případě, že při provádění činností, jež jsou předmětem Smlouvy, zjistí skryté překážky 
znemožňující řádné provádění činností a po oznámení těchto skutečností Zadavateli stavby, 
nedojde v přiměřené lhůtě ze strany Zadavatele k jejich odstranění nebo k dohodě o změně 
Smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti Zadavatele stavby. 

 
5.3. Odstoupení od Smlouvy oznámí oprávněná strana druhé smluvní straně doporučeným dopisem 

s dodejkou. Smlouva zaniká ke dni doručení dopisu obsahujícího oznámení o odstoupení. 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením povinností, 
smluvních pokut a řešení sporu mezi Smluvními stranami.  

 
5.4. Platnost této Smlouvy může být ukončena rovněž písemnou dohodou Smluvních stran, a to 

k dohodnutému termínu. 
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VI. 
Smluvní pokuty 

6.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je Koordinátor BOZP oprávněn požadovat 
po Zadavateli stavby úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Úroky 
z úroků nelze požadovat. 
 

6.2. Koordinátor BOZP se zavazuje uhradit Zadavateli stavby smluvní pokutu: 

a) za nedodržení termínů stanovených touto Smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny dle této Smlouvy, uvedené v čl. III odst. 3.1., za každý, byť jen započatý 
den prodlení, 

b) za vadné plnění předmětu Smlouvy 2 % z celkové ceny dle této Smlouvy, uvedené v čl. III 
odst. 3.1. Za vadné plnění se považuje, jsou-li činnosti, jež jsou předmětem této Smlouvy, 
vykonávány Koordinátorem BOZP nikoli s odbornou péčí nebo jsou v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy, interními předpisy Zadavatele stavby a normami, které se 
týkají předmětu Smlouvy i předmětné Stavby či v rozporu s dokumenty a podklady 
předanými Zadavatelem stavby Koordinátorovi BOZP k řádnému plnění předmětu 
Smlouvy; Koordinátor BOZP neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím 
dokumentů a podkladů převzatých od Zadavatele stavby a Koordinátor BOZP ani při 
vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil 
Zadavatele stavby, ale ten na jejich použití trval, 

c) částku ve výši 30 % sjednané odměny dle čl. III odst. 3.1. v případě, že Koordinátor BOZP 
v době platnosti této Smlouvy ztratí odbornou způsobilost k výkonu své funkce, 
 

d) při vzniku mimořádné události, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na 
stavbě s následkem škody vzniklé Zadavateli stavby, která souvisí s povinnostmi 
Koordinátora BOZP podle zák. č. 309/2006 Sb., na jejíž možnost Koordinátor BOZP 
neupozornil přesto, že mu musela nebo měla být známa, je Zadavatel stavby oprávněn 
požadovat na koordinátorovi BOZP smluvní pokutu ve výši odpovídající škodě vzniklé 
Zadavateli stavby a Koordinátor BOZP je povinen tuto smluvní pokutu uhradit; 
 

e) částku ve výši 50.000,- v případě, že Koordinátor BOZP neprovede veškeré úkony, které 
je koordinátor BOZP v souladu s platnou právní úpravou a touto Smlouvou povinen 
provést po dokončení stavebních prací na Stavbě a předání díla bez vad a nedodělků 
zhotovitelem stavby Zadavateli. 

 
6.3. Pokud závazek některé ze Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne před jeho řádným 

ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
 

6.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

6.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele stavby na náhradu škody, která mu 
vznikne vadným plněním činnosti Koordinátora BOZP, a to v plné výši. Bude-li Zadavateli stavby 
vyměřena sankce ze strany příslušného OIP, je Zadavatel stavby oprávněn požadovat její úhradu 
na Koordinátorovi BOZP a Koordinátor BOZP se zavazuje tuto částku jako náhradu škody 
Zadavateli stavby uhradit.  

 
VII. 

Ostatní ujednání 

7.1. Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout Koordinátorovi BOZP při plnění předmětu Smlouvy 
potřebnou součinnost. Dále se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy předávat Koordinátorovi 
BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost a ohlašovat jejich změny a předávat 
informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím Zadavatele stavby zdržovat na 
staveništi.  

7.2. Zhotovitelem stavby je právnická nebo fyzická osoba nebo více těchto osob, které jsou na základě 
smlouvy o dílo zavázány provést dílo, tj. realizaci stavby. Poddodavatelem se rozumí právnická 
nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu se Smlouvou o dílo pověří provedením části 
díla.  
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7.3. Koordinátor BOZP prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizika škody způsobené 
v souvislosti s jeho činností dle této Smlouvy Zadavateli stavby anebo třetím osobám, a to na 
pojistnou částku ve výši alespoň 10.000.000,- Kč. Koordinátor je povinen udržovat tuto smlouvu 
v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy. 

7.4. V případě, že v průběhu plnění specifikovaného v této Smlouvě nabude platnosti a účinnosti novela 
některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní 
předpis vztahující se k předmětu plnění dle této Smlouvy, je Koordinátor BOZP povinen řídit se při 
realizaci činností dle této Smlouvy těmito novými právními předpisy. 

7.5. Závazky vyplývající pro Koordinátora BOZP z této Smlouvy bude Koordinátor zajišťovat 
prostřednictvím fyzických osob, které jsou ke Koordinátorovi BOZP v pracovním či jiném smluvním 
vztahu. Za jejich přítomnost na stavbě během provádění jakýchkoliv stavebních, montážních či 
jiných prací směřujících k provádění díla Koordinátor BOZP plně zodpovídá. Koordinátor BOZP 
bere na vědomí, že stanovení četnosti kontrol je na jeho vlastním uvážení, přičemž četnost kontrol 
musí být taková, aby bylo dosaženo účelu jeho činnosti tak, jak tento účel vyplývá z této Smlouvy. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovené 

8.1. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení Občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky. 

8.2. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, aby se při právním styku mezi Smluvními stranami 
přihlíželo k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

8.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Koordinátor BOZP není oprávněn 
převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Zadavatele stavby.  

8.4. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si Smluvní strany sjednaly písemnou formu lze 
namítnout kdykoli. Mezi Smluvními stranami tak neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 
2 Občanského zákoníku. 

8.5. Žádné úkony či jednání ze strany Zadavatele stavby nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Zadavatel stavby 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá Smluvní 
strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

8.6. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení 
novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze Smluvních stran. 

8.7. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi Smluvními 
stranami tak neplatí ustanovení § 573 Občanského zákoníku. 

8.8. Dle ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 5 let. 

8.9. Ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá Koordinátor BOZP podpisem 
této Smlouvy nebezpečí změny okolností. 

8.10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, vzniklé v souvislosti s plněním této 
Smlouvy, budou řešit přednostně dohodou. Zástupci Smluvních stran se sejdou na základě výzvy 
jedné ze Smluvních stran v dohodnutém termínu, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. 



statutární město Plzeň                                      MANIFOLD GROUP s.r.o. 
Odbor investic MMP          
2024/000224 

Stránka 11 z 11 
 

Pokud by nedošlo dohodou k odstranění sporu, Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu je 
příslušný pro jeho rozhodnutí obecný soud Zadavatele stavby.  

8.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.   

8.12. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

8.13. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
 
V Plzni dne 19.01.2024              V Plzni dne 12.01.2024  
 
Za Zadavatele stavby:     Za koordinátora BOZP: 
 
 
 
 
 
 
       …………………………………….. 
Mgr. Hynek Tomášek     Ing. Daniel Tóth  
ředitel Technického úřadu MMP    jednatel společnosti  
pověřený vedením OI MMP     

 

 

 

 

……………………………………. 

v.z. Taťána Kicová 

 

 

 


