

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody:

c) Specifikace požadovaného Díla:

-podbíjení pražců

-výměna pražců

-doplnění a úprava štěrkového lože

-doplnění a úprava stezek

-výměna kolejnic a výh. součástí

-dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Bohumín – Dětmarovice

71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3		Sborník UOŽI 01 2022
73	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3		Sborník UOŽI 01 2022
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus		Sborník UOŽI 01 2022
126	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus		Sborník UOŽI 01 2022
146	K	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar UIC60, 60E2	km		Sborník UOŽI 01 2022

195	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus		Sborník UOŽI 01 2022
277	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		Sborník UOŽI 01 2022
459	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m		Sborník UOŽI 01 2022
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t		Sborník UOŽI 01 2022
854	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		Sborník UOŽI 01 2022
856	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		Sborník UOŽI 01 2022
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		Sborník UOŽI 01 2022
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		Sborník UOŽI 01 2022
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		Sborník UOŽI 01 2022
878	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus		Sborník UOŽI 01 2022
3	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' dvoukolejná	km		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		Sborník UOŽI 01 2022
10	K	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod		Sborník UOŽI 01 2022

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

- f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 27. 1.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 4. 2.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Bohumín – Dětmarovice

- h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 26. 1.2024