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	statutární město Olomouc ■ objednávka



	Odběratel: 

statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308


	Dodavatel: 

ELTODO, a.s.

Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517


	objednávka č.:
	vyřizuje:
	kontakt:
	dne:

	OB00489/24/OI/Koc
	odbor investic

XXXXXXXXXXXXXX
č. j.: SMOL/049330/2024/OI/PRIPI/Koc
	XXXXXXX
e-mail: 
XXXXXXXXXXXXXXX
	7. 2. 2024


Statutární město Olomouc u vás pro akci „Pražská – přechod“ na základě vaší cenové nabídky ze dne 20. 9. 2023, souhrnu požadavků z 20. 10. 2023 a zápisu z elektronické konzultace se SFDI objednává úpravu projektové dokumentace. 
Úprava projektové dokumentace bude provedena v souladu s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro období 2023 – 2024 (dále jen „pravidla“) a zásad DNSH. 

Předmětem úpravy projektové dokumentace je aktualizace rozpočtu se soupisem prací vč. rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady dle pravidel, zpracování situace se schematickým zákresem bezbariérových úprav min. v měřítku 1:250, popis napojení a případných vazeb na začátku a konci úseku dle pravidel, doplnění zatřídění komunikací, popis podélných sklonů, řešení přechodů pro chodce a míst pro přecházení (doplnit kóty délek přechodů vč. případného ověření a doložení délek), zakreslení a zakótování případných překážek v trase dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
Požadovaný počet vyhotovení:
2 paré v tištěné podobě, 

1 ks v el. formě na nosiči dat.
Cena díla:
59 000,- Kč bez DPH, tj. 71 390,- Kč vč. DPH.
Termín dodání:
do 15. 3. 2024.

Dodáním se rozumí fyzické předání díla na odbor investic MMOl včetně předávacího protokolu.
Splatnost faktury:
30 dní ode dne doručení.
Sankce: 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v této objednávce, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic 
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