
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 29. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

Domov jistoty Bohumín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ivan Šnapka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 317 188,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 317 188,35 12,00% 38 062,60

Cena s DPH v CZK 355 250,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava vsaku objektu CHB Karviná
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum: 29. 12. 2023

Zadavatel: Domov jistoty Bohumín Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 

s.r.o.

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 317 188,35

HSV - Práce a dodávky HSV 288 688,35

    1 - Zemní práce 152 577,88

    2 - Zakládání 17 691,68

    8 - Trubní vedení 60 300,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 807,50

    997 - Přesun sutě 19 607,73

    998 - Přesun hmot 2 703,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 8 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 500,00

Oprava vsaku objektu CHB Karviná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum: 29. 12. 2023

Zadavatel: Domov jistoty Bohumín Projektant:
ŠNAPKA SLUŽBY 

s.r.o.

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Šnapka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 317 188,35

D HSV Práce a dodávky HSV 288 688,35

D 1 Zemní práce 152 577,88

1 K 111151102 Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně m2 42,000 3,66 153,72

2 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 

do 200 mm ručně
m2 4,750 202,00 959,50

3 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 30,000 250,00 7 500,00

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 56,000 86,00 4 816,00

5 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 14,000 49,30 690,20

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 42,000 186,00 7 812,00

7 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně
m3 15,625 1 050,00 16 406,25

8 K 132212211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 41,250 1 000,00 41 250,00

9 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 55,000 112,00 6 160,00

10 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 55,000 36,60 2 013,00

11 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 55,000 65,20 3 586,00

12 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 55,000 14,70 808,50

13 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 45,263 304,00 13 759,95

14 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 201,315 23,10 4 650,38

15 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 40,050 164,00 6 568,20

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 85,313 21,40 1 825,70

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 40,050 155,00 6 207,75

18 K 174151102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním (vsakovací rýha)
m3 15,750 450,00 7 087,50

19 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 16/63 t 26,775 605,00 16 198,88

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,360 230,00 82,80

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,612 313,00 191,56

22 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 42,000 59,20 2 486,40

23 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 42,000 6,82 286,44

24 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,200 139,00 583,80

25 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 19,500 25,30 493,35

D 2 Zakládání 17 691,68

26 K 212750101
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 

360° včetně lože otevřený výkop DN 110 
m 11,500 369,00 4 243,50

27 K 212750104R
Příplatek za napojování drenážního potrubí do šachtic 

nebo potrubí
kus 1,000 662,00 662,00

28 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 30,000 23,00 690,00

29 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 33,000 34,10 1 125,30

30 K 213141121
Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š 

do 3 m-vsak
m2 62,500 38,60 2 412,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 68,750 34,10 2 344,38

32 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

drobného kameniva frakce 0 až 4 mm (vsak.rýha)
m3 1,650 1 640,00 2 706,00

33 K 272321411
Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 0,400 4 190,00 1 676,00

34 K 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari t 0,032 37 400,00 1 196,80

35 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0,800 657,00 525,60

36 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 0,800 137,00 109,60

D 8 Trubní vedení 60 300,00

37 K 899900001R D+M retenční nádrže - V=min 2,0 m3 kus 1,000 45 000,00 45 000,00

38 K 899900002R Doprava retenční nádrže na stavbu kus 1,000 7 000,00 7 000,00

39 K 899900003R D+M nástavce retenční nádrže kus 1,000 3 500,00 3 500,00

40 K 899900004R D+M  poklopu DN600 kus 1,000 4 800,00 4 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 807,50

41 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 250,000 7,55 1 887,50

42 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 250,000 0,88 220,00

43 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 3,300 9 000,00 29 700,00

44 K 966009904R
Dřevěné ochranné bednění stromů (montáž a 

demontáž)

komple

t
1,000 4 000,00 4 000,00

D 997 Přesun sutě 19 607,73

45 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 16,845 50,90 857,41

46 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 84,225 11,40 960,17

47 K 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 16,845 250,00 4 211,25

48 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 45,263 300,00 13 578,90

D 998 Přesun hmot 2 703,56

49 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 34,661 78,00 2 703,56

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

50 K 012103000R

Geodetické práce před výstavbou-zhotovitel zajistí před 

zahájením prací vytyčení polohy veškerých 

podzemních vedení v rozsahu převzaté projektové 

dokumentace pro provedení stavby

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

51 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 8 000,00

52 K 032103000
ZS komplet (zřízení, provoz, odstranění, oplocení, 

tabule)
soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

53 K 071103000 Provoz investora soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 500,00

54 K 091704000R2

Doložení osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých 

materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, podle 

zákona č. 22/1997 Sb.-atesty, technické listy, doklady o 

shodě použitých  materiálů a výrobků, osvědčení, 

certifikáty

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
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