



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-9376/2024-KOUJA
Naše sp. zn.: OISMM-2220/2024-KOUJA

Hrabík Václav, Ing.
Jana Drdy č. p. 487
Příbram VII
261 01 PŘÍBRAM 1

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:



IČ: 16935039

Datum: 18.01.2024

Objednávka č. 114/2024

Zámek - Oprava historického altánu na bastionu II, Brandýs nad Labem
Na základě Vaší písemné cenové nabídky ze dne 16. 1. 2024 u Vás objednááme autorský dozor projektanta na akci "Zámek - Oprava historického altánu na bastionu II", Brandýs nad Labem.
Podrobnější popis viz cenová nabídka.

Cena: 116 160,00 Kč vč. 21% DPH

Termín: 31.07.2024

podpis objednavatele

Ing. Robert Pecha
statutární orgán

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Součástí faktury bude přiložená fotodokumentace provedeného díla!

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 09.01.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.: ANO NE

tel.: 326 909 111
ID DS: c5hb7xy
epodatelna@brandysko.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 27-6584182/0800
IČ: 00240079



projektování a inženýring

Váš dopis zn./ze dne
Číslo jednací
Vyřizuje/tel. linka



Dne 16.1.2024

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1. a 2.

Věc:

Cenová nabídka : Autorský dozor projektanta na akci : Oprava historického altánu na bastionu zámku Brandýs nad Labem

Obsah výkonu AD (dle přílohy sazebníku) :

- dořešení PD po zjištění skutečných stavů po odkrytí
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracované realizační dokumentaci a podklady pro vyhotovení dodavatelské dokumentace
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště,
- účast na odevzdání staveniště,
- dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci,
- sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
- účast na kontrolních dnech
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce
- autorský dohled jednotlivých profesí na vyzvání
- autorský dohled statika stavby na vyzvání

