

# SMLOUVA O DÍLO

## **Město Semily**

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111

zastoupené panem Ing. Vladimírem Bělonohým, vedoucím ORSM,

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

## **Pavel Lánský**

se sídlem: Klinkovice 32, 513 01 Semily - Podmoklice

IČO: 64239136

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

## **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní výměna celé větve svislého odpadního a vodovodního potrubí domě na adrese Na Olešce 442, 513 01 Semily - Podmoklice, a to v rozsahu nabídky ze dne 12. 02. 2024, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy („Dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 59.133,- Kč bez DPH, tj. 66.228,96 Kč vč. DPH. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky ze dne 12. 02. 2024, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu od data podpisu této smlouvy do 31. 03. 2024.
- 1.5 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 1.6 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 0,2 % z ceny za dílo bez DPH. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

## **2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.
- 2.4 Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 2.5 O uzavření této smlouvy ve smyslu ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě vnitřního předpisu „Zásady a postupy

zadávání veřejných zakázek" schváleného usnesením č. 240108/RM/7 ze dne 08.01.2024  
rozhodl 1. místostarosta města.

V Semilech dne 12.2.2024


**Objednatel**



Ing. Vladimír Bělonohý,  
vedoucí ORSM

v Semilech dne 13.2.2024

**Zhotovitel**



Pavel Lánský,

**Výměna stoupačky**

demontáž potrubí kanal HT 110	mb	14,00	140,00	1 960,00
demontáž potrubí PPR 32	mb	12,00	120,00	1 440,00
dopojení kanalizace – odbočka	kpl	3,00	340,00	1 020,00
odpojení klozet (3x)	kpl	1,00	850,00	850,00
Zapojení klozet	kpl	1,00	850,00	850,00
montáž potrubí HT 12 vč odboček v šachtě	mb	15,00	645,00	9 675,00
montáž potrubí PPR 32 vč odboček	mb	13,00	385,00	5 005,00
dopojení v patrech na rozvody	kpl	3,00	800,00	2 400,00
izolace potrubí	mb	15,00	140,00	2 100,00
kotevní prvky	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
zabetonování prostupů ve stropěch	kpl	4,00	2 500,00	10 000,00
bourání příčky k jádru	m2	2,30	1 800,00	4 140,00
sut' komplet	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
vyzděnění příčky	m2	2,30	1 110,00	2 553,00
obklad keramický	m2	1,50	1 800,00	2 700,00
ornátka	m2	0,80	800,00	640,00
nová instal dvířka	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
režie a přesun hmot	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
dph	%	12,00		59 133,00
celkem s dph				7 095,96
				66 228,96