
027/24/SÚ

Objednávka
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:                                                                      Zhotovitel:                                                       71424014
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající ředitelem Ing. Jiřím Šlachtou
Odp. pracovník:                , tel.:           1,
mobil:            ,                         
Zapsána v Obch. rejstříku, vedeného Krajským
soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
Jednající: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda
představenstva a Ing. Pavel Raška, člen představenstva
Tel.:            , e-mail:                  
Kontaktní osoba:               , vedoucí odd.
provozního, tel.:              email:
t                     
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl B, vložka 1197

IČO              70947023              DIČ    CZ 70947023
Bank. spoj.    78-2496840247/0100, KB K. Vary

IČO    26402068          DIČ       CZ26402068
Bank. spoj., č. účtu: 35-6289030207/0100, KB K. Vary

II. Předmět plnění
Kvalitativní určení  Množství III. Cena smluvní

Objednáváme pokácení celkem 76 ks vzrostlých dřevin o různých obvodech
kmene v rámci akce: „Kácení 76 ks dřevin v Karlovarském kraji“ dle
podmínek rozhodnutí o povolení kácení. Součástí dodávky je likvidace odpadu,
úklid komunikace a veškeré dřevní hmoty, odstranění pařezů z pokácených
stromů (odstranění bude provedeno do úrovně terénu tak, aby nebyla vytvořena
překážka silničního provozu) a odkup použitelné dřevní hmoty dřevní hmoty za
28 338,20 Kč vč. DPH (viz Evidenční list) ve smyslu Směrnice „Hospodaření
s materiály získanými ze staveb a údržby silnic II. a III třídy v Karlovarském
kraji“. V případě, že práce omezí pohyb na silniční komunikaci, zhotovitel se
zavazuje zajistit dopravní opatření a povolení silničního správního úřadu.

76 ks 379 050,00 Kč bez DPH
79 600,50 Kč DPH

458 650,50 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění

do 31. 3. 2024

V. Místo plnění

ochranné pásmo silnic II. třídy a III. třídy
dle Soupisu dřevin, silnic a pozemků

VI. Přílohy
--------

VII. Záruka

--------

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších

předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné

částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže

neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně

poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání
stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si
smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi
zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních
závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:  Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta  Ing. Martin Leichter, MBA Ing. Pavel Raška
ředitel organizace  předseda představenstva člen představenstva

v Sokolově, dne:                     Razítko a podpis               v Otovicích, dne                                    Razítko a podpis
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