

## Objednávka číslo : 2024004

<b>Odběratel IČO:</b> 368563 <b>DIČ:</b> Neplátcí DPH <b>Muzeum a galerie sev.Plzeňska</b> p. o. Mariánský Týnec 1 331 41 Kralovice  <b>Banka:</b> KOMERČNÍ BANKA KRALOVICE <b>Účet:</b> 3234371/0100 Zapsán v : Zřiz. list. zaps.OÚPS Plzeň dne 7.8.1995	Datum vystavení: 06.02.2024 Dodací lhůta: 29.02.2024  <b>Příjemce</b> <b>Atelier Soukup OPL Švehla s.r.</b>  Klatovská třída 818/11 30100 Plzeň Česká republika
<b>Dodavatel IČO:</b> 25229869 <b>DIČ:</b> 25229869 Atelier Soukup OPL Švehla s.r.  Klatovská třída 818/11 30100 Plzeň Česká republika	Zakázka:  Způsob úhrady: Způsob dopravy:

Název položky	Invent. číslo	Množství	Měrná j.	Cena/MJ	Cena celkem
---------------	---------------	----------	----------	---------	-------------

Obnova vnějšího pláště kostela Zvěstování P. Marie v Mariánské Týnici - severní, východní a jižní apsida

Předmět činnosti dle nabídky:  
 Stavební úpravy kostela - vnější plášť

Projektová dokumentace - rozdělení projektové dokumentace bude obsahovat:  
 Půdorysy kostela, příslušné pohledy na fasády, výpisy prvků PSV, technickou zprávu.  
 Součástí prací bude výkaz výměr prací  
 (kontrolní rozpočet bude zpracován pro potřeby investora a bude předán samostatně - nebude uveden na CD spolu s projektovou dokumentací a výkazem výměr)

Dokumentace bude odevzádna v elektronické podobě - tištěná paré nejsou součástí této nabídky					
hlavní inženýr projektu 8 hod x 850,- Kč	1,000			6800,00	6800,00
úprava PD a rozdělení projektové dokumen	56,000	hod		790,00	44240,00
úprava výkazů výměr + kontrolní rozpočet	1,000			9800,00	9800,00
schéma rozbarvení - detailní -	8,000	hod		790,00	6320,00
DPH 21 %	1,000			14104,00	14104,00
				<b>Celkem za objednávku:</b>	<b>81264,00</b>

Razítko a podpis objednatele .....