

Objednávka č. OBJ2024/144

| Dodavatel | | Odběratel | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Název | Michael Štěpán | Název | Statutární město Liberec |
| Adresa | ██████████ ██████████ Liberec | Adresa | Náměstí Dr. Beneše 1 460 59 Liberec |
| IČO | 06103065 | IČ | 00262978 |
| Dat. vystavení | 13.02.2024 | Typ objednávky | Běžná |
| Předpokl. termín | 29.02.2024 | Předpokl. náklady | 90 000,00 |
| Hrazeno z účtu | 4407182/0800 | | |

Upozornění pro dodavatele:

V případě, že tyto práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti §92 e) zákona o DPH, fakturujte bez DPH.

Kopii objednávky přiložte k faktuře.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění

- rozpis položek materiálu, dopravy a práce



K faktuře musí být dále přiložen potvrzený montážní list či předávací protokol o provedených pracích. V případě že není přiložen, nebo není odsouhlasen, nebude faktura proplacena.

POZOR!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZa PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou

| Lokalizace | Druh | Text | Termín | Cena |
|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| I Krejčího 1172/3 | | Projektová dokumentace změny užívání bytového domu Krejčího 1172, 1173 a 1174. | 29.02.2024 | 90 000,00 |
| Objednávku akceptuji v celém rozsahu. | | | | |
| Předp. náklady celkem: | | | | 90 000,00 |

Vystavil:



Odbor majetkové správy a sportu
Oddělení technické správy budov
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec 1

Nabídka na PD změny užívání:

„BD Krejčího 1172, 1173 a 1174 – PD změny užívání“

Projektová dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:

| | | |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| - | BD Krejčího 1172, 1173 a 1174 | |
| | Místní šetření a zaměření části objektu | 7.500,- Kč |
| | Zpracování změn do projektové dokumentace | 70.000,- Kč |
| | Tisk a kompletace | 12.500,- Kč |
| <hr/> | | |
| Nabídková cena činí: | bez DPH | 90.000,- Kč |
| | <u>21% DPH</u> | <u>0,- Kč</u> |
| | cena celkem | 90.000,- Kč |

Na projektové dokumentaci bude zahájena činnost po podpisu závazné objednávky. Projektová dokumentace bude zhotovena **do 14-ti týdnů** od podpisu závazné objednávky.

Projektová dokumentace bude předána v 5-ti tištěných paré, elektronicky na CD ve formátu PDF, případně dle dohody a zasláním na email objednatele.

Kontaktní osoba za zhotovitele: **Michael Štěpán**, tel. [redacted]

V Liberci dne:

09. 02. 2024