

**Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobný rozpis ceny**

**Akce: Silnice III/2881 Horská Kamenice - Bohuňovsko, rekonstrukce silnice**

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>			<b>Cena bez DPH (Kč)</b>	<b>DPH 21% (Kč)</b>	<b>Cena s DPH (Kč)</b>
<b>1. Průzkumy a zaměření</b>					
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			147 000	30 870	177 870
Diagnostika vozovky			120 371	25 278	145 649
Dendrologický průzkum			42 000	8 820	50 820
Geotechnický průzkum v souladu s TP 76 - cca 5ks			106 300	22 323	128 623
<b>2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)</b>					
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby(PDPS)			987 000	207 270	1 194 270
<b>3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby</b>					
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			216 950	45 560	262 510
<b>4. Autorský dozor během realizace akce</b>	<b>Předpoklad hodin</b>	<b>Cena bez DPH za 1 h (Kč)</b>			
Autorský dozor	5	1200	6 000	1 260	7 260
<b>NÁKLADY CELKEM</b>			<b>1 625 621</b>	<b>341 380</b>	<b>1 967 001</b>

V Brně dne

---

Ing. Radovan Hrnčíř  
ředitel a jednatel společnosti