         SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 536 a násl. Zák. č. 513/91 Sb. a ostatních obecně závazných právních předpisů

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:           RO systém s.r.o.


Blahoslavova 26, 612  00  Brno

IČO:  07056044




Tel.:  773655874
e-mail:  info@planservis.cz


zastoupený : Ondřej Gibl
dále jen zhotovitel

Objednatel:
 Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace

                             Kneslova 701/7

                             618 00 Brno - Černovice

IČO:   64327787  
Tel. :   604202429
e-mail:  ms.kneslova@skolyjm.cz
zastoupený:  paní ředitelka Hana Susová

dále jen objednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou dle platných zákonů způsobilí a oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající – oprava podlahy po zatečení z prasklého potrubí v suterénu budovy mateřské školy. :
Článek III.

ZASTUPOVÁNÍ

1.  Zástupce objednatele paní ředitelka Hana Susová
2.   Za zhotovitele pan Ondřej Gibl
Článek IV.

ČAS PLNĚNÍ

Termín zahájení:
  1.2..2024
Termín ukončení:  30.4.2024
Termín ukončení může být po dohodě smluvních stran upraven, a to pouze písemnou formou po dohodě obou smluvních stran.
Článek V.

CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou v souladu se Zák. č. 526/90Sb. (zákona o cenách) a se Zák. č. 513/90 Sb. (obchodní zákoník) a činí částku 68.450,-Kč  

(šedesátosmtisícčtyřistapadesátkoručeských).
 Cena díla může být překročena pouze v případě provedení změn oproti cenové nabídce a veškeré vícepráce/méně práce budou odsouhlaseny smluvními stranami. Rozsah víceprací musí být avizován před jejich zahájením.
Článek VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Fakturace bude prováděna na základě rozpisu skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem.  Konečná cena za dílo bude dopočtena dle skutečně provedených prací dle přiloženého položkového rozpisu.

Článek VII

STAVENIŠTĚ

1.   Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

2.   Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést je do 
původního stavu nebo je upravit tak, jak určuje projektová dokumentace.

3.  objednatel poskytne zhotoviteli připojení k el. energii a vodě.
Článek VIII
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v co nejkratší lhůtě mu k tomu poskytnuté a uvedené v SD, považuje se postup zhotovitele za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit ihned. Zhotovitel je povinen projednat možné změny při realizaci s autorkou projektu.
2.   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

3.   Pokud se objednatel ke kontrole, i přes včasné vyzvání, nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.

4.   Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technologické postupy a případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

5.   Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN, nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak ji finančně uhradit.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které budou oznámeny objednateli nejpozději 3 dny před plánovaným termínem.
Článek IX.

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel s výjimkou případu uvedeného v oddílu X v článku2.

2.    Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle i na stávajícím objektu,                   po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem.                                       

3.   Nebezpečí škody ve smyslu § 420-423 Občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek X.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
1.
Smluvní pokuty jsou stanoveny dohodou obou stran. 

2.
Za pozdní předání předmětu plnění po termínu stanoveném touto smlouvou se stanoví smluvní pokutu
              ve výši 0,05% smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení z celkové částky díla.     

3.
Neproplatí-li objednatel v termínu zálohy nebo fakturu předloženou po splnění podmínek stanovených

     touto smlouvou, zaplatí zhotoviteli objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky 
              za každý den prodlení.

Článek XI.

ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce dle platných norem ČSN. Záruku na provedené práce poskytuje zhotovitel 24 měsíců.
Článek XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vzájemně odsouhlasenou obdrží každá smluvní strana.

Zhotovitel prohlašuje, že je vlastníkem pojistné smlouvy z odpovědnosti ve vztahu činnosti jeho firmy včetně odpovědnosti za vadný výrobek/práci, odpovědnosti za věci převzaté za účelem provedení objednané práce a regrese ZP vůči třetím osobám.

V Brně  1.2.2024
…………………………………...                                                       ……………………………………

               Zhotovitel                                                                                                 Objednatel 

