

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: SUAS stavební s.r.o.
Staré náměstí 69
35601 Sokolov

Banka: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 13.02.2024
Datum dodání: 05.04.2024
Vyřizuje: Mgr. Josef Pudivítr
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

IČ: 61779539

DIČ:

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: **Tribuna fotbalového stadionu v Sokolově – oprava boků**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00 kpl	Tribuna fotbalového stadionu v Sokolově – oprava boků cena za práce	139976,10 Kč
Celková cena s DPH:		169371,08 Kč


Smluvní podmínky objednávky:

- Dodavatel se zavazuje pro objednatel zhotovit stavební dílo s názvem „Tribuna fotbalového stadionu v Sokolově – oprava boků“ na objektu tribuny u hlavního fotbalového hřiště v areálu Baník Sokolov na p. p. č. 2532 v k. ú. Sokolov. Dle nabídky dodavatele, která je přílohou této objednávky.
- Dodavatel je povinen zahájit předmětné dílo 04.03.2024.
- Hotové dílo bude objednateli protokolárně předáno nejpozději 05.04.2024.
- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

5. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně stavebního deníku, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech a doklady o zneškodnění odpadů z předmětné stavby (vážní listky).
6. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 24 měsíců, a to ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
8. Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
9. Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.
10. Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
11. Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.
12. Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
13. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.
14. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Objednané práce jsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a spadají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.



Ing. Kateřina Klepáčková
vedoucí odboru rozvoje města

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.



.....
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Příloha: Cenová nabídka dodavatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 295691
Stavba: Stavební práce - Oprava boků tribuny fotbalového stadionu v Sokolově

KSO:
Místo: Město Sokolov

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel:
Městský úřad Sokolov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SUAS stavební s.r.o.


IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Poznámka:

Cena bez DPH **139 976,10**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	139 976,10	29 394,98
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **169 371,08**
v CZK



11.2.2024

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 295691

Stavba: Stavební práce - Oprava boků tribuny fotbalového stadionu v Sokolově

Místo: Město Sokolov

Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel: Městský úřad Sokolov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

SUAS stavební s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		139 976,10	169 371,08
295691	Stavební práce - Oprava boků tribuny fotbalového stadionu v Sokolově	139 976,10	169 371,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce - Oprava boků tribuny fotbalového stadionu v Sokolově

KSO:
Místo: Město Sokolov

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel:
Městský úřad Sokolov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SUAS stavební s.r.o.


IČ: 61779539
DIČ: CZ699001005

Poznámka:

Cena bez DPH				139 976,10
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 976,10	21,00%	29 394,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	169 371,08
-------------------	--------------	-------------------



12.2.2024

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební práce - Oprava boků tribuny fotbalového stadionu v Sokolově

Místo: Město Sokolov

Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel: Městský úřad Sokolov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: SUAS stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

139 976,10

HSV - Práce a dodávky HSV

139 976,10

94 - Lešení a stavební výtahy

36 808,00

997 - Přesun sutě

2 879,52

764 - Konstrukce klempířské

8 359,94

767 - Konstrukce zámečnické

68 818,64

783 - Dokončovací práce - nátěry

19 110,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební práce - Oprava boků tribuny fotbalového stadionu v Sokolově

Místo: Město Sokolov

Datum: 7. 2. 2024

Zadavatel: Městský úřad Sokolov

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: SUAS stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 976,10

D HSV Práce a dodávky HSV 139 976,10

D 94 Lešení a stavební výtahy 36 808,00

1	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	214,000	85,50	18 297,00
2	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m ²	3 210,000	1,00	3 210,00
3	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	214,000	52,00	11 128,00
24	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m ²	214,000	15,00	3 210,00
25	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m ²	214,000	4,50	963,00

D 997 Přesun sutě 2 879,52

18	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,882	1 263,00	1 113,97
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,882	296,00	261,07
21	K	997013509PL	Příplatek k odvozu vybouraných hmot ZKD 1 km přes 1 km do sběru	t	1,620	29,00	46,98
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,044	29,00	291,28
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,558	2 090,00	1 166,22

D 764 Konstrukce klempířské 8 359,94

28	K	764212662.STJ	Oplechování rovné hrany plechem SAT v RAL 6029 rš 200 mm	m	8,000	287,00	2 296,00
26	K	764214604.STJ	Oplechování horních ploch zdíva bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm s povrchovou úpravou SAT v RAL 6029	m	8,600	697,00	5 994,20
27	K	998764111	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,022	3 170,00	69,74

D 767 Konstrukce zámečnické 68 818,64

4	K	767132811	Demontáž desek šroubovaných do suti	m ²	31,000	149,00	4 619,00
5	K	767132812	Demontáž ocelového opláštění svařovaného do suti	m ²	18,000	156,00	2 808,00
7	K	767131111	Kontrola spojů stávající ocelové konstrukce	soub	1,000	750,00	750,00
6	K	767131112	Doplnění, zesílení stávajícího roštu stěn plechových svařovaných	m ²	49,000	236,00	11 564,00
9	M	13314000	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 30x30x3 mm	m	120,000	62,00	7 440,00
10	K	767391112	Montáž tvarovaných plechů šroubováním včetně dělení	m ²	49,000	471,00	23 079,00
11	M	55350183	profil Pz plech SAT 18-N 0,50 mm PE 25 mátově zelená RAL 6029	m ²	60,000	243,00	14 580,00
12	M	767123	Spojovací materiál klemp. a zámeč. konstrukce	soub	1,000	2 500,00	2 500,00
17	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,606	2 440,00	1 478,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry				19 110,00
13	K	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	4,500	78,00	351,00
14	K	783904811	Odřezání kovových konstrukcí	soub	1,000	923,00	923,00
15	K	783101841	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí	soub	1,000	1 876,00	1 876,00
16	K	783124220	Nátěr syntetický OK B +2x email	soub	1,000	15 960,00	15 960,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00
23	K	090001000	Ostatní náklady	soub	1,000	4 000,00	4 000,00