
MĚSTOKLAT2VY Hospodářský odbor

č.j.: HO/256/24/Pop
vyřizuje:
tel.:
e-mail:
datum: 15.02.2024

EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
e-mai/em

OBJEDNÁVKA - OPRAVA MK TOČNÍK U HŘIŠTĚ

Dobrý den,
objednáváme u Vás provedení opravy krytu komunikace v obci Točník u víceúčelového hřiště směrem
k železniční trati dle předem dohodnutých podmínek a v rozsahu podané nabídky ze dne 07.02.2024.

Cena prací dle nabídky - max. do výše 451 954,40,- KČ bez DPH; tj. 546 864,82,- KČ vC. 21% DPH.

Termín provedení prací: do 28.06.2024.
Záruční lhůta: 24 měsíců od převzetí stavby.

Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu:
Město Klatovy, Hospodářský odbor, , nám. Míru 62/1, 339 01 Klatovy,
lČ: 00255661, DIČ: CZ00255661
č. účtu: 27-082 10483 19/0800, Česká spořitelna a.s. Klatovy.

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem.
Měs'"ký, yjatcb'jy^"1bůr

vedoucí hospodářského odboru
MěÚ Klatovy

Příloha: nabídka z 07.02.2024

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro
účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce
souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů
a okolností s touto smlouvou související.

Město Klatovy l náměstí Miru 62 l 339 01 Klatovy l posta@mukt.cz l www.klatovy.cz l tel. 376 347 111 l OS: 24ebrt5
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Název stavby: Oprava MK Točník u hřiště
Druh stavby,' PMH 10

.. \
Lokalita: KuadiGe Ua L

Začátek výstavby.' 25.04.2024

jKSO:

Objednatel.' Město Klatovy IČO/DIČ:

Prqéktant: /ČO/D/Č:

Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s. /ČO/DlČ.' 64830551/CZ64830551

Konec výstavby.' 28.06.2024 Položek: 9

Zpracoval.' Datum.' 07.02.2024

Rozpočtové náklady v KČ

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na unMstění stavby

HSV Dodávky 361 464,32 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 90 490,08 Bez pevné podl, 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 j! 0,00

Přesun hmot a sutí 0,00 Ĺ 0,00

ZRN Celkem 451 954,40 DN Celkem i 0,00 NUS Celkem 0,00

DN Celkem z obj. l 0,00 NUS celkem z obj.

ORN Celkem _ )
. _

0,00 ORN celkem z obj . oBo

Základ 0% 0,00 Základ 12% 0,00 Základ 21%
DPH 12% 0,00 DPH 21%

Projektant: Objednatel:

451 954,40 Celkem bez DPH 451 954,40
94 910,42 Celk. včet. DPH 546 864,82

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpi
l
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=er Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava MK Točník u hřiště Doba výstavby: 65 dni Objednatel: Město Klatovy

Druh stavby: PMH 10 Začátek výstavby: 25.04.2024 Projektant:
\

Lokalita: jSmUce T(juv" Ľ Konec výstavby: 28.06.2024 Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s.

jKSO: Datum zpracováni: 07.02.2024 Zpracoval:

č. objekt Kód Zkrácený popIs MJ Množství Cena/Mj Náklady Hmotnost (t)
(KČ) celkem (KČ)

Celkem/Mj Celková

11 Přípravné a přidružené práce 6 420,00 11,8800

1 113107309R00 Odstraněni podkladu pI. 50 m2,kam.těžené tl.9 cm m2 60 107,00 6 420,00 0,1980 11,8800

16 Přemístění výkopku 9 499,80 0,0000

2 162501102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 20 158,99 3 179,80 0,0000 0,0000

3 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 20 316,00 6 320,00 0,0000 0,0000

17 Konstrukce ze zemin 560,00 0,0000

4 171201201R00 Uloženi sypaniny na ski.-skládka určená investorem m3 20 28,00 560,00 0,0000 0,0000

18 Povrchové úpravy terénu 18 417,00 0,0000

5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4 , rozrytím a se zhutněním m2 877 21,00 18 417,00 0,0000 0,0000

57 Kryty pozemních komunikací, letišť' a ploch z kameniva nebo živi 411 137,60 230,7738

6 575191111R00 Makadam živičný vsypný, kamenivo " asfalt 10 cm m2 877 282,00 247 314,00 0,2150 188,5550

7 573411115R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,9 kg/m2 m2 877 101,00 88 577,00 0,0265 23,2668

8 573411114R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,6 kg/m2 m2 877 85,80 75 246,60 0,0216 18,9520

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 5 920,00 25,2000

9 938909611R00 Odstranění nánosu na krajnicích ti. do 10 cm m2 200 29,60 5 920,00 0,1260 25,2000

Celkové náklady: 451 954,40 Kč
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