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Počet Jedn. Popis  Cena za Jedn. CELKEM 
Na základě  cenové nabídky ze dne 2601.2024 
u Vás objednáváme záchranný archeologický výzkum 
(ZAV) p ři stavbě  s názvem: 

"Rekonstrukce bytového domu č.p. 17 - It.etapa" 

Rozsah piněni a ceník jednotlivých úkon ů  podrobně  
uveden v cenové nabídce. 

Výsledná cena bude fakturována na základ ě  skutečně  
odvedeně  č innosti. 

Podrobnosti viz cenová nabídka.  
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ARCHAIA Brno z. ú. 
Bezru čova 78115, 602 00 Brno 
iČ : 26268469; DIČ : CZ26268469 
bankovní spojení: 290148297412010 FlO BANKA 

č íslo jednací 1 11124j 

Tomáš Chytka 
Město Náměš ť  nad Oslavou 
OSMM - investice 
Masarykovo nám. 104 
675 71 Náměšt' nad Oslavou 
tel. 568 619 145 
mob. 775 856 924 
e-mail. chytkamesto-namest.cz  

vyřizuje: Mgr. Šimon Kochan, tel. 776 071 779 

Návrh na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) p ři stavbě  

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU č .p. 17—II. etapa 
č .p. 17, stp. č. 16513 v kú. Náměšt' nad Oslavou 

Doporučeni k realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále len ZAV)1 

Stavba se nachází v MPR Náměš ť  nad Oslavou v blízkosti zámku, konkrétn ě  v areálu bývalé manufaktury, 
která byla postavena v 2. polovin ě  18. století na místě  zrušeného kapucínského kláštera. 
Zakladatelem kláštera byl majitel zdejšího panství, hrab ě  Bed řich Vilém Haugvic. Stavební práce v roce 1759 
započal brněnský stavitel Bartolom ěj Zindtner a roku 1763 sem pšli první brat. Kostel vysv ětil pomocný 
olomoucký biskup Jan Václav Xaver Freyenfels 26. července 1772, a to ke cti Panny Marie And ě lské, Klášter 
však byl velice záhy zrušen v zá ří 1784 císa řem Josefem II. Budovy pak ve ve řejné dražbě  koupili 
Haugvicové a v roce 1795 zde založili manufakturu na výrobu látek. P ůvodní klášter byl zbo řen a z obou 
stran kostela vyrostl nový tovární komplex, který pro výrobu využil i p ůvodní chrám. V době  rozkvětu zde 
pracovalo kolem 1100 lidí. V polovin ě  19, století pat řila k nejvýznamnějším vina řským podnikům na Moravě . 
Původní kapucínský konvent nahradila čty řkřídlá součást továrního komplexu. Jediným pozůstatkem hospice 
je dnes tedy budova kostela, zakomponovaného v továrenském komplexu. 

Z hlediska starších archeologických situací m ůžeme vycházet nap říklad z plánu Náměš ťského zámku od 
F.F. Nikolaie z 20. let 18. století. Na nich je zobrazen zámek s francouzskou zahradou, na kterou severním 
smě rem navazuje volné prostranství. V míst ě  kláštera se nacházi volná plocha, která byla zastav ěna teprve 

v 50. letech. 

Záchranný archeologický výzkum je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území 

s archeologickými nálezy. Výsledkem ZAV je soubor artefakt ů  (movitých nálezů ) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle 
dikce 21 odst. 3 zákona Č . 20187Sb., v platném zn ění), která detailn ě  dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratn ě  
zničené stavební, těžební č i jinou č innosti. Z tohoto d ůvodu se ZAV rozumějí veškeré etapy archeologické práce na území 
s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénni práce (odkryv), provedeni úpiné dokumentace odkrytých 
situaci, geodetické zam ěřeni plochy ZAV, evidence a ošet ření movitých archeologických nález ů , další zpracováni terénní 

dokumentace podle obvyklého standardu (nap ř. p řekresleni plán ů , digitalizace), dokumentace movitých nález ů  včetně  jejich p řípadné 

konzervace, uloženi movitých nález ů  do vhodného depozitá ře, analýza odebraných vzorků  (kromě  artefaktů  také nap ř. zví řecích a 

lidských kostí, zbytk ů  rostlin, mineralogických materiál ů  atd.) a komplexní vyhodnoceni výsledk ů  ZAV. Nedílnou sou částí ZAVje ijeho 

p řípravná fáze, tj. terénní pr ůzkum území s archeologickými nálezy podle pot řeby (nap ř. povrchový sb ě r, geofyzikální měřenI, letecké 

snímkováni) shromážd ěhl Informaci o starších nálezech z odborných archiv ů  a jejich vyhodnoceni. 
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Z hlediska archeologie je d ů ležité, že v rámci rekonstrukce budou odstran ěny podlahy v suterénu budovy, 
dojde k plošnému odstran ění omítek a obkopáni základ ů  z vnější strany budovy. Stavba m ů že narušit 
situace, související s krátkým p ůsobením kapucínského kláštera, nelze vylou č it ani p řítomnost starších 
st ředověkých situací. S velkou mírou pravd ěpodobnosti m ůžeme p ředpokládat, že pod podlahami v suterénu 
budou narušeny poz ůstatky po technologických provozech manufaktury. Ty byly zachyceny p ři rekonstrukci 
SZ k řídla v roce 2019. P ři odstranění omítek v roce 2019 také vyšlo najevo, že pM demolici kláštera bylo 
zdivo konventu zakomponováno do obvodových zdi manufaktury. V roce 2023 bylo ob kopáváno 
nejsevernější k řídlo v Ulici Kaštanová. Na vnit řní straně  budovy bylo zachyceno pyrotechnologické za ř ízení 
neznámého účelu a další archeologické situace. 

Z tohoto d ůvodu je dle zákona 2011987 o státní památkové pé či provedení archeologického výzkumu v 
místech narušených stavební Č inností nutné. 

1. PostuiZAV 

Terénní část ZAV 
Archeologický výzkum bude realizován formou dohledu, sondáži, odb ě ru vzorků , exkavace a dokumentace 
všech archeologických objekt ů , situací a movitých nález ů  v místech p ředmě tné stavby a to tak, aby 
provedení archeologického výzkumu m ě lo co nejmenší dopad na její časový harmonogram. 

Zpracování 
Nálezová zpráva bude dokončena do 12 měsíců  od ukon čení ZAV (nebo po domluvě , podle pot řeby 
investora/objednatele ke kolaudaci). 

2. Náklady na ZAV 

Maximální náklady na záchranný archeologický výzkum byly vypo čteny na základ ě  poskytnuté projektové 
dokumentace a č iní 98450,- Kč  bez DPH 21% a odpovídají platným jednotkovým hodinovým sazbám (viz 
níže). 

Fakturované Částky za hodinu odvedené práce jsou stanoveny takto: 
archeolog 560,- Kč  
asistent archeologického výzkumu 440,- Kč  
specialista archeologického výzkumu 340,- Kč  
pracovník archeologického výzkumu 270,- Kč  
specializovaný odbě r a analýzy vzork ů  500,- Kč  
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P říloha: Rozpočet ZAV formou dohledu 

Po čet pracovníků  Zařazení Hodinová sazba Počet hodin Celkem 
1 archeolog 560,00 Kč  100 56000,00 KČ  
o asistent arch. výzkumu 440,00 KČ  O 0,00 KČ  
1 specialista arch. výzkumu 340,00 KČ  20 6800,00 KČ  
1 pracovní arch. výzkumu 27000 Kč  20 5400,00 Kč  

O 
specializovaný odbě r 
vzorku 

500,00 KČ  O 000 KČ  

o mechanizace (do Čišt'ovánl 
1500,00 Kč  ploch)  o 0,00 KČ   

O zaměřeni 1000,00 KČ  O 0,00 Kč  
rezerva 0,00 KČ  

celkem maximální 

náklady terénní část K č  
bez DPH 21%  

68 200,00 KČ  

ZAV Část zpracování 

Po čet pracovník ů  Za řazeni Hodinová sazba Po čet hodin Celkem 

1 archeolog 560,00 Kč  20 11200,00 KČ  
asistent arch, výzkumu 440,00 KČ  20 8800,00 KČ  

1 specialista arch. výzkumu 340,00 Kč  20 6 800,00 Kč  
1 laborant 250,00 KČ  5 I 250,00 KČ  
1 Vedoucí laborant 440,00 KČ  5 2200,00 KČ  

rezerva 

celkem maximální 
náklady zpracování K Č  
bez DPH 21% 

30 250,00 KČ  

ZAV maximální náklady 
celkem bez DPH 21% 

98 450,00 KČ  

Zhotovitel si vyhrazuje právu p řesunu jednotlivých položek v rozpo čtu pfi zachování maximální 
nep řekroč itelné ceny. 

26.1.2024 v Jihlavě  

Mgr. Šimon Kochan 
Archaia Brno z... 
pracoviště  Jihlava 

Židovská 26, Jihlava, 586 01 
tel: 776 071 779 

email: archaiajihlavavolny.cz 
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