
 

- 1 -  

SMLOUVA O DÍLO 

 
číslo objednatele: S-0829/ŠKS/2024 

                  číslo dodavatele: 2024/001/Z523 

 

„Nástavba budovy Gymnázia Hostivice“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Středočeský kraj 

Zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČO: 708 91 095 

Se sídlem: Zborovská 11, 150 00, Praha 5 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
Číslo účtu: 

 

(dále také „objednatel“) 
 
 

a 
 

Dodavatel 

První KEY - STAV, a.s. 

se sídlem 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1781  

jednající Roman Michlíček, předseda představenstva 

IČO:    25385127 DIČ:  CZ25385127 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu  

(dále jen „dodavatel“) 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 

 

    Preambule 

 
1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem [1], který je určeným cílem nebo který 

je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn 

 
[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.  
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nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je 

určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná 
osoba“). 
 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 
nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, 
ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, 

prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 
jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 
správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 
zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 
uplatňování těchto opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 
agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 
ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu 
USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

 

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář [2] 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společnost í 
není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje 
kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).  

 

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je 
ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. 

 

 

 

 

 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.  



 

- 3 -  

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Nástavba budovy Gymnázia Hostivice“ 

podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou 
vypracovala společnost: AIRES- Ing. Petr Petele, Projekčně-stavební servis, IČO: 
13309099,  Vižina, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr 

(položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení 
díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění je Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace, č. p. 141, parc. č. 350/1, 

k. ú. Hostivice (645834) v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu 
výměr a požadovaného soupisu prací. 

 

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení 
(viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 
posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo 

národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení. 
 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 
Smlouvě.  
 

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ostatních případech každé 2 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
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- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- letní opatření; 

- zimní opatření; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 

nutného osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 
(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 
ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 
zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zkoušky a měření, revize zařízení; 
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 

- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 
zahájením prací; 

- doložení technických listů k použitým materiálům; 

- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 
technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 – 5 pracovních 
dnů před jejich zakrytím. 

 

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
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objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na 

vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 
způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 
Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

 

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu 
Středočeského kraje. 

 

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v  jeho průběhu 
a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 
a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel 

přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení 

dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 

fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, 
které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen 

vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující 

detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při 
případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci 

nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu 

o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel 
a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
 

1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 
při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
 

1.13. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 
podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Nástavba budovy Gymnázia Hostivice“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné 
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zakázky. 
 

1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  Vyskytnou-

li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu 
závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v  článku 
III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel. 

 

Článek II. 
Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 

2.1  Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v  článku I. odst. 1.4. a 1.7. 

smlouvy v termínu do 12 (dvanácti) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
staveniště 

a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“). 
 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem 

nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 
dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s 

uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  Dodavatel 

je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva 
neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění 
díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud 
objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že 
dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. 

 

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 

2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 

náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu 
ani náklady takto vynaložené hradit.   

 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 



 

- 7 -  

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 
je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení 
o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 
pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

   

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 
pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 
odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 
dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 
Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 
v těchto případech:              

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 
budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v  důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku 

bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. 
Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, 
budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel 

povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou 
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stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických 
podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný 
protokol. 

 

2.8   Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy 

spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící 
dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:  
 

a)      na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a 
je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně správních orgánů zabránit, 
b)      na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit, 
c)       ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a 

kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior), 
d)    v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují 
realizaci Díla v původních termínech nebo 

e)     v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a 
které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 
 

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel 

se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a 
to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho 
poddodavatele. 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

 

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
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pozdějších předpisů, v celkové výši 35.900.000,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve 

výši 7.539.000,- Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 43.439.000,- Kč.  
 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky 
a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou 
pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr 
v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či 
dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při 
odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její 
součást.  

 

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 
kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 
zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

 

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel 
předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 
zvyšovat cenu díla, musí být učiněna postupem podle ZZVZ. 
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3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 
materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet 
z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla 
o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:  
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

 

Článek IV. 
Platební podmínky 

 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to 

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 
závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, a bude v nich uveden název „Nástavba budovy Gymnázia Hostivice“, 

číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury 
musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle 
ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy. 

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 
objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené 
faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v 
plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši 
pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi 
vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové 
ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla 
bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně 
odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o 
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vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň 
předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a 
nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o 
uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající 
fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 
dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných 
prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany 
dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky 
provedeny. 

 

4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu 
před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny 

ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu 
odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční 
listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, 
jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a 
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní 
záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

 

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 
objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura 
splatnost. 

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy  

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 
 

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 
uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, 

popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 
nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z 
objednatelů podle této Smlouvy. 

 



 

- 12 -  

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 
výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 
se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 

činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 
Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených 
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty 
podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel 
i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou 
dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání 
a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 
Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám .  

  

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 
porušením povinností dodavatele.  

   

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem 
čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční 
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a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této 
Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla. 

 

4.12  Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní 
strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 
je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.       

 

Článek VI. 
Staveniště, stavební deník 

 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá 
pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v  souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií 



 

- 14 -  

pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Dodavatel 

si zajistí odběr energií a vody podružnými měřidly. Skutečná spotřeba bude dodavateli 
vyfakturována čtvrtletně. 

 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na 
stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v  plném rozsahu odpovědnost 
dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou 

péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění 
díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jmenuje objednatel. 

 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    
 

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
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- , :  Krajský úřad Středočeského kraje, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

- . , ředitelka gymnázia, : , : 

, Gymnázium Hostivice, Komenského 141, 
253 01 Hostivice 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických 
a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, 

nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů 
právní úkony. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje. 

 
7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: [k doplnění, vč. tel. kontaktů, emailových adres]. 

Hlavní stavbyvedoucí: . , ,  

Zástupce stavbyvedoucího: . , ,  

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: , , 

 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy 
podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 

 

 Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: , předseda představenstva,   

      tel.: , e-mail:  

 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
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předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu 
či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci 
či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo 
dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za 
to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. Smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v  souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v  článku III. 
odst. 3.1. této Smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí 
obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k  osobě 
vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského 
dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného 
odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby 
na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen 
„osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno 
při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště  
a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
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povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k  osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve 
věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za 
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 
dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 
Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 
v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne 

bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        
 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit 
písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se 
dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady 
dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že 
dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
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způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, 
neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v  článku I. odst. 
1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli 
a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně 
ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve 
věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v  uvedené 
zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo 
do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel 
trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v  pracích pokračovat 
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty 
stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  
 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v  pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek 
uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek 
povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   
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8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 
provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 
případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v  důsledku nemožnosti 
dokončení díla vznikne. 
 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí 
objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 
předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, 
přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad 
a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla 
dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění 
v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na 
dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba 
s dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 
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provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení 
díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah 
prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 
s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo 

zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 
 

 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím 
osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie 
pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději před podpisem Smlouvy, pokud je již objednatel neobdržel od 
dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 
kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 
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9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněným i zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 
o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 
a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v  případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v  kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny 
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel 
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v  protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
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jejich dodání dodavatelem objednateli. 
 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 
5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k  předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. 

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 
autorský dozor projektanta. 

   

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 

 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 
odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 
účelu. 

 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit 
je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel 

nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 
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omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až 
do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 
5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 
uznat. 

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v  článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 
na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu.  

   

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi 
dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 
svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 
porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 
popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), 
kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 

účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo 

nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy 

a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.  
Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních 
povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
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k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení 
povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má 
se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 
probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v  prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy 

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 
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a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik 
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 
z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v  takovém případě 15 dnů 
ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od 
smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce 
práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 
pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně 
závazných právních předpisů. 

 

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 
je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 
uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit. 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 
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13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.  

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky není 
objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že 
tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 
pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet 
dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních 
prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy. 

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 
plynoucích z této Smlouvy. 

 

    
Článek XIV. 

Bankovní záruka  
 

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli 

bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 
III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli 

z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná 
minimálně po celou dobu záruční doby. 
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14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 
 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 

dodavatelem a objednatelem. 
 

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. 

 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  

s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

 
 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 



 

- 28 -  

zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže 
pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním 
doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v  souladu se zákonem   
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 
a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 18. 1. 2024 č. usnesení 072-

03/2024/RK. 

 

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel. 
 

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, 

pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy 
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Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění 
 

- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
 

- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
 

- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu  
 

       

 

Ve Frýdku-Místku     V Praze  

                

Dodavatel      Objednatel 

První KEY- STAV a.s.                                    Středočeský kraj                                                                      
 

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 
            Roman Michlíček                                                               Libor Lesák,  

      předseda představenstva                     radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek 

 

Roman 

Michlíček

Digitálně podepsal 

Roman Michlíček 

Datum: 2024.02.09 

15:14:22 +01'00'



Logo firmy ORD 01.212.2 ##

Termín Od:  Do: Týden-> Poč.T. Cena/Týden

Celková doba realizace: 365 dnů Plnění 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

Převzetí stavby 1

Přípravné a organizační práce 3

35 145 924 53 697 292,94

1 Bourací práce 2 411 266 10 241 126,62

01 - Bourací práce* 2 411 266 10 241 126,62

1 Zemní práce 35 559 5 7 111,77

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 039 7 47 719,89

997 Přesun sutě 1 381 246 10 138 124,64

712 Povlakové krytiny 122 666 5 24 533,27

720 Zdravotechnika 15 359 7 2 194,07

730 Ústřední vytápění 15 359 7 2 194,07

741 Elektroinstalace - silnoproud 36 348 7 5 192,64

751 Vzduchotechnika 6 143 7 877,63

762 Konstrukce tesařské 164 548 8 20 568,50

764 Konstrukce klempířské 81 104 5 16 220,82

765 Krytina skládaná 177 802 7 25 400,25

766 Konstrukce truhlářské 3 810 6 634,96

771 Podlahy z dlaždic 1 446 6 241,04

VRN9 Ostatní náklady 35 837 5 7 167,30

2 Nové konstrukce 32 734 658 48 681 972,03

02 - Nové konstrukce* 32 734 658 48 681 972,03

2 Zakládání 47 368 11 4 306,21

3 Svislé a kompletní konstrukce 947 482 23 41 194,88

4 Vodorovné konstrukce 312 852 20 15 642,62

5 Komunikace pozemní 1 283 6 213,88

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 939 255 31 30 298,54

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 469 194 45 32 648,75

997 Přesun sutě 79 585 48 1 658,03

998 Přesun hmot 191 069 48 3 980,61

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 865 12 488,73

713 Izolace tepelné 2 065 201 34 60 741,21

720 Zdravotechnika 794 095 48 16 543,65

730 Ústřední vytápění 1 394 904 41 34 022,05

741 Elektroinstalace 1 951 854 41 47 606,19

751 Vzduchotechnika 1 867 187 41 45 541,15

762 Konstrukce tesařské 4 116 211 22 187 100,49

763 Konstrukce suché výstavby 4 513 612 39 115 733,63

764 Konstrukce klempířské 1 841 493 28 65 767,62

765 Krytina skládaná 1 582 605 28 56 521,60

766 Konstrukce truhlářské 2 281 675 40 57 041,88

767 Konstrukce zámečnické 4 188 050 44 95 182,95

771 Podlahy z dlaždic 298 510 15 19 900,68

776 Podlahy povlakové 682 159 19 35 903,11

777 Podlahy lité 51 998 19 2 736,75

781 Dokončovací práce - obklady 160 103 15 10 673,52

782 Dokončovací práce - obklady z kamene 6 582 20 329,10

783 Dokončovací práce - nátěry 151 077 25 6 043,07

784 Dokončovací práce - malby a tapety 229 019 19 12 053,62

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 78 528 29 2 707,87

HZS Hodinové zúčtovací sazby 153 585 44 3 490,57

OST Ostatní 332 256 38 8 743,57

754 076 53 14 227,85

Odevzdání hotového díla 1

Celkem za stavbu 35 900 000

Finanční plnění po týdnu 35 900 000
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Měsíční součty 35 900 000 3 754 113 3 591 607 4 713 6932 481 768 2 667 246 4 428 286 3 868 792 3 003 272 3 344 608

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

1 158 323 1 171 017 1 717 275

GYMNÁZIUM HOSTIVICE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA 
II.ETAPA gymnázium Hostivice - NÁVRH 
HARMONOGRAMU

Stavební díl

Stavba+VO
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F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Nástavba budovy Gymnázia Hostivice“ 

 

Určeno:  
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 

Číslo SoD: 
 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Dodavatel: 

 

IČO: 
 

Oprávněná osoba: 
 

Telefonní spojení: 
 

Popis předmětu informace: 
 

Popis problému: 
 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   
 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum: 23.10.2023

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 13309099

Ing. Petr Petele DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Petele DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

22/393

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa

První KEY - STAV, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na webu podminky.urs.cz.

35 900 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
35 900 000,00 7 539 000,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 43 439 000,00

Strana 1 z 68

Martin 

Řehoř

Digitálně podepsal 

Martin Řehoř 

Datum: 2023.10.23 

20:56:09 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 22/393

Stavba:

Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum:

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 Projektant:

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA778 325,28643 244,0303 Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 043 895,152 515 615,8301 Bourací práce

35 900 000,00 43 439 000,00

39 616 779,5732 741 140,1402 Nové konstrukce

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa

23.10.2023

Ing. Petr Petele

Ing. Petr Petele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum: 23.10.2023

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 13309099

Ing. Petr Petele DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Petele DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 515 615,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 515 615,83 21,00% 528 279,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 043 895,15

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa

01 - Bourací práce

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 Projektant: Ing. Petr Petele

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Petele

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 515 615,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 855 194,21

    1 - Zemní práce 35 558,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 039,25

    997 - Přesun sutě 1 485 596,11

PSV - Práce a dodávky PSV 624 585,12

    712 - Povlakové krytiny 122 666,37

    720 - Zdravotechnika 15 358,50

    730 - Ústřední vytápění 15 358,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 36 348,45

    751 - Vzduchotechnika 6 143,40

    762 - Konstrukce tesařské 164 548,03

    764 - Konstrukce klempířské 81 104,12

    765 - Krytina skládaná 177 801,75

    766 - Konstrukce truhlářské 3 809,77

    771 - Podlahy z dlaždic 1 446,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 836,50

    VRN9 - Ostatní náklady 35 836,50

01 - Bourací práce

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 Projektant: Ing. Petr Petele

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Petele

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 515 615,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 855 194,21

D 1 Zemní práce 35 558,85

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby m2 17,000 80,86 1 374,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123

VV 17 "plocha pod budoucím schodištěm 17,000

2 K 113107123
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm m2 17,000 571,34 9 712,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107123

VV 17 "plocha pod budoucím schodištěm 17,000

3 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných m3 4,512 1 307,52 5 899,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131

VV 1,35*1,2*2,608 "výkop pro základ stěny u schodiště 4,225
VV 0,2*0,55*2,608 "pod nastupní rameno schodiště 0,287
VV Součet 4,512

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 7,499 320,48 2 403,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 17*0,3 "plocha pod budoucím schodištěm 5,100
VV 1,35*0,6*2,608 "výkop pro základ stěny u schodiště 2,112
VV 0,2*0,55*2,608 "pod nastupní rameno schodiště 0,287
VV Součet 7,499

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 74,990 23,41 1 755,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 7,499*10 'Přepočtené koeficientem množství 74,990

6 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 m3 7,499 334,82 2 510,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111101

VV 17*0,3 "plocha pod budoucím schodištěm 5,100

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa

01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,35*0,6*2,608 "výkop pro základ stěny u schodiště 2,112
VV 0,2*0,55*2,608 "pod nastupní rameno schodiště 0,287
VV Součet 7,499

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 14,251 614,34 8 754,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV 7,917*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 14,251

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 7,917 19,59 155,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

80 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,112 204,78 432,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

VV 1,35*0,6*2,608 "kolem výkop pro základ stěny u schodiště 2,112

9 K 1-spec.01 Provedení sondy před výkopovými pracemi v místě budoucího schodiště kpl. 1,000 2 559,75 2 559,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 334 039,25

10 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2, výšky přes 10 do 25 m m3 236,466 68,09 16 100,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211112

VV 6*2,61*15,1 "v prostoru budoucího schodiště 236,466

11 K 943211212
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1112 m3 14 187,960 1,79 25 396,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211212

VV 236,466*60 'Přepočtené koeficientem množství 14 187,960

12 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2, výšky přes 10 do 25 m m3 236,466 45,05 10 652,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943211812

13 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 128,760 81,53 10 497,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133

VV (2,9+2,8+2+11,2+7,6+2,2+0,9+1,32+1,13+4,37+6,5)*3 "vnitřní příčky 128,760

14 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 39,477 1 392,50 54 971,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230

VV (2,32*0,48+0,48*2,53+1,56*0,48+2,04*0,478)*3 "komíny pod střešní část 12,156
VV (6,7*0,4+6,7*0,43+6,7*0,48)*3+1*0,45*2,2 "vnitřní stěny v podkroví 27,321
VV Součet 39,477

15 K 962032631
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou m3 8,063 1 060,76 8 552,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032631

VV (2,32*0,48+0,48*2,53+1,56*0,48+2,04*0,478+2,46*0,538)*1,5 "komíny nad střešní část 8,063

16 K 964011221
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 
kg/m

m3 0,333 5 324,28 1 772,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964011221

VV 0,45*0,37*2 "pro uložení překladu u výtahových dveří 0,333

17 K 965041341 Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 13,606 2 047,80 27 862,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965041341

VV 544,25*0,025 "maltové lože půdní plocha 4.NP 13,606

18 K 965081113
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 
m2

m2 516,750 25,31 13 078,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081113

VV 544,25 "půdní plocha 4.NP 544,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -27,5 "prostor kotelny -27,500
VV Součet 516,750

19 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 38,098 237,03 9 030,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082923

VV 544,25*0,07 "škvárový násyp půdní plocha 4.NP 38,098

20 K 966031313 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. do 300 mm m 13,638 76,12 1 038,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966031313

VV 6+6+1,638 "podstřešní římsa v úrovni podlahy 4.NP 13,638

21 K 966031314 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm m 27,276 144,88 3 951,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966031314

VV 6+6+1,638 "podstřešní římsa 13,638
VV 6+6+1,638 "římsa v úrovni podlahy 2.NP 13,638
VV Součet 27,276

22 K 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm m2 12,419 259,56 3 223,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967042712

VV (6+2,61+6)*0,85 "kamenný sokl v úrovni 1.NP 12,419

23 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 2,670 64,77 172,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062246

VV 1,27*1,44 "štítové okno pohled východní 1,829
VV 0,95*0,43 "okno viz. výkres D.1.1.4 - §4 0,409
VV 0,94*0,46 "okno viz. výkres D.1.1.4 - §7 0,432
VV Součet 2,670

24 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 4,827 204,27 986,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

VV 0,8*1,97+0,85*1,97+0,8*1,97 "zárubně v 4.NP 4,827

25 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2 m2 5,255 159,22 836,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456

VV 1,16*2,4+1,16*2,13 "zárubně v 4.NP 5,255

26 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2 m3 11,427 4 581,95 52 357,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031151

VV 0,6*0,35*1,4*25 "vyskání výklenku pro ocelovou konstrukci 7,350
VV (1,56+1,56+2,899)*0,3*0,3*3+(1,299+1,299)*0,3*0,3*3 "kapsy pro uložení PZD nosníku viz. bourací príce §6 2,327
VV 0,35*0,2*25 "vysekání výklenku pro patku ocelové konstrukce 1,750
VV Součet 11,427

27 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 20,304 194,54 3 949,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335

VV 7*2 "kapsa pro IPE nosníky §8 viz. výkres bourané kce 14,000
VV 3*2 "kapsa pro kotvení ŽB věnců §7 viz. výkres bourané kce 6,000
VV 2,25*0,3*0,45 "kapsa pro uložení překladu nad okno na štítové straně 0,304
VV Součet 20,304

28 K 975121321
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, 
zatížení přes 750 do 1 000 kg/m zřízení m 44,808 224,23 10 047,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121321

VV (4,31+3,158)*6 "podstojkování stropu při demontáži krovu viz. výkres řez C-C bourací práce 44,808

29 K 975121322
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, 
zatížení přes 750 do 1 000 kg/m příplatek za první a každý další den použití m 1 344,240 2,55 3 427,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121322

Strana 7 z 68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082923
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966031313
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966031314
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967042712
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062246
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121322


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 44,808*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 344,240

30 K 975121323
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření do 4 m, 
zatížení přes 750 do 1 000 kg/m odstranění m 44,808 136,69 6 124,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121323

31 K 975121421
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, 
zatížení přes 750 do 1 000 kg/m zřízení m 21,474 236,52 5 079,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121421

VV 3,579*6 "podstojkování stropu na stáv. schodišti při demontáži krovu viz. výkres řez C-C bourací práce 21,474

32 K 975121422
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, 
zatížení přes 750 do 1 000 kg/m příplatek za první a každý další den použití m 644,220 4,25 2 737,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121422

VV 21,474*30 'Přepočtené koeficientem množství 644,220

33 K 975121423
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky podepření přes 4 do 5 m, 
zatížení přes 750 do 1 000 kg/m odstranění m 21,474 138,23 2 968,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121423

34 K 978012191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 
do 100 %

m2 157,000 165,36 25 961,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978012191

VV 157 "podbiti střešní konstrukce 157,000

35 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 158,240 94,35 14 929,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

VV 158,24*1 "po obvodu objektu 158,240

36 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % m2 220,611 83,08 18 328,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015391

VV (6+2,61+6)*15,1 "vnější omítka budoucího schodiště 220,611

D 997 Přesun sutě 1 485 596,11

37 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m t 397,568 1 562,47 621 188,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013154

38 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 17,000 621,51 10 565,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013312

39 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3312 m 1 530,000 58,55 89 581,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013322

VV 17*90 'Přepočtené koeficientem množství 1 530,000

40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 397,568 282,60 112 352,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

41 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7 553,792 18,94 143 068,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 397,568*19 'Přepočtené koeficientem množství 7 553,792

42 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 397,568 1 279,88 508 839,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 624 585,12

D 712 Povlakové krytiny 122 666,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 29,000 35,78 1 037,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340833

VV 29 "střecha výtahu 29,000

44 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově m2 544,250 53,25 28 981,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341659

VV 544,25 "půdní plocha 4.NP provizorní izolační vrstva po dobu stavebních prací 544,250

45 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 634,323 138,23 87 682,47 CS ÚRS 2022 02

VV 544,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 634,323

79 K 712-spec.01 Napojení provizorní hydroizolace na stávající svody (odovd dešťové vody) kpl. 1,000 2 559,75 2 559,75

46 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 1 202,612 2,00 2 405,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712203

D 720 Zdravotechnika 15 358,50

47 K 720-spec.01 Odpojení a přeložení vody, kanalizace, plynu před bouracími pracemi kpl. 1,000 15 358,50 15 358,50

D 730 Ústřední vytápění 15 358,50

48 K 730-spec.01 Odpojení a přeložení topení před bouracími pracemi vč. bourání kotelny kpl. 1,000 15 358,50 15 358,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 36 348,45

49 K 741-spec.01 Demontáž hromosvodu na střešní konstrukci a dmtž svodu v prostoru nového schodiště kpl. 1,000 22 013,85 22 013,85

50 K 741-spec.02 Odpojení a přeložení elektroinstalace před bouracími pracemi kpl. 1,000 14 334,60 14 334,60

D 751 Vzduchotechnika 6 143,40

51 K 750-spec.01 Odstranění vyústění VZT šachty nad střechou kpl. 1,000 6 143,40 6 143,40

D 762 Konstrukce tesařské 164 548,03

52 K 762331813
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 
288 cm2

m 1 321,130 74,91 98 965,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331813

VV
7,72+7,18+18+26+3,5+3,5+6,3+7,4+28+7,6+8+13*4+9,3*4+7,8*2+27*2+20+14*2+26+26+20+16+12+32+22+32+15+6+1
6+2,5*23+5*5+7,2*73

1 161,100

VV (7,8+7,8+8,2+8,2+8,1+8+8,6+7,3+8,3+6,8+8+8+18+10)*1,3 160,030
VV Součet 1 321,130

53 K 762331814
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 
450 cm2

m 48,000 85,39 4 098,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331814

VV 7,8+27+5,6+7,6 48,000

54 K 762341832
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.) m2 29,000 53,14 1 541,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341832

VV 29 "střecha výtahu 29,000

55 K 762342812
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m m2 819,000 10,80 8 845,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812

VV 790 "plocha střechy 790,000
VV 29 "střecha výtahu 29,000
VV Součet 819,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 544,250 31,56 17 176,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811

VV 544,25 "prkenný záklop půdní plocha 4.NP 544,250

57 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky m2 157,000 38,81 6 093,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841811

VV 157 "podbiti střešní konstrukce 157,000

58 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou m2 544,250 51,13 27 827,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762841812

VV 544,25 "podbití půdní plocha 4.NP 544,250

D 764 Konstrukce klempířské 81 104,12

59 K 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 51,000 56,43 2 877,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001891

VV 8,5*6 51,000

60 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 14,000 195,56 2 737,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841

VV 7*2 "štítová stěna střechy 14,000

61 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 3,160 88,80 280,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851

VV 1,27 "štítové okno pohled východní 1,270
VV 0,95 "okno viz. výkres D.1.1.4 - §4 0,950
VV 0,94 "okno viz. výkres D.1.1.4 - §7 0,940
VV Součet 3,160

62 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 159,926 112,12 17 930,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002861

VV 132,65 "podstřešní římsa v úrovni podlahy 4.NP 132,650
VV 6+6+1,638 "podstřešní římsa 13,638
VV 6+6+1,638 "římsa v úrovni podlahy 2.NP 13,638
VV Součet 159,926

63 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 34,752 85,66 2 976,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871

VV (2,32*2+0,48*2+0,48*2+2,53*2+1,56*2+0,48*2+2,04*2+0,478*2+2,46*2+0,538*2)*1,3 "kolem komínů na střeše 34,752

64 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 137,410 80,37 11 043,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

VV 137,41 "žlab po obvodu střechy 137,410

65 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 15,000 67,67 1 015,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

VV 15 "v prostoru budoucího schodiště 15,000

66 K 764004863 Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití m 75,000 145,39 10 904,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004863

VV 5*15 75,000

67 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m 120,000 142,32 17 078,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764508131

VV 6*20 "provizorní odvodnění střešní konstrukce po dobu stavebních prací 120,000

68 M 28611281 trubka drenážní systému budov neperforovaná flexibilní tyčová PVC-U DN 125 SN4 2,5m m 132,000 108,02 14 258,64 CS ÚRS 2022 02

VV 120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,000

D 765 Krytina skládaná 177 801,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do suti m2 790,000 127,99 101 112,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111801

VV 790 "plocha střechy 790,000

70 K 765111811 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m2 790,000 14,28 11 281,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111811

71 K 765111861 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti m 129,720 55,30 7 173,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111861

VV 7,75+26,7+5,3+5,6+(7,8+7,8+8,2+7,4+7,4+8,3+9+9)*1,3 129,720

72 K 765111881 Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti m 129,720 22,76 2 952,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111881

73 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 819,000 67,50 55 282,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765192001

VV 790 "plocha střechy 790,000
VV 29 "střecha výtahu 29,000
VV Součet 819,000

D 766 Konstrukce truhlářské 3 809,77

74 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm kus 2,000 41,41 82,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441812

VV 1 "okno viz. výkres D.1.1.4 - §4 1,000
VV 1 "okno viz. výkres D.1.1.4 - §7 1,000
VV Součet 2,000

75 K 766441822 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 1,000 65,51 65,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441822

VV 1 "štítové okno pohled východní 1,000

76 K 766674811 Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° kus 16,000 228,84 3 661,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766674811

VV 16 "stávajících střešních oken 16,000

D 771 Podlahy z dlaždic 1 446,23

77 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 27,500 52,59 1 446,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810

VV 27,5 "prostor kotelny 27,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 836,50

D VRN9 Ostatní náklady 35 836,50

78 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu kpl. 1,000 35 836,50 35 836,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094103000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum: 23.10.2023

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 13309099

Ing. Petr Petele DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Petele DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 741 140,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 741 140,14 21,00% 6 875 639,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 616 779,57

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa

02 - Nové konstrukce

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 Projektant: Ing. Petr Petele

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Petele

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 741 140,14

HSV - Práce a dodávky HSV 3 994 572,10

    2 - Zakládání 47 368,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 947 482,30

    4 - Vodorovné konstrukce 312 852,38

    5 - Komunikace pozemní 1 283,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 939 254,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 469 193,96

    997 - Přesun sutě 86 067,83

    998 - Přesun hmot 191 069,19

PSV - Práce a dodávky PSV 28 260 727,48

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 864,76

    713 - Izolace tepelné 2 065 201,09

    720 - Zdravotechnika 794 095,08

    730 - Ústřední vytápění 1 394 904,20

    741 - Elektroinstalace 1 951 853,64

    751 - Vzduchotechnika 1 867 187,10

    762 - Konstrukce tesařské 4 116 210,67

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 513 611,69

    764 - Konstrukce klempířské 1 841 493,29

    765 - Krytina skládaná 1 582 604,93

02 - Nové konstrukce

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa
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    766 - Konstrukce truhlářské 2 281 675,19

    767 - Konstrukce zámečnické 4 188 049,68

    771 - Podlahy z dlaždic 298 510,20

    776 - Podlahy povlakové 682 159,17

    777 - Podlahy lité 51 998,21

    781 - Dokončovací práce - obklady 160 102,80

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 6 581,93

    783 - Dokončovací práce - nátěry 151 076,85

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 229 018,77

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 78 528,23

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 153 585,00

OST - Ostatní 332 255,56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 Projektant: Ing. Petr Petele

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Petele

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 741 140,14

D HSV Práce a dodávky HSV 3 994 572,10

D 2 Zakládání 47 368,34

1 K 181912112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním m2 15,648 42,93 671,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112

VV 6*2,608 "skladba P2b 15,648

2 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,347 3 344,06 7 848,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321511

VV 6*2,608*0,15 "skladba P2b 2,347

3 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,782 536,52 419,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV 2,608*0,3 "podkladní betonová deska 0,782

4 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,782 124,40 97,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

5 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,211 50 683,05 10 694,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021

VV procento vyztužení 90 kg/m3
VV 6*2,608*0,15*90/1000 "skladba P2b 0,211

6 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,595 3 711,64 9 631,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321411

VV 1,2*0,6*2,608 "základ stěny u schodiště 1,878
VV 0,5*0,55*2,608 "pod nastupní rameno schodiště 0,717
VV Součet 2,595

7 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 3,651 511,95 1 869,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV 0,7*2*2,608 "pod nastupní rameno schodiště 3,651

8 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 3,651 102,39 373,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

9 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,311 50 683,05 15 762,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821

VV procento vyztužení 120 kg/m3
VV 1,2*0,6*2,608*120/1000 "základ stěny u schodiště 0,225

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa

02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,5*0,55*2,608*120/1000 "pod nastupní rameno schodiště 0,086
VV Součet 0,311

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 947 482,30

10 K 311234051
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 20,394 2 172,72 44 310,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311234051

VV (3,15+3,15)*3,8-0,9*1,97*2 "stěna u WC 20,394

11 K 311234111
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm

m2 4,870 2 964,19 14 435,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311234111

VV 1,8*3,8-1*1,97 "u vystupu z únikového schodiště ve 4.NP 4,870

12 K 311236101
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, 
pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

m2 149,278 1 889,10 282 001,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236101

VV (9,3+20,22+0,68+3,2+7,75)*3,8-0,9*1,97*4 "vnitřní stěna mezi chodbou a učebnami 149,278

13 K 311238803
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z expandovaného 
(samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14, pevnost cihel P8, tl. 
zdiva 440 mm

m2 85,380 5 119,50 437 102,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238803

VV 2,6*17,9+25*2-1,2*2,4*3-1,2*2,1 "stěny únikové schodiště 85,380

14 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 15,000 636,87 9 553,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052

VV 4 "do m.č. 4.02 4,000
VV 3 "do m.č. 4.03 3,000
VV 2*4 "z místnostní do chodby 4.01 8,000
VV Součet 15,000

15 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 26,000 834,48 21 696,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053

VV 4*5 "překlady nad okna a dveře na schodišti 20,000
VV 6 "překlad nad vstupními dvermi ze schodiště do 4.NP 6,000
VV Součet 26,000

16 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 5,000 1 596,26 7 981,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168056

VV 5 "nad štítové okno 5,000

17 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 12,201 7 832,84 95 568,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410

VV 0,6*0,35*1,4*25 "kolem ocelových stojek po obvodu budovy 7,350
VV 7*2*0,3*0,25*0,3 "kapsa pro IPE nosníky §8 viz. výkres bourané kce 0,315
VV (11*4+10*4+22*4+14*4+22*4+11*2+10*4)*0,3*0,2*0,2 "pro vložení STEICO příložek 4,536
VV Součet 12,201

18 K 317998143 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm m2 50,400 691,13 34 832,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317998143

VV 4*5 "překlady nad okna a dveře na schodišti 20,000
VV 2,6*3+(2,6+10+10) "věnec únikové schodiště 30,400
VV Součet 50,400

D 4 Vodorovné konstrukce 312 852,38

19 K 411121232
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm kus 141,000 307,17 43 310,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411121232
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 27 "D1 27,000
VV 28 "D2 28,000
VV 77 "D3 77,000
VV 9 "D4 9,000
VV Součet 141,000

20 M 59341218 deska stropní plná PZD 1200x300x90mm kus 77,000 603,08 46 437,16 CS ÚRS 2022 02

VV 77 "D3 77,000

21 M 5934121x deska stropní plná PZD 1400x300x90mm kus 28,000 696,25 19 495,00

VV 28 "D2 28,000

22 M 5934121y deska stropní plná PZD 1600x300x90mm kus 27,000 739,26 19 960,02

VV 27 "D1 27,000

23 M 5934122x deska stropní plná PZD 1700x300x90mm kus 9,000 777,14 6 994,26

VV 9 "D4 9,000

24 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 4,818 4 012,66 19 333,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515

VV 0,3*0,25*2,6*3+0,3*0,25*(2,6+10+10) "stěna únikové schodiště 2,280
VV 0,35*0,2*25 "výklenku pro patku ocelové konstrukce 1,750
VV 0,25*0,45*7 "nad vstupními dvermi ve 4.NP řez A-A 0,788
VV Součet 4,818

25 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 33,670 511,95 17 237,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115

VV 0,4*2,6*2*3+0,4*(2,6+10+10)*2 "stěna únikové schodiště 24,320
VV 0,5*0,3*25 "výklenku pro patku ocelové konstrukce 3,750
VV 0,4*2*7 "nad vstupními dvermi ve 4.NP řez A-A 5,600
VV Součet 33,670

26 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 33,670 102,39 3 447,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

27 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,531 55 802,55 29 631,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821

VV procento vyztužení 110 kg/m3
VV (0,3*0,25*2,6*3+0,3*0,25*(2,6+10+10))*110/1000 "stěna únikové schodiště 0,251
VV 0,35*0,2*25*110/1000 "výklenku pro patku ocelové konstrukce 0,193
VV 0,25*0,45*7*110/1000 "nad vstupními dvermi ve 4.NP řez A-A 0,087
VV Součet 0,531

28 K 430321212
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 12/15 m3 4,355 6 916,44 30 121,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321212

VV 0,39*1,3+0,44*1,3*5+0,76*1,3 "vnitřní schodiště 4,355

29 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,653 78 328,35 51 148,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430361821

VV procento vyztužení 150 kg/m3
VV (0,39*1,3+0,44*1,3*5+0,76*1,3)*150/1000 "vnitřní schodiště 0,653

30 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 18,619 1 228,68 22 876,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141

VV 0,186*1,3*10+0,186*1,3*11*5+0,186*1,3*12 "vnitřní schodiště 18,619

31 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 18,619 153,59 2 859,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142

D 5 Komunikace pozemní 1 283,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 564760001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1,000 511,95 511,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564760001

VV 1 "pod zpětné položení původní zámkové dlažby vybrané v prostoru schodiště 1,000

33 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 1,000 351,20 351,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110

VV 1 "zpětné doložení původní zámkové dlažby vybrané v prostoru schodiště 1,000

34 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 1,100 381,91 420,10 CS ÚRS 2022 02

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 939 254,85

35 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 667,511 68,14 45 484,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121

VV (9,3+20,22+0,68+3,2+7,75)*3,8*2 "vnitřní stěna mezi chodbou a učebnami 312,740
VV (3,15+3,15)*3,8 "vstupní stěna na WC 23,940
VV 2,6*17,9+25*2 "stěny únikové schodiště 96,540
VV 1,8*3,8*2 "u vystupu z únikového schodiště ve 4.NP 13,680
VV (6+2,61+6)*15,1 "po otlučeni vnější omítku prortoru budoucího únikového schodiště 220,611
VV Součet 667,511

36 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 667,511 328,67 219 390,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141

VV (9,3+20,22+0,68+3,2+7,75)*3,8*2 "vnitřní stěna mezi chodbou a učebnami 312,740
VV (3,15+3,15)*3,8 "vstupní stěna na WC 23,940
VV 2,6*17,9+25*2 "stěny únikové schodiště 96,540
VV 1,8*3,8*2 "u vystupu z únikového schodiště ve 4.NP 13,680
VV (6+2,61+6)*15,1 "po otlučeni vnější omítku prortoru budoucího únikového schodiště 220,611
VV Součet 667,511

37 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 2,730 764,85 2 088,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325302

VV (1,85+1,35*2)*(0,3+0,3) "okno v 4.NP štítová stěna 2,730

38 K 612325419
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 
tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% m2 133,305 396,25 52 822,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325419

VV (6,9+2+2+3,5+6,5+6,4)*3,8+(4,51+9,3+5,9)*1,5 "oprava stávajících stěn 133,305

39 K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 
podlahy

m2 590,000 588,74 347 356,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996117

VV 590 "ochrana podlahy 3.NP 590,000

40 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků m2 590,000 67,21 39 653,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145

VV 590 "ochrana podlahy 3.NP 590,000

41 K 621211012
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, 
na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 40 do 80 mm m2 1,500 859,05 1 288,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211012

VV 1,5 "skladba R3 1,500

42 M 28376442 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm m2 1,650 337,89 557,52 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,650

43 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 85,380 52,35 4 469,64 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121

VV 2,6*17,9+25*2-1,2*2,4*3-1,2*2,1 "stěny únikové schodiště 85,380

44 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 93,480 216,55 20 243,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001

VV 2,6*17,9+25*2-1,2*2,4*3-1,2*2,1 "stěny únikové schodiště 85,380
VV ((1,2+2,4*2)*3+(1,2+2,1*2))*0,3 "ostění únikové schodiště 7,020
VV 1,2*3*0,3 "parapet únikové schodiště 1,080
VV Součet 93,480

45 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn m2 92,400 57,65 5 326,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011

VV 2,6*17,9+25*2-1,2*2,4*3-1,2*2,1 "stěny únikové schodiště 85,380
VV ((1,2+2,4*2)*3+(1,2+2,1*2))*0,3 "ostění únikové schodiště 7,020
VV Součet 92,400

46 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 85,380 842,67 71 947,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221021

VV 2,6*17,9+25*2-1,2*2,4*3-1,2*2,1 "stěny únikové schodiště 85,380

47 M 63152264 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 120mm m2 89,649 522,19 46 813,81 CS ÚRS 2022 02

VV 85,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,649

48 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 
hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm m 27,000 262,12 7 077,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212051

VV (1,2+2,4*2)*3+(1,2+2,1*2) "ostění únikové schodiště 23,400
VV 1,2*3 "parapet únikové schodiště 3,600
VV Součet 27,000

49 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 7,722 98,38 759,69 CS ÚRS 2022 02

VV ((1,2+2,4*2)*3+(1,2+2,1*2))*0,3 "ostění únikové schodiště 7,020
VV 7,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,722

50 M 28376439 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm m2 1,188 211,95 251,80 CS ÚRS 2022 02

VV 1,2*3*0,3 "parapet únikové schodiště 1,080
VV 1,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,188

51 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 21,400 77,83 1 665,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001

VV 2,6-1,2+10+10 21,400

52 M 59051649 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm m 22,470 122,87 2 760,89 CS ÚRS 2022 02

VV 21,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,470

53 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 83,400 53,18 4 435,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002

VV 18,3+18,3+(1,2+2,4*2)*3+(1,2+2,1*2) "rohové lišty 60,000
VV (1,2+2,4*2)*3+(1,2+2,1*2) "APU lišty 23,400
VV Součet 83,400

54 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 63,000 11,07 697,41 CS ÚRS 2022 02

VV 18,3+18,3+(1,2+2,4*2)*3+(1,2+2,1*2) "rohové lišty 60,000
VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

55 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 24,570 29,63 728,01 CS ÚRS 2022 02

VV (1,2+2,4*2)*3+(1,2+2,1*2) "APU lišty 23,400
VV 23,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,570

56 K 622326359
Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu 
opravované plochy přes 80 do 100% m2 2,730 1 139,60 3 111,11 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622326359

VV (1,85+1,35*2)*(0,3+0,3) "okno v 4.NP štítová stěna 2,730

57 K 622521012
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná ), zrnitost 1,5 mm 
stěn m2 92,400 338,91 31 315,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622521012

VV 2,6*17,9+25*2-1,2*2,4*3-1,2*2,1 "stěny únikové schodiště 85,380
VV ((1,2+2,4*2)*3+(1,2+2,1*2))*0,3 "ostění únikové schodiště 7,020
VV Součet 92,400

58 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 11,160 35,84 399,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011

VV 1,2*2,4*3+1,2*2,1 "okna schodišťová stěna 11,160

59 K 631311113 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 m3 1,747 4 791,85 8 371,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311113

VV (2,6*1,3*3+2,6*1,5*3)*0,08 "skladba P2a 1,747

60 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 0,782 5 026,33 3 930,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114

VV 6*2,608*0,05 "skladba P2b 0,782

61 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 2,529 1 051,55 2 659,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

VV (2,6*1,3*3+2,6*1,5*3)*0,08 "skladba P2a 1,747
VV 6*2,608*0,05 "skladba P2b 0,782
VV Součet 2,529

62 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm m3 2,529 331,23 837,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171

VV (2,6*1,3*3+2,6*1,5*3)*0,08 "skladba P2a 1,747
VV 6*2,608*0,05 "skladba P2b 0,782
VV Součet 2,529

63 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,227 50 171,10 11 388,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV procento vyztužení 90 kg/m3
VV 6*2,608*0,05*90/1000 "skladba P2b 0,070
VV (2,6*1,3*3+2,6*1,5*3)*0,08*90/1000 "skladba P2a 0,157
VV Součet 0,227

64 K 634112113
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 
výšky 80 mm m 49,616 28,67 1 422,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112113

VV 6*2+2,608*2 "skladba P2b 17,216
VV (2,6+1,3*2)*3+(2,6+1,5*2)*3 "skladba P2a 32,400
VV Součet 49,616

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 469 193,96

70 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 266,000 69,63 18 521,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211111

VV (12+20+40+22+12+15+6+6)*2 "po obvodu objektu 266,000

71 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m m2 100,000 63,99 6 399,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112

VV 4*20+10*2 "stěna schodiště 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 m2 45 900,000 1,74 79 866,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV (4*20+10*2)*60 "stěna schodiště 6 000,000
VV (12+20+40+22+12+15+6+6)*2*150 "po obvodu objektu 39 900,000
VV Součet 45 900,000

73 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 266,000 46,08 12 257,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211811

74 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m m2 100,000 55,29 5 529,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

75 K 942322111
Montáž konzol pro založení lešení osazených na stěně lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. 
SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení lešením výšky do 10 m m 133,000 1 720,15 228 779,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/942322111

VV 12+20+40+22+12+15+6+6 "po obvodu objektu 133,000

76 K 942322211 Montáž konzol pro založení lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2111 m 19 950,000 30,26 603 687,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/942322211

VV 133*150 'Přepočtené koeficientem množství 19 950,000

77 K 942322811
Demontáž konzol pro založení lešení osazených na stěně lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. 
SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení lešením výšky do 10 m m 133,000 986,02 131 140,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/942322811

78 K 945421112 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m hod 150,000 972,71 145 906,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/945421112

VV 150 "pro opravné práce na fasádě a při montáži okapové hrany střechy 150,000

79 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m m2 481,250 80,52 38 750,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112

VV 92+8,98+9,14+4,14+1,62+19,95+17,25+54,42+55,34+59,42+43,34+65,08+30,83+14,87+4,87 "plocha 4.NP 481,250

80 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 481,250 81,91 39 419,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

VV 92+8,98+9,14+4,14+1,62+19,95+17,25+54,42+55,34+59,42+43,34+65,08+30,83+14,87+4,87 "plocha 4.NP 481,250

360 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 4,000 204,78 819,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211

361 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 4,000 1 374,07 5 496,28 CS ÚRS 2022 02

81 K 953961114
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 
125 mm

kus 50,000 118,77 5 938,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961114

VV 25*2 "patky ocelové konstrukce 50,000

82 K 953965133 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm kus 50,000 291,81 14 590,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965133

VV 25*2 "patky ocelové konstrukce 50,000

83 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 378,000 302,05 114 174,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031325

VV 11*4+10*4+22*4+14*4+22*4+11*2+10*4 "pro vložení STEICO příložek 378,000

84 K 9-spec.01 Ochranná konstrukce nad hlavním vstupem do objektu po dobu stavebních prací vč. demontáže kpl. 1,000 17 918,25 17 918,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 86 067,83

85 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m t 24,698 1 562,47 38 589,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013154

86 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 24,698 282,60 6 979,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

87 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 469,262 18,94 8 887,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 24,698*19 'Přepočtené koeficientem množství 469,262

88 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 24,698 1 279,88 31 610,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 191 069,19

89 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m t 179,605 1 063,83 191 069,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017003

D PSV Práce a dodávky PSV 28 260 727,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 864,76

90 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem 
asfaltovým

m2 15,648 15,36 240,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111002

VV 6*2,608 "skladba P2b 15,648

91 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,006 88 567,35 531,40 CS ÚRS 2022 02

VV 15,648*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

92 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 15,648 89,59 1 401,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

VV 6*2,608 "skladba P2b 15,648

93 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 18,238 196,08 3 576,11 CS ÚRS 2022 02

VV 15,648*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 18,238

94 K 998711203
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m % 57,498 2,00 115,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711203

D 713 Izolace tepelné 2 065 201,09

95 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá m2 15,648 29,18 456,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

VV 6*2,608 "skladba P2b 15,648

96 M 28376463 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 80mm m2 16,430 808,88 13 289,90 CS ÚRS 2022 02

VV 15,648*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,430

97 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně dvouvrstvá m2 543,400 57,85 31 435,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 543,4 "podlaha 4.NP 543,400

98 M 28372303 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 40mm m2 597,740 127,99 76 504,74 CS ÚRS 2022 02

VV 543,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 597,740

99 M 28376558 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm m2 597,740 99,32 59 367,54 CS ÚRS 2022 02

VV 543,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 597,740

100 K 713121122
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně dvouvrstvá mezi trámy nebo rošt m2 543,400 123,89 67 321,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121122

VV 543,4 "podlaha 4.NP 543,400

101 M 63153706 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 1 141,140 220,14 251 210,56 CS ÚRS 2022 02

VV 543,4*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 141,140

102 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně m2 4,680 186,35 872,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141

VV 2,6*1,8 "základy 4,680

103 M 28376441 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm m2 5,148 250,86 1 291,43 CS ÚRS 2022 02

VV 4,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,148

104 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve m2 2 522,000 66,55 167 839,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151111

VV 790 "skladba S1 - isover tl. 160 mm mezi dřevěné trámy 790,000
VV 790 "skladba S1 - isover tl. 160 mm mezi ocelové rámy 790,000
VV 790 "skladba S1 - isover tl. 180 mm mezi ocelové rámy 790,000
VV 47 "skladba S2 - isover tl. 160 mm 47,000
VV 47 "skladba S2 - isover tl. 180 mm 47,000
VV 29 "skladba S3 - isover tl. 160 mm 29,000
VV 29 "skladba S3 - isover tl. 180 mm 29,000
VV Součet 2 522,000

105 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm m2 1 821,600 463,83 844 912,73 CS ÚRS 2022 02

VV 790 "skladba S1 - isover tl. 160 mm mezi dřevěné trámy 790,000
VV 790 "skladba S1 - isover tl. 160 mm mezi ocelové rámy 790,000
VV 47 "skladba S2 - isover tl. 160 mm 47,000
VV 29 "skladba S3 - isover tl. 160 mm 29,000
VV Součet 1 656,000
VV 1656*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 821,600

106 M 63152106 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm m2 952,600 508,88 484 759,09 CS ÚRS 2022 02

VV 790 "skladba S1 - isover tl. 180 mm mezi ocelové rámy 790,000
VV 47 "skladba S2 - isover tl. 180 mm 47,000
VV 29 "skladba S3 - isover tl. 180 mm 29,000
VV Součet 866,000
VV 866*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 952,600

107 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE m2 1 102,448 12,44 13 714,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191132

VV 6*2,608 "skladba P2b 15,648
VV 543,4*2 "podhala 4.NP 1 086,800
VV Součet 1 102,448

108 M 28329041 fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm m2 1 284,903 9,13 11 731,16 CS ÚRS 2022 02

VV 1102,448*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 284,903

109 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 20 247,070 2,00 40 494,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713203
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 720 Zdravotechnika 794 095,08

110 K 720-spec.01 Zdravotechnika (viz.samostatný rozpočet) kpl. 1,000 641 096,17 641 096,17

111 K 720-spec.02 Plyn (viz.samostatný rozpočet) kpl. 1,000 49 421,29 49 421,29

112 K 720-spec.03 Stavební přípomoce a koordinace % 6 905,175 15,00 103 577,62

D 730 Ústřední vytápění 1 394 904,20

113 K 730-spec.01 Ústřední vytápění (viz.samostatný rozpočet) kpl. 1,000 1 212 960,17 1 212 960,17

114 K 730-spec.02 Stavební přípomoce a koordinace % 12 129,602 15,00 181 944,03

D 741 Elektroinstalace 1 951 853,64

115 K 741-spec.01 Elektroinstalace - silnoproud (viz.samostatný rozpočet) kpl. 1,000 948 705,28 948 705,28

116 K 741-spec.02 Elektroinstalace - slaboproud kpl. 1,000 721 848,32 721 848,32

117 K 741-spec.03 Stavební přípomoce a koordinace % 16 705,536 15,00 250 583,04

365 K 741-spec.04 Koordinace s firmou CETIN (vysílače,antény na střeše) pro demontáž i montáž kpl. 1,000 30 717,00 30 717,00

D 751 Vzduchotechnika 1 867 187,10

118 K 751-spec.01 Vzduchotechnika (viz.samostatný rozpočet) kpl. 1,000 1 590 876,16 1 590 876,16

363 K 751-spec.02 Napojení a přívodního potrubí k laboratorním digestořím kpl. 2,000 16 382,40 32 764,80

119 K 751-spec.03 Stavební přípomoce a koordinace % 16 236,410 15,00 243 546,14

D 762 Konstrukce tesařské 4 116 210,67

120 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně m3 28,069 1 917,76 53 829,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150

VV 924,2*0,12*0,16 "krokve A - H rozměr 120/160 17,745
VV 246*0,14*0,14 "pozednice a mezilehla vaznice rozměr 140/160 4,822
VV 54,4*0,16*0,16 "vrcholová vaznice 160/160 1,393
VV 128,4*0,2*0,16 "nárožní krokve a úžlabí rozměr 200/160 4,109
VV Součet 28,069

121 K 762083121
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru)

m3 32,213 1 181,58 38 062,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083121

VV 924,2*0,12*0,16 "krokve A - H rozměr 120/160 17,745
VV 246*0,14*0,14 "pozednice a mezilehla vaznice rozměr 140/160 4,822
VV 54,4*0,16*0,16 "vrcholová vaznice 160/160 1,393
VV 128,4*0,2*0,16 "nárožní krokve a úžlabí rozměr 200/160 4,109
VV 740*0,04*0,14 "KVH hranol rozměr 40/140 4,144
VV Součet 32,213

122 K 762332542
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 1 170,200 267,75 313 321,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332542

VV 924,2 "krokve A - H rozměr 120/160 924,200
VV 246 "pozednice a mezilehla vaznice rozměr 140/160 246,000
VV Součet 1 170,200

123 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 24,824 12 747,56 316 445,43 CS ÚRS 2022 02

VV 924,2*0,12*0,16 "krokve A - H rozměr 120/160 17,745
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VV 246*0,14*0,14 "pozednice a mezilehla vaznice rozměr 140/160 4,822
VV Součet 22,567
VV 22,567*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,824

124 K 762332543
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 224 do 288 cm2

m 54,400 399,32 21 723,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332543

VV 54,4 "vrcholová vaznice 160/160 54,400

125 M 60512137 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m m3 1,532 12 747,56 19 529,26 CS ÚRS 2022 02

VV 54,4*0,16*0,16 "vrcholová vaznice 160/160 1,393
VV 1,393*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,532

126 K 762332544
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2

m 128,400 476,11 61 132,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332544

VV 128,4 "nárožní krokve a úžlabí rozměr 200/160 128,400

127 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 4,520 12 747,56 57 618,97 CS ÚRS 2022 02

VV 128,4*0,2*0,16 "nárožní krokve a úžlabí rozměr 200/160 4,109
VV 4,109*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,520

128 K 762332641
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z lepených hranolů s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy do 120 cm2

m 740,000 236,52 175 024,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332641

VV 740 "KVH hranol rozměr 40/140 740,000

129 M 61223267 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x80-280mm pohledový m3 4,558 22 348,67 101 865,24 CS ÚRS 2022 02

VV 740*0,04*0,14 "KVH hranol rozměr 40/140 4,144
VV 4,144*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,558

130 K 762332645
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z lepených hranolů s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 450 cm2

m 650,000 546,76 355 394,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332645

VV 650 "pomocná konstrukce do skladby S1 650,000

131 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 4,004 21 204,97 84 904,70 CS ÚRS 2022 02

VV 650*0,04*0,14 "pomocná konstrukce do skladby S1 3,640
VV 3,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,004

132 K 762341042
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných 
na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 12 mm m2 290,400 413,66 120 126,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341042

VV (12+30+12+12)*(2,2*2) "skladba S4 290,400

133 K 762341270
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo 
dřevoštěpkových na sraz m2 76,000 109,56 8 326,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341270

VV 47 "skladba S2 47,000
VV 29 "skladba S3 29,000
VV Součet 76,000

134 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 83,600 981,92 82 088,51 CS ÚRS 2022 02

VV 76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,600

135 K 762342214 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 790,000 61,62 48 679,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342214

VV 790 "skladba S1 790,000

Strana 25 z 68

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332543
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332544
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332641
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332645
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341042
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341270
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342214


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

136 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 8,342 11 508,64 96 005,07 CS ÚRS 2022 02

VV 790*4*0,04*0,06 "skladba S1 7,584
VV 7,584*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,342

137 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 924,200 19,97 18 456,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342511

138 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,440 11 508,64 28 081,08 CS ÚRS 2022 02

VV 924,2*0,04*0,06 "kontralatě 2,218
VV 2,218*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,440

139 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 47,096 1 788,75 84 242,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

VV 924,2*0,12*0,16 "krokve A - H rozměr 120/160 17,745
VV 246*0,14*0,14 "pozednice a mezilehla vaznice rozměr 140/160 4,822
VV 54,4*0,16*0,16 "vrcholová vaznice 160/160 1,393
VV 128,4*0,2*0,16 "nárožní krokve a úžlabí rozměr 200/160 4,109
VV 740*0,04*0,14 "KVH hranol rozměr 40/140 4,144
VV 790*4*0,04*0,06 "skladba S1 latě 7,584
VV 924,2*0,04*0,06 "kontralatě 2,218
VV 47*0,021 "skladba S2 0,987
VV 29*0,021 "skladba S3 0,609
VV (12+30+12+12)*(2,2*2)*0,012 "skladba S4 3,485
VV Součet 47,096

140 K 762511145 Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz 20 mm m2 1 086,800 1 001,37 1 088 288,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511145

VV 543,4*2 "podhala 4.NP 1 086,800

141 K 762511277
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a 
drážku broušených, tloušťky desky 25 mm m2 543,400 737,21 400 599,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511277

VV 543,4 "podlaha 4.NP 543,400

142 K 762511264
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a 
drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm m2 178,200 486,35 86 667,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511264

VV (12+30+12+12)*2,7 "skladba P3 178,200

143 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 1 404,040 52,41 73 585,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512261

VV 543,4/0,625 "podhala 4.NP 869,440
VV (12+30+12+12)*2,7*3 "skladba P3 534,600
VV Součet 1 404,040

144 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 6,120 12 747,56 78 015,07 CS ÚRS 2022 02

VV 543,4/0,625*0,08*0,08 "podhala 4.NP 5,564
VV 5,564*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

145 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 3,593 21 204,97 76 189,46 CS ÚRS 2022 02

VV (12+30+12+12)*2,7*3*0,14*0,04 "skladba P3 2,994
VV 2,994*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,593

146 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 1 808,400 49,11 88 810,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001

VV 543,4 "podlaha 4.NP 543,400
VV 543,4*2 "podlaha 4.NP 1 086,800
VV (12+30+12+12)*2,7 "skladba P3 178,200
VV Součet 1 808,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

147 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 39 770,151 3,50 139 195,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762203

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 513 611,69

148 K 763111314
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB m2 191,776 1 069,98 205 196,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111314

VV 10,21*3,6+20,63*2+(7+7,2+2,8+0,8+4+1,1+3,9+2,8+2)*3,6 "stěny v 4.NP 191,776

149 K 763111333
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB m2 72,000 1 120,15 80 650,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111333

VV (4,8+1,2+1+1+3+1+4,8+1,2+1+1+1+3)*3 "stěny ve 4.NP WC 72,000

150 K 763121411
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 m2 105,528 570,82 60 237,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121411

VV (6,96+9,22+17,37+15,14+0,15+0,15+5,55+8+2,5+4,5+7,79+3,57)*1,2+2,56*3,3 "předstěna v 4.NP §1 105,528

151 K 763121415
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 m2 15,728 683,45 10 749,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415

VV (1,83+1+1,2+1,85+1+1+1,95)*1,6 15,728

152 K 763121422
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 m2 13,500 611,27 8 252,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121422

VV 1,5*1,5*6 "předstěna pro umyvadla v učebnách 13,500

357 K 7631214r1 SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická např. Knauf Cleaneo UFF m2 48,100 917,41 44 127,42

VV 48,1 "Zadní části stěn učeben 48,100

153 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 m2 60,060 938,92 56 391,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131431

VV 1,3*2,6*(3+4) "skladba P2a 23,660
VV 4*1,3*7 "skladba P2c 36,400
VV Součet 60,060

358 K 7631315R2 SDK podhled deska 1x akustická 12,5 jednovrstvá spodní kce profil např. desky Knauf Cleaneo UFF m2 178,730 1 176,46 210 268,70

VV 178,73 "Vodorovný strop - plocha ž-ti učeben 178,730

154 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany m2 650,000 41,42 26 923,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751

VV 650 "podhled podkroví 650,000

155 M 28329233 fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 730,275 110,58 80 753,81 CS ÚRS 2022 02

VV 650*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 730,275

156 K 763132121

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD s oboustrannou požární odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny izolací o objemové 
hmotnosti 40 kg/m3 dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, 
EI Z/S 45/60

m2 543,400 1 261,44 685 466,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763132121

VV 543,4 "strop 3.NP 543,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

157 K 763158115 SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm m2 543,400 171,50 93 193,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763158115

VV 543,4 "podlaha 4.NP 543,400

158 K 763158118 Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu m2 543,400 103,41 56 192,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763158118

359 K 7631615R3 SDK podhled šikmý na na krokvových závěsech akustické desky např. Knauf Cleaneo UFF m2 67,300 1 407,86 94 748,98

VV 67,3 "Šikmý podhled v učebnách 67,300

159 K 763161751
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových 
závěsech dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 200 mm 15 kg/m3, REI 30 m2 650,000 1 630,05 1 059 532,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763161751

VV 650 "podhled podkroví 650,000

160 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 8,000 601,03 4 808,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311

VV 6 "700/1970 6,000
VV 2 "900/1970 2,000
VV Součet 8,000

161 M 55331589 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 6,000 1 578,85 9 473,10 CS ÚRS 2022 02

162 M 55331591 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 1 689,44 3 378,88 CS ÚRS 2022 02

163 K 763182411
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně 
Al rohu hloubky do 0,5 m

m 147,120 581,58 85 562,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763182411

VV (0,78*2+1,6*2)*2+(1,14*2+1,6*2)*22+(0,78*2+0,98*2)*2 "kolem střešních oken 137,120
VV (0,5*4)*5 "kolem střešních výlezů 10,000
VV Součet 147,120

164 K 763264542
Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře 
přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x12,5 mm m 10,500 1 524,59 16 008,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763264542

VV 3*3,5 "pozarni obklad dřevěnýcjh sloupu v kotelně a O2 10,500

165 K 763782213
Montáž stropní konstrukce z plnostěnných nosníků (např. trámů, průvlaků, překladů) konstrukční délky do 15 
m, průřezové plochy přes 150 do 500 cm2 m 1 121,064 245,74 275 490,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763782213

VV 7,15*11+7*10+7,1*22+2,75*22+3,55*7+3,12*7+7,2*2+6,999*8+7,1*11 "příložka LVL-R 75/360 560,532
VV 7,15*11+7*10+7,1*22+2,75*22+3,55*7+3,12*7+7,2*2+6,999*8+7,1*11 "příložka LVL-R 45/360 560,532
VV Součet 1 121,064

166 M 6122327x hranol konstrukční LVL-R 75/360 a LVL-R 45/360 m3 26,637 45 563,55 1 213 676,28

VV (7,15*11+7*10+7,1*22+2,75*22+3,55*7+3,12*7+7,2*2+6,999*8+7,1*11)*0,075*0,36 "příložka LVL-R 75/360 15,134
VV (7,15*11+7*10+7,1*22+2,75*22+3,55*7+3,12*7+7,2*2+6,999*8+7,1*11)*0,045*0,36 "příložka LVL-R 45/360 9,081
VV Součet 24,215
VV 24,215*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,637

167 K 763-spec.01 Příplatek za úpravu podhledu v místě klimatizačních jednotek kpl. 8,000 1 023,90 8 191,20

362 K 763-spec.02 Protipožární obklad dřevěných původních sloupků v kotelne §4 pož.odolnost 30 minut. kpl. 4,000 8 959,13 35 836,52

168 K 998763403
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 44 251,095 2,00 88 502,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763403

D 764 Konstrukce klempířské 1 841 493,29

169 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 76,000 50,83 3 863,08 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002414

VV 47 "skladba S2 47,000
VV 29 "skladba S3 29,000
VV Součet 76,000

170 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 87,400 194,54 17 002,80 CS ÚRS 2022 02

VV 76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 87,400

171 K 764131403
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60° m2 76,000 3 244,74 246 600,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764131403

VV 47 "skladba S2 47,000
VV 29 "skladba S3 29,000
VV Součet 76,000

172 K 764131491
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za 
těsnění drážek ve sklonu do 10° m2 76,000 38,36 2 915,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764131491

VV 47 "skladba S2 47,000
VV 29 "skladba S3 29,000
VV Součet 76,000

173 K 764231466 Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 500 mm m 30,700 1 375,10 42 215,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764231466

VV 30,7 "K5 30,700

377 K 76423146x Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 300 mm m 14,200 837,55 11 893,21

VV 14,2 "K8 14,200

376 K 764232403 Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm m 22,400 841,65 18 852,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764232403

VV 22,4 "K7 22,400

174 K 764232437 Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm m 122,000 1 975,10 240 962,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764232437

VV 122 "K3 122,000

175 K 764235406 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 500 mm m 14,200 2 301,73 32 684,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764235406

VV 14,2 "K6 14,200

378 K 76423540x Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 350 mm m 121,950 1 610,59 196 411,45

VV 121,95 "K14 121,950

176 K 764235411 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených přes rš 800 mm m2 1,500 3 987,07 5 980,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764235411

VV 1,5 "oplechování hlavy komínu 1,500

177 K 764246404
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 
mm

m 5,450 615,36 3 353,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764246404

VV 3,6 "K12 3,600
VV 1,85 "K13 1,850
VV Součet 5,450

178 K 764331413
Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 
250 mm

m 7,300 840,62 6 136,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764331413

VV 7,3 "K4 7,300

379 K 76433445x Oplechování odvětrání kanalizace kus 11,000 783,28 8 616,08

VV 11 "K15 11,000
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180 K 764531404 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 4,200 2 032,44 8 536,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764531404

VV 4,2 "K11 4,200

181 K 764531446
Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
400/150 mm

kus 5,000 1 226,63 6 133,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764531446

VV 5 "K3 5,000

182 K 764533412 Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm m 122,000 5 050,90 616 209,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764533412

VV 122 "K3 122,000

183 K 764538424 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm m 93,600 3 487,40 326 420,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764538424

VV 93,6 "K9 93,600

380 K 764-spec.01 VZT roura z kotelny kpl. 1,000 10 597,37 10 597,37

VV 1 "K21 1,000

184 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 18 053,856 2,00 36 107,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764203

D 765 Krytina skládaná 1 582 604,93

185 K 765111015 Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2 m2 790,000 239,59 189 276,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111015

VV 790 "skladba S1 790,000

186 M 59660400 taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní kus 9 480,000 41,50 393 420,00 CS ÚRS 2022 02

VV 790*12 'Přepočtené koeficientem množství 9 480,000

187 M 59660431 taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) poloviční kus 948,000 67,09 63 601,32 CS ÚRS 2022 02

VV 790*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 948,000

188 M 59660403 taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) krajová levá kus 474,000 271,33 128 610,42 CS ÚRS 2022 02

VV 790*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 474,000

189 M 59660402 taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) krajová pravá kus 474,000 271,33 128 610,42 CS ÚRS 2022 02

VV 790*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 474,000

190 M 59660401 taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací kus 100,000 257,00 25 700,00 CS ÚRS 2022 02

191 M 59660408 taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací pro připojení hřebene kus 320,000 77,32 24 742,40 CS ÚRS 2022 02

192 M 59660411 taška ražená drážková režná velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová s anténním nástavcem kus 10,000 3 773,07 37 730,70 CS ÚRS 2022 02

193 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem m 108,650 63,68 6 918,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111201

VV 124,05-2,7-1,7-11 "skladba S1 108,650

194 M 59660022 pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm m 119,515 27,92 3 336,86 CS ÚRS 2022 02

VV 108,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 119,515

195 K 765111253 Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho bez pásu (s podhřebenovou větrací taškou) m 48,200 826,29 39 827,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111253

VV 8+26,8+7,8+5,6 48,200

196 M 59660030 hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný kus 148,938 277,48 41 327,32 CS ÚRS 2022 02

VV 48,2*3,09 'Přepočtené koeficientem množství 148,938

197 K 765111403 Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,5 do 1 m2 kus 5,000 636,35 3 181,75 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111403

VV 5 "střešní výlez 5,000

198 K 765111404 Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 1 m2 m 49,648 101,85 5 056,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111404

VV (0,78*2+1,6*2)*2+(1,14*1,6)*22 "kolem střešních oken 49,648

199 K 765111503 Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40° m2 790,000 127,99 101 112,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765111503

VV 790 "skladba S1 790,000

200 K 765115302 Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 kus 5,000 1 284,99 6 424,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115302

VV 5 "střešní výlez 5,000

201 M 61140606 výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm kus 5,000 4 912,67 24 563,35 CS ÚRS 2022 02

202 K 765115351 Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky do 400 mm kus 1,000 287,72 287,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115351

VV 1 "K2 1,000

203 M 59660034 stoupací komplet rovný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 400mm sada 1,000 2 661,12 2 661,12 CS ÚRS 2022 02

204 K 765115352 Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm kus 4,000 289,76 1 159,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115352

VV 4 "K1 4,000

205 M 59660036 stoupací komplet profilovaný pro keramickou krytinu rošt š 250mm d 800mm sada 4,000 3 773,07 15 092,28 CS ÚRS 2022 02

206 K 765115401 Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku kus 1 100,000 31,08 34 188,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115401

VV 1100 "K10 1 100,000

207 M 59660249 hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny kus 1 111,000 39,17 43 517,87 CS ÚRS 2022 02

VV 1100*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 111,000

208 K 765115421 Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku kus 5,000 384,99 1 924,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115421

209 M 59660887 hák Pz bezpečnostní střešní d 220mm sada 5,000 1 203,08 6 015,40 CS ÚRS 2022 02

210 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na 
bednění nebo tepelnou izolaci m2 29,000 59,45 1 724,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191001

VV 29 "skladba S3 29,000

211 M 28329233 fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 33,350 60,49 2 017,34 CS ÚRS 2022 02

VV 29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 33,350

212 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve m2 866,000 53,97 46 738,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191021

VV 790 "skladba S1 790,000
VV 47 "skladba S2 47,000
VV 29 "skladba S3 29,000
VV Součet 866,000

213 M 63150818
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s reflexní a 
funkční vrstvou tl 175μm m2 995,900 118,77 118 283,04 CS ÚRS 2022 02

VV 866*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 995,900

214 K 765191045 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě přes 1 m2 kus 29,000 264,17 7 660,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191045

VV 5 "střešní výlez 5,000
VV 24 "kolem střešních oken 24,000
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VV Součet 29,000

215 K 765191051 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané m 96,400 72,42 6 981,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191051

VV (8+26,8+7,8+5,6)*2 96,400

216 K 765191071 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici m 108,650 31,51 3 423,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191071

VV 124,05-2,7-1,7-11 "skladba S1 108,650

217 K 765191091
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou 
izolaci za sklon přes 30° m2 790,000 46,15 36 458,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191091

VV 790 "skladba S1 790,000

218 K 998765203
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 15 515,735 2,00 31 031,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765203

D 766 Konstrukce truhlářské 2 281 675,19

219 K 766231113 Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 2,000 1 462,13 2 924,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766231113

VV 2 "výlez na půdu 2,000

220 M 5534758x schody skládací protipožární, El 30 130x70cm kus 2,000 43 003,80 86 007,60

234 K 766671023
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 98 cm kus 2,000 1 484,66 2 969,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671023

VV 2 "okno O6 2,000

235 M 61124828
okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační trojsklo 78x98cm, Uw=1,1W/m2K Al 
oplechování

kus 2,000 14 809,69 29 619,38 CS ÚRS 2022 02

236 M 61124152 lemování střešních oken na profilované krytiny 78x98cm kus 2,000 2 175,79 4 351,58 CS ÚRS 2022 02

237 M 61124232 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x98cm kus 2,000 803,76 1 607,52 CS ÚRS 2022 02

238 M 61124049 zateplovací sada střešních oken rám 78x98cm sada 2,000 1 548,14 3 096,28 CS ÚRS 2022 02

239 K 766671026
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 160 cm kus 2,000 1 638,24 3 276,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671026

VV 2 "pozice O5 2,000

240 M 61124829
okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační trojsklo 78x160cm, Uw=1,1W/m2K Al 
oplechování

kus 2,000 25 561,66 51 123,32 CS ÚRS 2022 02

241 M 61124155 lemování střešních oken na profilované krytiny 78x160cm kus 2,000 2 599,68 5 199,36 CS ÚRS 2022 02

242 M 61124235 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x160cm kus 2,000 889,77 1 779,54 CS ÚRS 2022 02

243 M 61124062 zateplovací sada střešních oken rám 78x160cm sada 2,000 1 686,36 3 372,72 CS ÚRS 2022 02

244 K 76667103x
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 114 x 160 cm kus 22,000 1 919,81 42 235,82

VV 22 "pozice O1 22,000

245 M 61124835
okno střešní dřevěné bílé PU povrch výklopně-kyvné, izolační trojsklo 114x160cm, Uw=1,1W/m2K Al 
oplechování

kus 22,000 28 530,97 627 681,34 CS ÚRS 2022 02

246 M 6112415x lemování střešních oken na profilované krytiny 114x160cm kus 22,000 2 654,97 58 409,34

247 M 6112423x manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 114x160cm kus 22,000 1 044,38 22 976,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

248 M 6112406x zateplovací sada střešních oken rám 114x160cm sada 22,000 2 186,03 48 092,66

249 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm kus 3,000 208,88 626,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112

VV 3 "okno na schodišti 3,000

250 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm m 3,600 442,32 1 592,35 CS ÚRS 2022 02

VV 3*1,2 "okno na schodišti 3,600

251 M 60794003 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový zažehlené hrany sada 3,000 383,96 1 151,88 CS ÚRS 2022 02

252 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm kus 1,000 251,88 251,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113

VV 1 "okno v 4.NP štítová stěna 1,000

253 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm m 1,850 442,32 818,29 CS ÚRS 2022 02

254 M 60794003 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový zažehlené hrany sada 1,000 383,96 383,96 CS ÚRS 2022 02

255 K 766-spec.01 Příplatek ovládání okna elektronicky kus 2,000 7 720,21 15 440,42

VV 2 "§2 dle výkresu 4.NP nový stav 2,000

256 K 766-spec.02 Z/01 Dřevěné madlo na ocelové konstrukci dl. 3380 mm kus 5,000 9 983,03 49 915,15

VV 5 "Z/01 5,000

257 K 766-spec.03 Z/05 Dřevěné madlo na ocelové konstrukci dl. 3690 mm kus 1,000 10 853,34 10 853,34

VV 1 "Z/05 1,000

258 K 766-spec.04 Repase stávajících madel na hl.schodišti v horní části 4.NP kpl. 1,000 12 286,80 12 286,80

364 K 766-spec.05 Mobiliář - laboratorní vybavení učebny (viz.samostatný rozpočet) kpl. 1,000 663 040,00 663 040,00

366 K 766-spec.06 D1 dodávka a montáž dveří 900/1970 mm vč. zárubně a kování (přesný popis viz.tabulka prvků) kus 4,000 31 950,80 127 803,20

367 K 766-spec.07 D2 dodávka a montáž dveří 900/1970 mm vč. zárubně a kování (přesný popis viz.tabulka prvků) kus 5,000 31 950,80 159 754,00

VV 1 "levé 1,000
VV 4 "pravé 4,000
VV Součet 5,000

368 K 766-spec.08 D3 dodávka a montáž dveří 700/1970 mm vč. zárubně a kování (přesný popis viz.tabulka prvků) kus 3,000 13 761,22 41 283,66

VV 1 "pravé 1,000
VV 2 "levé 2,000
VV Součet 3,000

369 K 766-spec.09 D4 dodávka a montáž dveří 700/1970 mm vč. zárubně a kování (přesný popis viz.tabulka prvků) kus 1,000 13 761,22 13 761,22

371 K 766-spec.11 D6 dodávka a montáž dveří 900/1970 mm vč. zárubně a kování (přesný popis viz.tabulka prvků) kus 1,000 15 000,14 15 000,14

372 K 766-spec.12 D7 dodávka a montáž dveří 900/1970 mm vč. zárubně a kování (přesný popis viz.tabulka prvků) kus 1,000 15 000,14 15 000,14

374 K 766-spec.14 D9 dodávka a montáž dveří 1000/1970 mm vč. zárubně a kování (přesný popis viz.tabulka prvků) kus 1,000 37 174,74 37 174,74

375 K 766-spec.15 D16 dodávka a montáž dveří 1000/1970 mm vč. zárubně a kování (přesný popis viz.tabulka prvků) kus 1,000 67 372,62 67 372,62

382 K 766-spec.16 Z/07 Dřevěné madlo na ocelové konstrukci dl. 3050 mm kus 1,000 8 703,15 8 703,15

VV 1 "Z/07 1,000

259 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 22 369,365 2,00 44 738,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické 4 188 049,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

260 K 767610127
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 1,5 do 2,5 m2 m2 3,053 900,01 2 747,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767610127

VV 1,85*1,65 "okno v 4.NP štítová stěna 3,053

261 M 55341013 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 3,053 12 536,63 38 274,33 CS ÚRS 2022 02

262 K 767610128
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2 m2 8,640 961,95 8 311,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767610128

VV 1,2*2,4*3 "okno na schodišti 8,640

263 M 55341013 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 8,640 12 536,63 108 316,48 CS ÚRS 2022 02

264 K 767627306
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsnou 
páskou

m 35,200 111,61 3 928,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627306

VV (1,85*2+1,65*2) "okno v 4.NP štítová stěna 7,000
VV (1,2*2+2,4*2)*3 "okno na schodišti 21,600
VV (1,2*2+2,1*2) "vstupní dveře na schodiště 6,600
VV Součet 35,200

265 K 767627307
Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za připojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní 
paropropustnou páskou

m 35,200 98,50 3 467,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767627307

VV (1,85*2+1,65*2) "okno v 4.NP štítová stěna 7,000
VV (1,2*2+2,4*2)*3 "okno na schodišti 21,600
VV (1,2*2+2,1*2) "vstupní dveře na schodiště 6,600
VV Součet 35,200

271 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 1 827,840 69,93 127 820,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113

VV 14*3*21,9 "nosník vnitřního schodiště I180 919,800
VV (10*3,5+2*3+2*3,65)*18,8 "nosník vnitřního schodiště U160 908,040
VV Součet 1 827,840

272 M 13010720 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 t 1,012 51 195,00 51 809,34 CS ÚRS 2022 02

VV 14*3*21,9/1000 "nosník vnitřního schodiště I180 0,920
VV 0,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,012

273 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 0,999 50 621,62 50 571,00 CS ÚRS 2022 02

VV (10*3,5+2*3+2*3,65)*18,8/1000 "nosník vnitřního schodiště U160 0,908
VV 0,908*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,999

274 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 31 465,000 44,22 1 391 382,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995114

VV 31465 "ocelová konstrukce krovu 31 465,000

275 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 4,099 50 621,62 207 498,02 CS ÚRS 2022 02

VV 1316/1000 "pozice 1 1,316
VV 676,8/1000 "pozice 12 0,677
VV 676,8/1000 "pozice 21 0,677
VV 372,24/1000 "pozice 22 0,372
VV 251,92 /1000 "pozice 23 0,252
VV 432,4/1000 "pozice 24 0,432
VV Součet 3,726
VV 3,726*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,099

276 M 13010826 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 t 2,867 52 618,22 150 856,44 CS ÚRS 2022 02

VV 2605,9/1000 "pozice 27 2,606
VV 2,606*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,867

277 M 13010830 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240 t 20,950 52 833,24 1 106 856,38 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 166/1000 "pozice 2 0,166
VV 2704 /1000 "pozice 3 2,704
VV 2704/1000 "pozice 4 2,704
VV 916/1000 "pozice 5 0,916
VV 916/1000 "pozice 6 0,916
VV 916/1000 "pozice 7 0,916
VV 1003/1000 "pozice 8 1,003
VV 1096/1000 "pozice 10 1,096
VV 1096/1000 "pozice 11 1,096
VV 863/1000 "pozice 13 0,863
VV 863/1000 "pozice 14 0,863
VV 1135/1000 "pozice 15 1,135
VV 1135/1000 "pozice 16 1,135
VV 863/1000 "pozice 17 0,863
VV 863/1000 "pozice 18 0,863
VV 903/1000 "pozice 19 0,903
VV 903/1000 "pozice 20 0,903
VV Součet 19,045
VV 19,045*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,950

278 M 14550301 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm t 0,130 53 763,97 6 989,32 CS ÚRS 2022 02

VV 117,6/1000 "pozice 9 0,118
VV 0,118*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,130

279 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,771 63 109,10 48 657,12 CS ÚRS 2022 02

VV 128,79/1000 "pozice 25 0,129
VV 572,4/1000 "pozice 30 0,572
VV Součet 0,701
VV 0,701*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,771

280 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 1,307 64 485,22 84 282,18 CS ÚRS 2022 02

VV 1188/1000 "pozice 26 1,188
VV 1,188*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,307

281 M 13011059 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x12mm t 3,061 55 371,49 169 492,13 CS ÚRS 2022 02

VV 115/1000 "pozice 28 0,115
VV 2668/1000 "pozice 31 2,668
VV Součet 2,783
VV 2,783*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,061

282 M 13010017 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 24mm t 1,426 54 272,85 77 393,08 CS ÚRS 2022 02

VV 1296/1000 "pozice 29 1,296
VV 1,296*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,426

283 K 767-spec.02 Z/02 Ocelové zábradlí s dřevěným madlem dl. 200 mm kus 6,000 1 791,83 10 750,98

VV 6 "Z/02 6,000

284 K 767-spec.03 Z/03 Ocelové zábradlí s dřevěným madlem dl. 1350 mm kus 1,000 12 082,02 12 082,02

VV 1 "Z/03 1,000

285 K 767-spec.04 Z/04 Ocelové zábradlí s dřevěným madlem dl. 3380 mm kus 5,000 34 300,65 171 503,25

VV 5 "Z/04 5,000

286 K 767-spec.05 Z/08 Zábradlí na šikmé části prvního nástupního ramene dl. 3050 mm kus 1,000 28 157,25 28 157,25

VV 1 "Z/08 1,000

287 K 767-spec.06 Ocelová konstrukce na střeše pro VZT kpl. 1,000 48 993,62 48 993,62

VV 1 "Z/09 1,000

381 K 767-spec.07 Z/06 Zábradlí na šikmé části posledního ramene dl. 3690 mm kus 1,000 26 467,82 26 467,82

VV 1 "Z/06 1,000
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383 K 767-spec.08 Částečná demontáž výtahu a zpětná instalace kpl. 1,000 40 956,00 40 956,00

384 M 31452106 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 8,0mm m 45,000 38,91 1 750,95 CS ÚRS 2022 02

385 M 31452105 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 6,3mm m 40,000 29,69 1 187,60 CS ÚRS 2022 02

386 M 767-spec.09 vodící profil T82 kus 2,000 15 358,50 30 717,00

387 M 767-spec.10 vodiící profil HT60 kus 2,000 15 358,50 30 717,00

388 M 767-spec.11 kotvicí a spojovací materiál kpl. 1,000 20 478,00 20 478,00

389 M 767-spec.12 elektroinstalační materiál kpl. 1,000 17 918,25 17 918,25

390 K 767-spec.13 Zanesení změn v dokumentaci výtahu vč. provedení revizních zkoušek dle norem kpl. 1,000 25 597,50 25 597,50

288 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 41 059,311 2,00 82 118,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203

D 771 Podlahy z dlaždic 298 510,20

289 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 59,748 14,14 844,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011

VV 6*2,608 "skladba P2b 15,648
VV 2,6*1,3*3+2,6*1,5*3 "skladba P2a 21,840
VV 8,98+9,14+4,14 "skladba P1b 22,260
VV Součet 59,748

290 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 100,100 3,75 375,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111012

VV 1,3*10+1,3*11*5+1,3*12 "vnitřní schodiště 100,100

291 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 87,276 50,67 4 422,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

VV 6*2,608 "skladba P2b 15,648
VV 0,275*1,3*10+0,275*1,3*11*5+0,275*1,3*12 "vnitřní schodiště 27,528
VV 2,6*1,3*3+2,6*1,5*3 "skladba P2a 21,840
VV 8,98+9,14+4,14 "skladba P1b 22,260
VV Součet 87,276

292 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 65,016 288,74 18 772,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012

VV 6*2,608 "skladba P2b 15,648
VV 0,275*1,3*10+0,275*1,3*11*5+0,275*1,3*12 "vnitřní schodiště 27,528
VV 2,6*1,3*3+2,6*1,5*3 "skladba P2a 21,840
VV Součet 65,016

293 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 
dlažby m 100,100 91,59 9 168,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161022

VV 1,3*10+1,3*11*5+1,3*12 "vnitřní schodiště 100,100

294 M 59054143 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 8x1000mm m 110,110 459,73 50 620,87 CS ÚRS 2022 02

VV 100,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,110

295 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 
reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm m 100,100 355,29 35 564,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274123

VV 1,3*10+1,3*11*5+1,3*12 "vnitřní schodiště 100,100

296 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 33,034 510,93 16 878,06 CS ÚRS 2022 02

VV 0,275*1,3*10+0,275*1,3*11*5+0,275*1,3*12 "vnitřní schodiště 27,528
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 27,528*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 33,034

297 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 
150 do 200 mm

m 100,100 161,26 16 142,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274232

VV 1,3*10+1,3*11*5+1,3*12 "vnitřní schodiště 100,100

298 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 20,481 510,93 10 464,36 CS ÚRS 2022 02

VV 0,186*1,3*10+0,186*1,3*11*5+0,186*1,3*12 "vnitřní schodiště 18,619
VV 18,619*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,481

299 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 49,616 119,80 5 944,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113

VV 6*2+2,608*2 "skladba P2b 17,216
VV (2,6+1,3*2)*3+(2,6+1,5*2)*3 "skladba P2a 32,400
VV Součet 49,616

300 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 7,145 510,93 3 650,59 CS ÚRS 2022 02

VV 49,616*0,144 'Přepočtené koeficientem množství 7,145

301 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 
do 120 mm

m 44,737 187,37 8 382,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474133

VV (0,275+0,186+0,12)*10+(0,275+0,186+0,12)*11*5+(0,275+0,186+0,12)*12 "vnitřní schodiště 44,737

302 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 6,442 510,93 3 291,41 CS ÚRS 2022 02

VV 44,737*0,144 'Přepočtené koeficientem množství 6,442

303 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 m2 59,748 652,22 38 968,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574263

VV 6*2,608 "skladba P2b 15,648
VV 2,6*1,3*3+2,6*1,5*3 "skladba P2a 21,840
VV 8,98+9,14+4,14 "skladba P1b 22,260
VV Součet 59,748

304 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 65,723 510,93 33 579,85 CS ÚRS 2022 02

VV 59,748*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 65,723

305 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 27,314 436,18 11 913,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

VV 8,98+9,14+4,14 "skladba P1b 22,260
VV (18,4-1+0,3+0,3+24,52-1+0,3+0,3)*0,12 "skladba P1b vytaženi na stěnu 12 cm 5,054
VV Součet 27,314

306 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 236,573 22,50 5 322,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115

VV 6*2+2,608*2 "skladba P2b styk dlažba sokl 17,216
VV 1,3*10+1,3*11*5+1,3*12 "vnitřní schodiště styk stupen podstupen 100,100
VV (0,275+0,186+0,12)*10+(0,275+0,186+0,12)*11*5+(0,275+0,186+0,12)*12 "vnitřní schodiště styk podlaha stěna 44,737
VV (2,6+1,3*2)*3+(2,6+1,5*2)*3 "skladba P2a styk dlažba sokl 32,400
VV 18,4-1+0,3+0,3+24,52-1+0,3+0,3 "skladba P1b styk dlažba obklad 42,120
VV Součet 236,573

307 K 771591117 Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem m 94,353 37,39 3 527,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591117

VV 6*2+2,608*2 "skladba P2b horní hrana soklu 17,216
VV (0,275+0,186+0,12)*10+(0,275+0,186+0,12)*11*5+(0,275+0,186+0,12)*12 "vnitřní schodiště horni hrana sokklu 44,737
VV (2,6+1,3*2)*3+(2,6+1,5*2)*3 "skladba P2a horní hrana soklu 32,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 94,353

308 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 30,000 180,21 5 406,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241

VV 13+17 "skladba P1b 30,000

309 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 2,000 174,06 348,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591242

VV 2 "skladba P1b 2,000

310 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 42,120 155,12 6 533,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264

VV 18,4-1+0,3+0,3+24,52-1+0,3+0,3 "skladba P1b 42,120

311 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 105,894 23,93 2 534,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011

VV 6*2,608 "skladba P2b 15,648
VV (1,3*10+1,3*11*5+1,3*12)*(0,186+0,275) "vnitřní schodiště 46,146
VV 2,6*1,3*3+2,6*1,5*3 "skladba P2a 21,840
VV 8,98+9,14+4,14 "skladba P1b 22,260
VV Součet 105,894

312 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 2 926,571 2,00 5 853,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203

D 776 Podlahy povlakové 682 159,17

313 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 477,730 13,13 6 272,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

VV 92+17,25+54,42+55,34+59,42+43,34+60,25+65,08+30,63 "skladba P1a 477,730

314 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 477,730 32,36 15 459,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121112

VV 92+17,25+54,42+55,34+59,42+43,34+60,25+65,08+30,63 "skladba P1a 477,730

315 K 776141113 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm m2 477,730 479,19 228 923,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141113

VV 92+17,25+54,42+55,34+59,42+43,34+60,25+65,08+30,63 "skladba P1a 477,730

316 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 477,730 182,25 87 066,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111

VV 92+17,25+54,42+55,34+59,42+43,34+60,25+65,08+30,63 "skladba P1a 477,730

317 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 525,503 489,42 257 191,68 CS ÚRS 2022 02

VV 477,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 525,503

318 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 261,880 139,25 36 466,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111

VV 55,43-0,9*11-1-1,55-3,5+17,7-0,9*2+30,2-0,9+29,5-0,9+31,15-0,9+30,94-0,9+26,35-0,9+32,2-0,9+32,46-0,9 "skladba 261,880

319 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 288,068 70,14 20 205,09 CS ÚRS 2022 02

VV 261,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 288,068

320 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 477,730 36,00 17 198,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991121

VV 92+17,25+54,42+55,34+59,42+43,34+60,25+65,08+30,63 "skladba P1a 477,730

321 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 6 687,835 2,00 13 375,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203

D 777 Podlahy lité 51 998,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

322 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 26,440 13,12 346,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111111

VV 1,62+19,95+4,87 "skladba P1c 26,440

323 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý m2 26,440 257,00 6 795,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131101

VV 1,62+19,95+4,87 "skladba P1c 26,440

324 K 777511103 Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 26,440 992,16 26 232,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777511103

VV 1,62+19,95+4,87 "skladba P1c 26,440

325 K 777611101 Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový m2 26,440 243,69 6 443,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611101

VV 1,62+19,95+4,87 "skladba P1c 26,440

326 K 777911113
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s 
trvale pružným tmelem pohyblivé m 29,540 377,82 11 160,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777911113

VV 5,02-0,9-0,7-1+19,92-1+8,9-0,7 "skladba P1c 29,540

327 K 998777203
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m % 509,786 2,00 1 019,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777203

D 781 Dokončovací práce - obklady 160 102,80

328 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 103,390 6,69 691,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011

VV (10,09+6+5,25+10,09+6+5,3+8,33)*2,1-(0,7*1,97*3*2)-0,9*1,97-(0,7*1,97*2*2)-0,9*1,97 "obklady WC 89,890
VV 1,5*1,5*6 "předstěna pro umyvadla v učebnách 13,500
VV Součet 103,390

329 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 103,390 50,15 5 185,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

VV (10,09+6+5,25+10,09+6+5,3+8,33)*2,1-(0,7*1,97*3*2)-0,9*1,97-(0,7*1,97*2*2)-0,9*1,97 "obklady WC 89,890
VV 1,5*1,5*6 "předstěna pro umyvadla v učebnách 13,500
VV Součet 103,390

330 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 9 do 12 ks/m2 m2 103,390 690,11 71 350,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474112

VV (10,09+6+5,25+10,09+6+5,3+8,33)*2,1-(0,7*1,97*3*2)-0,9*1,97-(0,7*1,97*2*2)-0,9*1,97 "obklady WC 89,890
VV 1,5*1,5*6 "předstěna pro umyvadla v učebnách 13,500
VV Součet 103,390

331 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 113,729 561,10 63 813,34 CS ÚRS 2022 02

VV 103,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 113,729

332 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 103,390 79,74 8 244,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111

VV (10,09+6+5,25+10,09+6+5,3+8,33)*2,1-(0,7*1,97*3*2)-0,9*1,97-(0,7*1,97*2*2)-0,9*1,97 "obklady WC 89,890
VV 1,5*1,5*6 "předstěna pro umyvadla v učebnách 13,500
VV Součet 103,390

333 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 36,950 103,41 3 821,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

VV 2*2,1+1,9+1,9+1,95 "WC 9,950
VV 1,5*3*6 "předstěna pro umyvadla v učebnách 27,000
VV Součet 36,950

334 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 63,000 24,85 1 565,55 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115

VV (13+17)*2,1 "WC vnitřní kout 63,000

335 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 103,390 22,17 2 292,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495211

VV (10,09+6+5,25+10,09+6+5,3+8,33)*2,1-(0,7*1,97*3*2)-0,9*1,97-(0,7*1,97*2*2)-0,9*1,97 "obklady WC 89,890
VV 1,5*1,5*6 "předstěna pro umyvadla v učebnách 13,500
VV Součet 103,390

336 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 1 569,635 2,00 3 139,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 6 581,93

337 K 782132412
Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze zlomků desek s upravením stran na místě 
přisekáním tl. přes 25 do 30 mm m2 1,500 2 190,12 3 285,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782132412

VV 1,5 "skladba R3 1,500

338 M 58384673 kámen nepravidelný pískovec pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl 20-40mm m2 2,250 1 407,86 3 167,69 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,250

339 K 998782201
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 64,529 2,00 129,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998782201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 151 076,85

340 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 823,038 60,71 49 966,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301313

VV (2*35+2*18+2*18+2*9,9+2*6,7+2*11,5)*0,546 "U160 108,217
VV 103*0,661 "U200 68,083
VV (2*2,5+2*40,73*2+2*13,8*3+2*15,1+2*16,5*2+2*18+2*13*2+2*17,1*2+2*13*2+2*13,6*2)*0,775 "U240 472,533
VV 0,4*8 "JA 100/100 3,200
VV 0,1*0,2*2*(81+240) "PL100/10 12,840
VV 0,55*0,5*2*27 "plech tl. 20 mm 14,850
VV (0,16*2+0,1*2)*(5+116) "L160/100 62,920
VV 360*0,075398 "kulatina 24 27,143
VV 14*3*0,64 "nosník vnitřního schodiště I180 26,880
VV (10*3,5+2*3+2*3,65)*0,546 "nosník vnitřního schodiště U160 26,372
VV Součet 823,038

341 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 823,038 4,59 3 777,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301401

VV (2*35+2*18+2*18+2*9,9+2*6,7+2*11,5)*0,546 "U160 108,217
VV 103*0,661 "U200 68,083
VV (2*2,5+2*40,73*2+2*13,8*3+2*15,1+2*16,5*2+2*18+2*13*2+2*17,1*2+2*13*2+2*13,6*2)*0,775 "U240 472,533
VV 0,4*8 "JA 100/100 3,200
VV 0,1*0,2*2*(81+240) "PL100/10 12,840
VV 0,55*0,5*2*27 "plech tl. 20 mm 14,850
VV (0,16*2+0,1*2)*(5+116) "L160/100 62,920
VV 360*0,075398 "kulatina 24 27,143
VV 14*3*0,64 "nosník vnitřního schodiště I180 26,880
VV (10*3,5+2*3+2*3,65)*0,546 "nosník vnitřního schodiště U160 26,372
VV Součet 823,038

342 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 823,038 118,26 97 332,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203

VV (2*35+2*18+2*18+2*9,9+2*6,7+2*11,5)*0,546 "U160 108,217
VV 103*0,661 "U200 68,083
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2*2,5+2*40,73*2+2*13,8*3+2*15,1+2*16,5*2+2*18+2*13*2+2*17,1*2+2*13*2+2*13,6*2)*0,775 "U240 472,533
VV 0,4*8 "JA 100/100 3,200
VV 0,1*0,2*2*(81+240) "PL100/10 12,840
VV 0,55*0,5*2*27 "plech tl. 20 mm 14,850
VV (0,16*2+0,1*2)*(5+116) "L160/100 62,920
VV 360*0,075398 "kulatina 24 27,143
VV 14*3*0,64 "nosník vnitřního schodiště I180 26,880
VV (10*3,5+2*3+2*3,65)*0,546 "nosník vnitřního schodiště U160 26,372
VV Součet 823,038

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 229 018,77

343 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 505,950 4,79 12 003,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001

VV (9,3+20,22+0,68+3,2+7,75)*3,8*2 "vnitřní stěna mezi chodbou a učebnami 312,740
VV (3,15+3,15)*3,8 "vstupní stěna na WC 23,940
VV 2,6*17,9+25*2 "stěny únikové schodiště 96,540
VV 1,8*3,8*2 "u vystupu z únikového schodiště ve 4.NP 13,680
VV (6+2,61+6)*15,1 "po otlučeni vnější omítku prortoru budoucího únikového schodiště 220,611
VV (6,9+2+2+3,5+6,5+6,4)*3,8+(4,51+9,3+5,9)*1,5 "oprava stávajících stěn 133,305
VV 10,21*3,6+20,63*2+(7+7,2+2,8+0,8+4+1,1+3,9+2,8+2)*3,6*2 "stěny v 4.NP 305,536
VV (4,8+1,2+1+1+3+1+4,8+1,2+1+1+1+3)*3*2 "stěny ve 4.NP WC 144,000
VV (6,96+9,22+17,37+15,14+0,15+0,15+5,55+8+2,5+4,5+7,79+3,57)*1,2+2,56*3,3 "předstěna v 4.NP §1 105,528
VV 650 "podhled podkroví 650,000
VV 543,4 "strop 3.NP 543,400
VV -103,39 "odpočet obklad -103,390
VV 1,3*2,6*(3+4) "skladba P2a 23,660
VV 4*1,3*7 "skladba P2c 36,400
VV Součet 2 505,950

344 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 505,950 17,64 44 204,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181101

VV (9,3+20,22+0,68+3,2+7,75)*3,8*2 "vnitřní stěna mezi chodbou a učebnami 312,740
VV (3,15+3,15)*3,8 "vstupní stěna na WC 23,940
VV 2,6*17,9+25*2 "stěny únikové schodiště 96,540
VV 1,8*3,8*2 "u vystupu z únikového schodiště ve 4.NP 13,680
VV (6+2,61+6)*15,1 "po otlučeni vnější omítku prortoru budoucího únikového schodiště 220,611
VV (6,9+2+2+3,5+6,5+6,4)*3,8+(4,51+9,3+5,9)*1,5 "oprava stávajících stěn 133,305
VV 10,21*3,6+20,63*2+(7+7,2+2,8+0,8+4+1,1+3,9+2,8+2)*3,6*2 "stěny v 4.NP 305,536
VV (4,8+1,2+1+1+3+1+4,8+1,2+1+1+1+3)*3*2 "stěny ve 4.NP WC 144,000
VV (6,96+9,22+17,37+15,14+0,15+0,15+5,55+8+2,5+4,5+7,79+3,57)*1,2+2,56*3,3 "předstěna v 4.NP §1 105,528
VV 650 "podhled podkroví 650,000
VV 543,4 "strop 3.NP 543,400
VV -103,39 "odpočet obklad -103,390
VV 1,3*2,6*(3+4) "skladba P2a 23,660
VV 4*1,3*7 "skladba P2c 36,400
VV Součet 2 505,950

345 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 2 505,950 68,96 172 810,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

VV (9,3+20,22+0,68+3,2+7,75)*3,8*2 "vnitřní stěna mezi chodbou a učebnami 312,740
VV (3,15+3,15)*3,8 "vstupní stěna na WC 23,940
VV 2,6*17,9+25*2 "stěny únikové schodiště 96,540
VV 1,8*3,8*2 "u vystupu z únikového schodiště ve 4.NP 13,680
VV (6+2,61+6)*15,1 "po otlučeni vnější omítku prortoru budoucího únikového schodiště 220,611
VV (6,9+2+2+3,5+6,5+6,4)*3,8+(4,51+9,3+5,9)*1,5 "oprava stávajících stěn 133,305
VV 10,21*3,6+20,63*2+(7+7,2+2,8+0,8+4+1,1+3,9+2,8+2)*3,6*2 "stěny v 4.NP 305,536
VV (4,8+1,2+1+1+3+1+4,8+1,2+1+1+1+3)*3*2 "stěny ve 4.NP WC 144,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (6,96+9,22+17,37+15,14+0,15+0,15+5,55+8+2,5+4,5+7,79+3,57)*1,2+2,56*3,3 "předstěna v 4.NP §1 105,528
VV 650 "podhled podkroví 650,000
VV 543,4 "strop 3.NP 543,400
VV -103,39 "odpočet obklad -103,390
VV 1,3*2,6*(3+4) "skladba P2a 23,660
VV 4*1,3*7 "skladba P2c 36,400
VV Součet 2 505,950

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 78 528,23

346 K 786623111 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních manuálně ovládaných, do oken střešních kus 24,000 401,37 9 632,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623111

347 M 61124044 roleta vnitřní střešních oken rozměru do 78x160cm kus 2,000 2 220,84 4 441,68 CS ÚRS 2022 02

348 M 6112418x roleta vnitřní střešních oken rozměru do 114x160cm kus 22,000 2 738,93 60 256,46

349 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 2,498 167,92 419,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786626121

VV 1,85*1,35 "štítové okno 2,498

350 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 2,498 895,91 2 237,98 CS ÚRS 2022 02

351 K 998786203
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 769,885 2,00 1 539,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786203

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 153 585,00

352 K HZS1442
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč 
kvalifikovaný

hod 300,000 511,95 153 585,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1442

VV 300 "ocelová konstrukce krovu 300,000

D OST Ostatní 332 255,56
353 K OST-spec.01 Úprava výtahu a výtahových dveří kpl. 1,000 189 421,51 189 421,51

354 K OST-spec.02 Záchytný systém na střechu kpl. 1,000 92 151,00 92 151,00

355 K OST-spec.03 Požární ucpávky dle PBŘ kpl. 1,000 43 003,80 43 003,80

356 K OST-spec.04 Požární značení uníkových cest dle PBŘ kpl. 1,000 7 679,25 7 679,25
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Zkouška tlaku potrubí m 152,00 30,00 4 560,00

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m % 15,00 1 160,67 17 410,07

203 928,35

Baterie umyvadlová stojánková SV, s výpusí ks 5,00 1 475,00 7 375,00

Baterie umyvadlová mísící stojánková s TV, s výpustí ks 9,00 2 169,00 19 521,00

Klozet závěsný vč.sedátka., nádrž do předstěny SDK s armaturou soubor 5,00 7 300,00 36 500,00

Pisoár s radarovým senzorem,antivandal,napájecí zdroj 24V soubor 1,00 12 635,00 12 635,00

Bidet závěsný kpl.se sifonem a roháčky a baterií, nádrž do SDK soubor 1,00 3 230,00 3 230,00

Sklopné nerezové madlo typu "U" dl.60cm, kotvení do stěny ks 1,00 2 450,00 2 450,00

Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé ks 1,00 2 150,00 2 150,00

Kryt sifonu umyvadel soubor 5,00 264,00 1 320,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ks 1,00 144,00 144,00

Demontáž ventilu výtokového nástěnného ks 1,00 43,00 43,00

Schell COMFORT ventil rohový 1/2" x 1/2" se sítkem ks 24,00 328,00 7 872,00

Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru ks 1,00 88,00 88,00

Baterie dřezová stojánkové ks 5,00 1 948,00 9 740,00

Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40,50 ks 17,00 411,00 6 987,00

Kuch.skříňka s dřezem pro učebnu VV, š.60cm, imitace dub ks 1,00 9 670,00 9 670,00

Úpravy vedení TV a SV v kotelně, drobný materiál soubor 1,00 4 500,00 4 500,00
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW soubor 3,00 4 890,00 14 670,00
Elektrický osoušeč rukou Jet Dryer BUTTON stříbrný soubor 2,00 6 345,00 12 690,00
EL.cirkulační čerpadlo teplé vody s armaturou pro doplnění 4.NP
Wilo STAR-Z NOVA (4132760) soubor 1,00 4 295,00 4 295,00

725 98 - Dvířka
dvířka kovová vanová nerez rozm. 30/30 cm-V1,V2 ks 13,00 1 453,00 18 889,00
speciální zákrytová dvířka s možností povrchové úpravy
 keram.obkladem rozm. 30/30 cm (magnetická),S12-S15,S2 soub 5,00 512,00 2 560,00

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m % 15,00 1 773,29 26 599,35

626 070,48

Zařizovací předměty LAUFEN

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

08 - D.1.4.2 - plynov

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

D 723

1 K 723111203

2 K 723111205

3 K 723150366

4 K 723231163

5 K 723261914

6 K 998723203

D 783

7 K 783614551

8 K 783617611

D HZS

9 K HZS2491

10 D VRN

11 D VRN4

12 K 043114R04



vod

Gymnázium Hostivice

Popis MJ Množství

Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 38,00

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 m 4,00

Chránička D 22,5x2,6 mm m 1,50

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 5,00

Montáž potrubí - napojení v kotelně, úprava potrubí v kotelně kpl 1,00

Montáž potrubí - napojení v učebně na  laboratorní pracoviště kpl 4,00

Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 36 m % 5,00

Dokončovací práce - nátěry
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 42,00

Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 42,00

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí vč.kotvení potrubí hod 25,00

Vedlejší rozpočtové náklady
Inženýrská činnost
Zkoušky tlakové, revize plynovodu soubor 1,00

 



Datum:

Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 262,98

408,54 15 524,52

662,46 2 649,84

220,65 330,98

468,43 2 342,15

2 252,58 2 252,58

1 250,00 5 000,00

28 100,07 1 405,00

36,86 1 548,12

50,17 2 107,14

460,76 11 519,00

2 047,80 0,00

2 047,80 0,00

3 583,65 3 583,65



STAVBA: GYMNÁZIUM HOSTIVICE REKONSTRUKCE GYMNZIA II.ETAPA
PROFESE: Technika prostředí staveb - Vytápění KOD ČÁSTI: D.1.4

Výrobek Název Množ
ství

Jedn

otka

Poznámka Jedn.

cena

Celková
cena

1. KOTELNA

1. 1 10027031 Plynový nástěnný kondenzační kotel VAILLANT 
VU656/5-5 ecoTEC plus o výkonu 12,2 - 63,5 kW 
(50/30°C) pro provoz nezávislý na vzduchu z místnosti

1 ks ########### 117 390,14 Kč

1. 2 20139895 E-bus Sběrnicový modul VAILLANT VR 32 (k 
ekvitermní regulaci VAILLANT Calormatic 630)

1 ks VR32 3 967,61 Kč 3 967,61 Kč

1. 3 306787 Čidlo teploty topné vody VR10 1 ks 1 192,84 Kč 1 192,84 Kč

2. ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE (koaxiální systém 80/125)
2. 1 20147469 Připojovací adaptér Ø 80/125 mm, pro kotle ecoTEC 

pure/pro/plus/exclusive (7-2 / 5-3 / 5-5 / 5-7 / 

ioniDetect), ecoCOMPACT VSC ../4, VCC ../4 a 

auroCOMPACT VSC D ../4

1 ks 783,28 Kč 783,28 Kč

2. 2 303250 Připojení na komín, šachtu Ø 80/125 mm 1 sada 10 612,72 Kč 10 612,72 Kč
2. 3 303218 Trubka s revizním otvorem, 0,25 m, Ø 80/125 mm 3 ks 2 555,65 Kč 7 666,95 Kč
2. 4 303211 Koleno 2x 45°, Ø 80/125 mm (2ks=1sada) 1 sada 3 326,65 Kč 3 326,65 Kč
2. 5 303202 Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, Ø 80/125 mm 1 ks 1 776,47 Kč 1 776,47 Kč
2. 6 303203 Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, Ø 80/125 mm 4 ks 2 460,43 Kč 9 841,72 Kč
2. 7 303205 Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, Ø 80/125 mm 2 ks 4 878,88 Kč 9 757,76 Kč
2. 8 303215 Oddělovací prvek Ø 80/125 mm 1 ks 1 469,30 Kč 1 469,30 Kč
2. 9 303616 Trubkový upevňovací třmen Ø 80/125 mm (5 1 sada 1 725,27 Kč 1 725,27 Kč
2. # 303963 Kryt komína, šachty 1 ks 3 841,67 Kč 3 841,67 Kč
2. # 9494 Držák odstupu v šachtě (7 ks=1 sada) Ø 80/125 mm 1 sada 1 694,55 Kč 1 694,55 Kč

3. ROZVODY A IZOLACE - KOTELNA

3. 1 Trubka ocel DN25 (33,7x2,6) 3 m 64,51 Kč 193,53 Kč
3. 2 Trubka ocel DN32 (42,4x2,6) 9 m 82,94 Kč 746,46 Kč
3. 3 Trubka ocel DN100 (108x4) 12 m 830,38 Kč 9 964,56 Kč
3. 4 Ocel tvarovky 1 kpl 2 252,58 Kč 2 252,58 Kč
3. 5 Svařovací a montážní materiál 1 kpl 1 843,02 Kč 1 843,02 Kč

č.



STAVBA: GYMNÁZIUM HOSTIVICE REKONSTRUKCE GYMNZIA II.ETAPA
PROFESE: Technika prostředí staveb - Vytápění KOD ČÁSTI: D.1.4

Výrobek Název Množ
ství

Jedn

otka

Poznámka Jedn.

cena

Celková
cena

č.

3. 6 Kotvící materiál (konzole, objímky apod) 1 kpl 1 791,83 Kč 1 791,83 Kč
3. 7 PE tepelná izolace d = 35mm, tl.20mm 

λ
3 m 50,17 Kč 150,51 Kč

3. 8 PE tepelná izolace d = 42mm, tl.20mm 
λ

9 m 57,34 Kč 516,06 Kč
3. 9 PE tepelná izolace d = 114mm, tl.30mm 

(λmax=0,04W/m2K)

12 m 210,92 Kč 2 531,04 Kč

4. OSTATNÍ MATERIÁL - KOTELNA
4. 1 Pojistný ventil MEIBES DUCO 1/2"x3/4"KD 2,5bar pro 

topnou vodu

3 ks PV 391,13 Kč 1 173,39 Kč

4. 2 Filterball 5/4" 3 ks BALL 2 416,40 Kč 7 249,20 Kč
4. 3 Kulový kohout 5/4" 3 ks KK 396,25 Kč 1 188,75 Kč
4. 4 Zpětný ventil 5/4" 3 ks ZV 424,92 Kč 1 274,76 Kč
4. 5 Teploměr 0-120°C včetně jímky 2 ks T 283,62 Kč 567,24 Kč
4. 6 Manometr 0-400kPa 1 ks P 313,31 Kč 313,31 Kč
4. 7 Manometrická zpětná klapka 1 ks k P 119,80 Kč 119,80 Kč
4. 8 Servisní armatura k expanzním nádobám REFLEX 

MK 1" se zajištěním a vypouštěním
2 ks MK 2 125,62 Kč 4 251,24 Kč

4. 9 Redukce, šroubení, těsnící materiál atd. 1 kpl 1 013,66 Kč 1 013,66 Kč
4. # Automatický odvzdušňovací ventil 1 ks 287,72 Kč 287,72 Kč

TOPNÝ SYSTÉM
5. OTOPNÁ TĚLESA +PŘÍSLUŠENSTVÍ - TOPNÝ SYSTÉM 
5. 1 11060050-S0-

0010 10

RADIK 11 VKM8  600/500 (White RAL 9016) 1 ks 3 628,70 Kč 3 628,70 Kč

5. 2 20060080-S0-

0010 10

RADIK 20 VKM8  600/800 (White RAL 9016) 1 ks 3 862,15 Kč 3 862,15 Kč

5. 3 20060090-S0-

0010 10

RADIK 20 VKM8  600/900 (White RAL 9016) 1 ks 4 071,03 Kč 4 071,03 Kč

5. 4 21060050-S0-

0010 10

RADIK 21 VKM8  600/500 (White RAL 9016) 1 ks 4 642,36 Kč 4 642,36 Kč



STAVBA: GYMNÁZIUM HOSTIVICE REKONSTRUKCE GYMNZIA II.ETAPA
PROFESE: Technika prostředí staveb - Vytápění KOD ČÁSTI: D.1.4

Výrobek Název Množ
ství

Jedn

otka

Poznámka Jedn.

cena

Celková
cena

č.

5. 5 21060110-S0-

0010 10

RADIK 21 VKM8  600/1100 (White RAL 9016) 1 ks 6 328,73 Kč 6 328,73 Kč

5. 6 21060120-S0-

0010 10

RADIK 21 VKM8  600/1200 (White RAL 9016) 4 ks 6 615,42 Kč 26 461,68 Kč

5. 7 22060090-S0-

0010 10

RADIK 22 VKM8  600/900 (White RAL 9016) 4 ks 6 391,18 Kč 25 564,72 Kč

5. 8 22060100-S0-

0010 10

RADIK 22 VKM8  600/1000 (White RAL 9016) 3 ks 6 732,14 Kč 20 196,42 Kč

5. 9 22060110-S0-

0010 10

RADIK 22 VKM8  600/1100 (White RAL 9016) 6 ks 7 075,15 Kč 42 450,90 Kč

5. # 22060180-S0-

0010 10

RADIK 22 VKM8  600/1800 (White RAL 9016) 1 ks 9 461,86 Kč 9 461,86 Kč

5. # 33040110-S0-

0010 10

RADIK 33 VKM8  400/1100 (White RAL 9016) 2 ks 8 399,05 Kč 16 798,10 Kč

5. # 33060080-S0-

0010 10

RADIK 33 VKM8  600/800 (White RAL 9016) 1 ks 8 479,94 Kč 8 479,94 Kč

5. # 33060160-S0-

0010 10

RADIK 33 VKM8  600/1600 (White RAL 9016) 1 ks 12 339,02 Kč 12 339,02 Kč

5. # rohová VK armatura IVAR.DS346 (3/4"x3/4"EK) 27 ks 468,95 Kč 12 661,65 Kč
5. # adaptér IVAR.AVK01 (1/2"x3/4") 54 ks 66,55 Kč 3 593,70 Kč
5. # Svěrné šroubení IVAR.TR4430 (EK-15x1,0) 54 ks 59,39 Kč 3 207,06 Kč
5. # krycí růžice pro dvojitý vývod IVAR.AGE06 v bílé 27 ks 151,54 Kč 4 091,58 Kč
5. # Termostatická hlavice IVAR.T1500 (6,5 až 28°C, 

M30x1,5)

27 ks 290,79 Kč 7 851,33 Kč

6. ROZVODY A IZOLACE - TOPNÝ SYSTÉM 
6. 1 Trubka ocel DN100 (108x4) 6 m 830,38 Kč 4 982,28 Kč
6. 2 Ocel tvarovky 1 kpl 2 252,58 Kč 2 252,58 Kč
6. 3 Svařovací materiál a ocelové tvarovky 1 kpl 1 228,68 Kč 1 228,68 Kč
6. 4 Trubka měď 15x1,0 235 m 139,25 Kč 32 723,75 Kč
6. 5 Trubka měď 18x1,0 55 m 180,21 Kč 9 911,55 Kč



STAVBA: GYMNÁZIUM HOSTIVICE REKONSTRUKCE GYMNZIA II.ETAPA
PROFESE: Technika prostředí staveb - Vytápění KOD ČÁSTI: D.1.4

Výrobek Název Množ
ství

Jedn

otka

Poznámka Jedn.

cena

Celková
cena

č.

6. 6 Trubka měď 22x1,0 28 m 200,68 Kč 5 619,04 Kč
6. 7 Trubka měď 28x1,0 28 m 297,95 Kč 8 342,60 Kč
6. 8 Trubka měď 35x1,5 35 m 655,30 Kč 22 935,50 Kč
6. 9 Trubka měď 64x2,0 35 m 1 715,03 Kč 60 026,05 Kč
6. # Trubka měď 76,1x2,0 18 m 1 971,01 Kč 35 478,18 Kč
6. # Měděné tvarovky 1 kpl 33 788,70 Kč 33 788,70 Kč
6. # PE tep.izolace 15/10  (λmax=0,04W/m2K) 235 m 19,45 Kč 4 570,75 Kč
6. # PE tep.izolace 18/15  (λmax=0,04W/m2K) 55 m 32,76 Kč 1 801,80 Kč
6. # PE tep.izolace 22/15  (λmax=0,04W/m2K) 28 m 37,88 Kč 1 060,64 Kč
6. # PE tep.izolace 28/20  (λmax=0,04W/m2K) 28 m 58,36 Kč 1 634,08 Kč
6. # PE tep.izolace 35/20  (λmax=0,04W/m2K) 35 m 72,70 Kč 2 544,50 Kč
6. # PE tep.izolace 64/30  (λmax=0,04W/m2K) 35 m 119,80 Kč 4 193,00 Kč
6. # PE tep.izolace 76/30  (λmax=0,04W/m2K) 18 m 168,94 Kč 3 040,92 Kč
6. # PE tepelná izolace 114/30 (λmax=0,04W/m2K) 6 m 260,07 Kč 1 560,42 Kč

7. OSTATNÍ ARMATURY A ZAŘÍZENÍ - TOPNÝ SYSTÉM 
7. 1 Mezipřírubová uzavíratelná klapka DN100 PN6 2 ks MK 6 177,19 Kč 12 354,38 Kč
7. 2 Kulový kohout 5/4" 2 ks KK 396,25 Kč 792,50 Kč
7. 3 Zpětný ventil 5/4" 1 ks ZV 424,92 Kč 424,92 Kč
7. 4 Elektronické ob.čerpadlo (Δp=36,3kPa, 1,63m3/h, 

DN32, PN6, 230V, 50Hz)

1 ks Č3 30 804,03 Kč 30 804,03 Kč

7. 5 Elektronické ob.čerpadlo (Δp=41kPa, 4,8m3/h, DN50 
PN6, 230V, 50Hz)

1 ks Č4 39 893,19 Kč 39 893,19 Kč

7. 6 Teploměr 0-120°C včetně teploměrné jímky 3 kpl T 283,62 Kč 850,86 Kč
7. 7 Termomanometr 0-120°C, 0-4bar 1 ks TP 313,31 Kč 313,31 Kč
7. 8 Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131 (DN25, 

Kvs=6,3m3/h)

1 ks TV3 1 914,69 Kč 1 914,69 Kč

7. 9 Pohon ESBE 95 (230V, 50Hz, 15Nm, 60s,  3-

bod.regulace)

1 ks k TV3 5 969,34 Kč 5 969,34 Kč

7. # montážní sada ESBE VRG801 pro ventily ESBE VRG 1 ks k TV3 1 301,38 Kč 1 301,38 Kč
7. # Redukce, šroubení, pájecí materiál atd. 1 kpl 1 453,94 Kč 1 453,94 Kč
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ství

Jedn
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Poznámka Jedn.

cena

Celková
cena

č.

7. # Automatický odvzdušňovací ventil 4 ks OV 287,72 Kč 1 150,88 Kč
Čidlo teploty teplé vody VR10 1 ks 1 192,84 Kč 1 192,84 Kč
SUMA MATERIÁL: 764 277,80 Kč

8. MONTÁŽNÍ PRÁCE
8. 1 Montáž topného systému včetně přesunu stávajícího 

trubkového rozdělovače a sběrače a zásobníku TV, 
osazení otopných těles a instalace potrubí a 
tep.izolace a dopravy

1 kpl ########### 271 071,39 Kč

8. 2 Provedení zkoušky těsnosti a provozních zkoušek 
topného systému

1 kpl 6 655,35 Kč 6 655,35 Kč

8. 3 nastavení a zaregulování armatur a zařízení topného 
systému

1 kpl 15 358,50 Kč 15 358,50 Kč

8. 4 montáž plyn.kotelny vč.odkouření a dopravy 1 kpl 87 031,50 Kč 87 031,50 Kč
8. 5 zkouška těsnosti a provozní zkoušky plyn.kotelny 1 kpl 4 300,38 Kč 4 300,38 Kč
8. 6 uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, nastavení  

regulace kaskády plyn.kotlů + ostatní práce v plynové 
kotelně

1 kpl 35 836,50 Kč 35 836,50 Kč

SUMA MONTÁŽNÍ PRÁCE 420 253,62 Kč



SPECIFIKACE - elektromontáže

specifikace je zpracována na základě rozsahu známých skutečností,
uvedených v dokumentaci, ve specifikaci není uveden pomocný
konstrukční materiál
Výrobky zde uvedené jsou referenčními standardy, mohou být
nahrazeny pouze výrobky s vlastnostmi stejnými nebo lepšími

množství
1

Spínače, tlačítka, zásuvky
spínač 01 pod omítku, IP 20, 230V, ABB SWING, bílý ks 19,00

spínač 05 pod omítku, IP 20, 230V, ABB SWING, bílý ks 9,00

spínač 06 pod omítku, IP 20, 230V, ABB SWING, bílý ks 3,00

spínač 1/0 pod omítku, IP 20, 230V, ABB SWING, bílý ks 14,00

zásuvka 230V, pod omítku, IP20, 230V, ABB SWING, bílá ks 55,00

zásuvka 230V, pod omítku, IP20, 230V, ABB SWING, bílá, vč. D ks 9,00

2

Vodiče, kabely
CYKY-O 3x1,5mm

2
m 70,00

CYKY-J 3x1,5mm
2

m 720,00

CYKY-J 3x2,5mm
2

m 930,00

CYKY-J 5x2,5mm
2

m 90,00

CYY 6mm
2

m 60,00

3

Svítidla 
7651 LW19 65-840ET L225 01 ks 13,00

7651 LW19 45-840ET L150 01 ks 5,00

7651 LW19 40-840ET L150 01 ks 18,00

7651 LW19 20-840ET L75 01 ks 4,00

7651 LAN 100-840ET L225 01 ks 6,00

7651 LVW 60-840ET L225 01 ks 5,00

7651 LVW 55-840ET L150 01 ks 2,00

07650 L450 7LV 37 01 ks 17,00

07650 L225 7LV E 37 01 ks 7,00

07650 L150 7LV E 37 01 ks 12,00

07650 L75 7LV E 37 01 ks 4,00

07650 Ks 01 ks 54,00

A01DSXOE/1500 ks 102,00

07650 BL L225 01 ks 4,00

07650 BL L75 01 ks 10,00

07650 BL L37 01 ks 6,00

OleveonF 15 B 4000-840 ET ks 1,00

OleveonF 15 B 6000-840 ET ks 6,00

Mondia G2 WD3 LED2800-840 ET ks 10,00

TM-OR.M5ATM1O0N0WTEC R M5 105 M AT W ks 6,00

TM-OR.C2ATM10O0nWtec R C2 105 M AT W ks 2,00

TM-OE.EP.AT001TM ONTEC E E1P 101 M AT W ks 8,00

recyklace sk.4 ks 1,00

recyklace sk.5 ks 1,00

4

Rozvaděče:
rozváděč RS51 vč. úpravy návrhu zařízení 2011 kpl 1,00

5

Ostatní materiál
SVORKOVNICE KABICOVÁ 3x1-2,5mm2 ks 3,00



EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE s krytem ks 1,00

DETEKTOR ZEMNÍHO PLYNU S DVOUST. SIGNALIZACÍ - ústř. ks 1,00

DETEKTOR ZVÝŠENÉ TEPLOTY PRO KOTELNY pro ústřednu ks 1,00

HOUKAČKA pro ústřednu ks 1,00

6

Ochrana před bleskem
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně m 700,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 175,00

JÍMACÍ TYČ
JR3,0 3m ks 8,00

DRŽÁK JÍMACÍ TYČE 
DJD D20mm,na dřev.konstr. ks 14,00

PODPĚRA VEDENÍ 
PV15a na hřebenáče ks 118,00

PODPĚRA VEDENÍ 
PV21c na ploch.střechy-plastová ks 110,00

PODPĚRA VEDENÍ 
PV22a pod tašky, šindele i eternit ks 30,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SJ1 k jímací tyči,D=20 ks 4,00

SU univerzální ks 77,00

SR 3b spoj pásek-drát ks 28,00

SZa zkušební ks 13,00

ST na okap D80-120 ks 30,00

ZEMNIČE FeZn
ZT 1,5 tyč 1500x26mm ks 5,00

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm ks 11,00

DUZ držák úhel.do zdi ks 22,00

Montáže zařízení k položkám 1-6 kpl. 1,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY a REVIZE ZAŘÍZENÍ
 Napojeni na stavajici zarizeni hod 9,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 20,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 5,00

Podružný, drobný a spojovací materiál kpl. 1,00

Elektromontáže - celkem

Zemní práce ochrana před bleskem
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 650mm m 150,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 450mm m 150,00

 Zatravnění dotčené plochy-travní semeno-vysetí m2 45,00

Elektromontáže vč.zemních prací - celkem



jedn.cena celkem

8 696,00
63,00 1 197,00
99,00 891,00
75,00 225,00
89,00 1 246,00
79,00 4 345,00
88,00 792,00

42 210,00

15,00 1 050,00

17,00 12 240,00

26,00 24 180,00

40,00 3 600,00

19,00 1 140,00

368 647,00
3 573,00 46 449,00

3 034,00 15 170,00
3 034,00 54 612,00
2 559,00 10 236,00
3 637,00 21 822,00
3 573,00 17 865,00
3 098,00 6 196,00
1 823,00 30 991,00
1 247,00 8 729,00
1 122,00 13 464,00

735,00 2 940,00
13,00 702,00

178,00 18 156,00
134,00 536,00
72,00 720,00
58,00 348,00

2 048,00 2 048,00
2 110,00 12 660,00
5 480,00 54 800,00
3 067,00 18 402,00
3 106,00 6 212,00
3 183,00 25 464,00

50,00 50,00
75,00 75,00

29 800,00

29 800,00 29 800,00

4 271,00
11,00 33,00



317,00 317,00
1 076,00 1 076,00
1 500,00 1 500,00
1 345,00 1 345,00

169 121,00

139,00 97 300,00

177,00 30 975,00

1 008,00 8 064,00

447,00 6 258,00

55,00 6 490,00

26,00 2 860,00

33,00 990,00

55,00 220,00
55,00 4 235,00
55,00 1 540,00
55,00 715,00
55,00 1 650,00

687,00 3 435,00

297,00 3 267,00
51,00 1 122,00

220 000,00 220 000,00

31 300,00
450,00 4 050,00

500,00 10 000,00
450,00 2 250,00

15 000,00 15 000,00

874 045,00

52 425,00

206,00 30 900,00

118,00 17 700,00
85,00 3 825,00

926 470,00



Kabelové trasy + ostatní
Název pro nabídku
trubka dvoupl. / UV stabilní 25 KS 78 1950
zaklapávací lišta PVC 15 M 19 285
oddělovací přepážka do parapetního kanálu 22 M 111 2442
žlab MERKUR 2 200/50 galv. zinek 100 KS 746 74600
montážní materiál 1 KPL 500 500
montážní materiál - příslušenství k drátěnému žlabu 1 KPL 7950 7950
montážní materiál - příslušenství parapetního kanálu 1 KPL 1250 1250
parapetní kanál 22 M 747 16434
protipožární ucpávky vč. práce 1 KPL 15200 15200
přístrojová krabice do parapetního kanálu 10 KS 79 790
podpěra vedení na ploché střechy 38 KS 24 912
Vrtací šablona 5 KS 429 2145
elektrorevize 1 KPL 2500 2500
instalace, zapojení a uzemn. rozvodných a zásuv. krabic, vodivé propojení kabel. žlabu 1 KPL 1640 1640
lištování, montáž kabel. žlabu, průrazy, pokládání el. trubek a kabelů, dokončovací práce 1 KPL 11330 11330
prac. projekt, dokumentace skutečného provedení, zaškolení 1 KPL 7500 7500
režijí náklady na dopravu 1 KPL 4500 4500
rozebrání, přemístění a zpětná montáž rozvaděče 1 KPL 3500 3500

SSK
Název pro nabídku
maska nosná pro 2 moduly RJ45 32 KS 34 1088
třmen se soklem 41 KS 177 7257
racková UPS 2 200VA 1 KS 76950 76950
elektroinstalační trubka ohebná 85 M 15 1275
elektroinstalační trubka ohebná 45 M 19 855
elektroinstalační trubka ohebná 20 M 29 580
vázací panel High Density, 2U, 19", jednostranný 4 KS 2168 8672
kabel HDMI 5m 5 KS 389 1945
kabel S/FTP, kat. 6A 2700 M 21 56700
korungovaná chránička dvoupl. 25 M 49 1225
krabice do sádrokartonu hluboká 25 KS 83 2075
krabice univerzální podlahová 5 KS 1985 9925
modul keystone cat.6A RJ45 stíněný 64 KS 246 15744
montážní materiál 1 KPL 3200 3200
patch kabel stíněný Cat6A 1m 80 KS 114 9120
police perforovaná 1U / 280mm, max. nosnost 25kg 1 KS 416 416
rám podlahové krabice 5 KS 1391 6955
rámeček jednoduchý balený 41 KS 28 1148
switch 24x 1000Base-T 3 KS 15620 46860
patch panel pro 24 modulů keystone, neosazený, 1U, černý 4 KS 1185 4740
Access Point WiFi 2 KS 2875 5750
víko krabice podlahové 5 KS 1648 8240
spojovací metalický kabel, 1m 1 KS 884 884
certifikace a měření - metalický kabel 1 KPL 1750 1750
instalace a zapojení komponentů 1 KPL 36800 36800
oživení a seřízení systému 1 KPL 3800 3800
pokládání kabelů a chrániček, uzemnění rozvaděče RACK 1 KPL 28650 28650
zapojení RJ konektorů do patch panelů, vyvazování kabelů, značení zásuvek 1 KPL 7200 7200

Optika
Název pro nabídku
FO patch LC-SC 2m 9/125 duplex 6 KS 459 2754
FO pigtail SC 9/125, 0,9mm, 1m LSOH ZWP 48 KS 42 2016
kabel optický, Blown Cable, 24vl., 9/125, LFP, 3,2mm, Z238, CLT, KDP 205 M 28 5740
mikrotrubička 12/8mm, zodolněná - modrá 175 M 14 2450
ochrana sváru, zatavovací 48 KS 356 17088
19" optický rozvaděč, 24xSC simplex, výsuvný, černý 6 KS 928 5568
adaptor SC-SC simplex, MM 48 KS 15 720
Gigabitový modul, 20km, LC konektor miniGBIC (SFP) 6 KS 526 3156
certifikované měření optického spoje a vypracování protokolu 1 KPL 1600 1600
instalace patchpanelů do rozvaděčů, pokládání mikrotrubičky 1 KPL 10250 10250
sváry vláken vč. přípravy před svařováním 1 KPL 6500 6500
zafouknutí OK, vč. přípravy zafukovací soupravy a kompresoru, tlaková zkouška MT 1 KPL 1800 1800

Jednotný čas
Název pro nabídku
kabel CYKY 2A x 2,5(O) 60 M 24 1440
patch kabel S-FTP cat6a 0,25m 8 KS 69 552
nástěnné hodiny 30cm 8 KS 2675 21400
instalace a zapojení hodin, pokládání kabelu 1 KPL 6775 6775
oživení a seřízení systému 1 KPL 1200 1200

Školní rozhlas
Název pro nabídku
reprosoustava na zavěšení - bílý plast 7 KS 1590 11130
kabel CYKY 2A x 2,5(O) 180 M 24 4320
krabice do sádrokartonu hluboká 2 KS 83 166
montážní materiál 1 KPL 1100 1100
instalace a zapojení reproduktorů, instalace krabic, pokládání kabelu 1 KPL 4300 4300
úprava stávajícího zapojení, oživení systému 1 KPL 1200 1200

Školní zvonek
Název pro nabídku
kabel CYKY 2A x 2,5(O) 95 M 24 2280
montážní materiál 1 KPL 330 330
školní zvonek 1 KS 385 385
instalace a zapojení zvonku, pokládání kabelu 1 KPL 925 925
úprava stávajícího zapojení, oživení systému 1 KPL 800 800

ACS
Název pro nabídku
modul kontroly přístupu 1 KS 4884 4884
baterie olověná 12V 4,5Ah Geti 1 KS 489 489
nízkoodběrový elektrický zámek 1 KS 1264 1264
kryt ústředny 1 KS 766 766
kabel SYKFY 5x2x0,5 55 M 16 880
montážní materiál 1 KPL 750 750
bezkontaktní čtečka ID 1 KS 4638 4638
transformátor 16VAC/ 30VA 1 KS 495 495
instalace a zapojení komponentů 1 KPL 4950 4950
pokládání kabelu 1 KPL 410 410
úprava stávajícího zapojení, programování PTZS, konfigurace a oživení ACS 1 KPL 2100 2100

DT domácí telefon
Název pro nabídku
kabel SYKFY 5x2x0,5 75 M 16 1200
domovní telefon komfortní pro systém 1083, 3 servisní tl. 1 KS 1463 1463
instalace a zapojení domovního telefonu, pokládání kabelu 1 KPL 890 890
úprava stávajícího zapojení, oživení systému 1 KPL 1185 1185

UTO - telefonní linky
Název pro nabídku
kabel SYKFY 25x2x0,5 con 60 M 60 3600
Panasonic KX-DT321CE černý telefonní přístroj 1 KS 7785 7785
patch panel 19", 50 portů, CAT3, 1U 2 KS 1519 3038
instalace a zapojení telefonního přístroje, pokládání kabelu 1 KPL 1200 1200
ukončení kabelu v RJ konektorech v patch panelu 1 KPL 2350 2350
úprava stávajícího zapojení, zprovoznění tel. přístroje, proměření vodičů 1 KPL 1690 1690

CCTV
Název pro nabídku
statická vnitřní DOME kamera AXIS 2Mpix 3.4-8.9mm 2 KS 13685 27370
zadní montážní box statické kamery 2 KS 815 1630
patch kabel S-FTP cat6a 0,25m 2 KS 69 138
patch kabel S-FTP cat6a 1,5m 2 KS 119 238
instalace a zapojení IP kamer 1 KPL 2750 2750
konfigurace IP kamer, implementace do stávajícího systému, oživení a nastavení 1 KPL 3600 3600

Celkem bez DPH 704 930,00 Kč
Celkem s DPH 852 965,30 Kč

Výkaz výměr

GYMNÁZIUM HOSTIVICE - REKONSTRUKCE GYMNÁZIA II.ETAPA
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AC PALACHOVKA

Gymnázium Hostivice - rekonstrukce gymnázia II. etapa
Rozpočet KLIMATIZACE

Zař./Poz. Ceník Položka Počet MJ Cena j.m. Celkem Montáž

101 Klimatizace učeben 4.NP

101 Mitsubishi Electric

Venkovní klimatizační jednotka PUHY-EP300YNW (chladící/topný 
výkon 33,5/37 kW) 1 ks 500000 500000 54500

102 Mitsubishi Electric

Vnitřní jednocestná kazetová jednotka PMFY-M20VBM-E 
(chlacící/topný výkon 2,2/2,5 kW) 1 ks 68500 68500 6300

103 Mitsubishi Electric

Vnitřní čtyřcestná kazetová klimatizační jednotka PLFY-M40VEM-E 
(chladící/topný výkon 4,5/5,0kW) 1 ks 66250 66250 6300

104 Mitsubishi Electric

Vnitřní čtyřcestná kazetová klimatizační jednotka PLFY-M50VEM-E 
(chladící/topný výkon 5,6/6,3kW) 3 ks 71000 213000 18900

105 Mitsubishi Electric

Vnitřní čtyřcestná kazetová klimatizační jednotka PLFY-M63VEM-E 
(chladící/topný výkon 7,1/8,0kW) 2 ks 74320 148640 12600

106 Mitsubishi Electric Nástěnný kabelový ovladač PAR-41MAA 7 ks 5850 40950 2450

107 Vedení chladiva R 410 A, tepelná izolace, komunikační vedení 55 bm 435 23925 5750

108 Chladivo R410A - doplnění 6,5 kg 1040 6760 650

109 Stojanová konzole pod venkovní jednotku s nastavitelnými nohami 1 kpl 4650 4650 1900
110 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 4500 4500 4500

CELKEM 1077175 113850
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AC PALACHOVKA

201 Centrální ovladač klimatizace a VZT jednotek

201 Mitsubishi Electric

Centrální řídící jednotka  EW-50E včetně zdroje software: web 
monitor, plánovač,hlášení poruch mailem 1 ks 116500 116500 13500

202 komunikační kabel JYTY 2x1 90 bm 42 3780 2160

203 Programování systému, zprovoznění 1 kpl 0 24500

CELKEM 120280 40160

301 Chlazení serverovny

301 Mitsubishi Electric Venkovní klimatizační jednotka MUY-TP50VF (chladící výkon 3,5 kW) 1 ks 43650 43650 8400

302 Mitsubishi Electric Vnitřní jnástěnná klimatizační jednotka MSY-TP50VF 1 ks 23500 23500 4500

303 Mitsubishi Electric Nástěnný kabelový ovladač PAR-41MAA 1 ks 5850 5850 350

304 Mitsubishi Electric

Interface MAC-334 IF-E - napojení kabelového ovladače napojení na 
cetrální ovladač 1 ks 6950 6950 2100

305 Mitsubishi Electric Nástěnný kabelový ovladač PAR-41MAA 1 ks 5850 5850 350

306 Vedení chladiva R 410 A, tepelná izolace, komunikační vedení 15 bm 435 6525 1550

307 Stojanová konzole pod venkovní jednotku s nastavitelnými nohami 1 kpl 4650 4650 1900
308 Spojovací a montážní materiál 1 kpl 4500 4500 4500

CELKEM 101475 23650

Cenová rekapitulace:
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pol. název položky
ks/ 

bm/ 

m
2

cena za ks 

v Kč bez 
DPH

DPH za ks 

v Kč

cena za ks 

v Kč 
včetně 
DPH

cena za pol. 

celkem v Kč 
bez DPH

DPH za 

polož. 
celkem

cena za 

položku 
celkem 

včetně DPH
Dodávka nábytku

1.1.

žákovské laboratorní pracoviště oboustranné s

nástavbou - rozměr 420x125x90cm, rozměr
nástavby 150x30x50 cm, kovová konstrukce z

ocelových jäklových profilů s povrchovou úpravou
žárový komaxit v barvě RAL s rektifikač.šrouby a

ukotvením do podlahy, pracovní deska z

vysokotlakého HPL laminátu, skříňky, okopy a police 
z LTD tl.18 mm s ABS hranou - 2ks LS 02 dřezová 
uzamykatelná skříňka šíře 60 cm se

sklolaminátovým bílým dřezem vč.vodovodní baterie

a 2 ks plynových ventilů, 8 ks LS 04 policovýc h 

uzamykatelných skříněk šíře 60 cm, 4 ks LS 03

skříněk čtyřšuplíkových s centrálním zámkem šíře 
v nástavbách umístěno - 8 ks zásuvek pro 

2 165 000,00 34 650,00 199 650,00 330 000,00 69 300,00 399 300,00

1.2.

jednostranná laboratorní digestoř – rozměr 
š125xh cca70xv220 cm, konstrukce ze sendvičového
skeletu a panely z polyethylenu a hliníku, pracovní
plocha kyselinovzdorná keramická dlažba 15 x 15

cm, bílé barvy a kyselinovzdorná spárovací hmota,

skříňka pod digestoří s posuvnými dveřmi, čelní
vertikálně posuvné okno s bezpečnostní výplní
Connex, manuální ovládání zdvihu okna pomocí
protizávaží, vybavení – 1x zásuvka 230 V (zvenku),

1x plynový ventil, 2x světelná trubice v protiprašném
krytu oddělené od vnitřního prostoru bezpečnostním
sklem Connex, tl. 6 mm, odtah - ventilátor plastový
160mm, včetně regulace otáček, příprava na odtah

ven z místnosti průměr 250 mm

2 130 000,00 27 300,00 157 300,00 260 000,00 54 600,00 314 600,00

Dodávka nábytku celkem 590 000,00 123 900,00 713 900,00

Ostatní náklady
2.1. roznos, ustavení  a montáž 1 22 500,00 4 725,00 27 225,00 22 500,00 4 725,00 27 225,00

2.2. doprava 1 12 500,00 2 625,00 15 125,00 12 500,00 2 625,00 15 125,00

2.3. přípravné práce voda, elektro, plyn 1 15 000,00 3 150,00 18 150,00 15 000,00 3 150,00 18 150,00

2.4. dopojení medií k pracovním stolům 1 7 500,00 1 575,00 9 075,00 7 500,00 1 575,00 9 075,00

   Ostatní náklady celkem 57 500,00 12 075,00 69 575,00

  Za zakázku celkem v Kč (bez DPH, DPH 21%, s DPH) 647 500,00 135 975,00 783 475,00

Gymnázium Hostivice přísp.organizace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum: 23.10.2023

Zadavatel: IČ:
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 13309099

Ing. Petr Petele DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Petele DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 643 244,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 643 244,03 21,00% 135 081,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 778 325,28

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 Projektant: Ing. Petr Petele

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Petele

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 643 244,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 643 244,03

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 133 618,95

    VRN3 - Zařízení staveniště 481 467,83

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 15 358,50

    VRN9 - Ostatní náklady 12 798,75

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium Hostivice, Komenského 141 Datum: 23.10.2023

Zadavatel: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 Projektant: Ing. Petr Petele

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel: Ing. Petr Petele

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 643 244,03

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 643 244,03

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 133 618,95

1 K 011434000 Akustické měření kpl. 1,000 7 679,25 7 679,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011434000

P
Poznámka k položce: 
Zhotovitel zajistí a do své ceny zahrne studii zvukové pohltivosti prostoru všech učeben (doba dozvuku)

2 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení (mykologický průzkum) kpl. 1,000 3 583,65 3 583,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011503000

P
Poznámka k položce: 
mykologický průzkum stropní kce v úrovni 16,140m – podklady viz konstrukční část PD

3 K 013124000 Hluková studie kpl. 1,000 7 679,25 7 679,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013124000

4 K 013194000 Ostatní záměry a studie (posouuzení denního osvětlení) kpl. 1,000 7 679,25 7 679,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013194000

P

Poznámka k položce: 
- vytvoření 3D výpočtového modelu 
- výpočet a hodnocení denn. a sdruženého osvětlení dle ČSN 730580-1,3 a dle ČSN 36 0020, ČSN EN 17037 v souladu s vyhl. 410/2005 
- zpracování výsledků a vyhotovení závěrečné zprávy

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby (výrobní) kpl. 1,000 30 717,00 30 717,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013244000

6 K 013244000a Dokumentace pro provádění stavby (návrh záchytného systému) kpl. 1,000 8 703,15 8 703,15

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 51 195,00 51 195,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

P
Poznámka k položce: 
Výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 1 x na CD a ve trojím 
vyhotovení v tištěné podobě

8 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl. 1,000 9 215,10 9 215,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013274000

9 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl. 1,000 7 167,30 7 167,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013284000

D VRN3 Zařízení staveniště 481 467,83

11 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 412 354,58 412 354,58 CS ÚRS 2022 02

gymnáziu Hostivice - rekonstrukce gymnázia II.etapa

03 - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

12 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě vč. spotřeby energií kpl. 1,000 21 501,90 21 501,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/033002000

13 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů kpl. 1,000 47 611,35 47 611,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/035002000

D VRN5 Finanční náklady 0,00

15 K 052103000 Rezerva investora kpl. 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/052103000

D VRN6 Územní vlivy 15 358,50

17 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl. 1,000 15 358,50 15 358,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/065002000

D VRN9 Ostatní náklady 12 798,75

18 K 094104000 Náklady na opatření BOZP kpl. 1,000 12 798,75 12 798,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094104000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



 

 

Potvrzení o pojištění 

Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Táborská 940/31, PSČ: 140 00, Česká republika, IČ: 601 97 501, 

potvrzuje tímto, že společnost První KEY – STAV, a.s. má sjednanou aktuálně platnou pojistnou smlouvu v následujícím 
rozsahu: 

 

Pojistník/Pojištěný: První KEY – STAV, a.s. 

 se sídlem: Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2173, PSČ 738 01, Česká republika 

 IČ: 253 85 127 

 

Číslo pojistné smlouvy: 5900012111 

Pojistné období: od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2024 s automatickým prodloužením na další roční pojistné období 

Předmět pojištění: 1) pojištění stavebních a montážních rizik 

. Spolupojištěni jsou subdodavatelé pojištěné společnosti smluvně zúčastnění na 
budovaném díle, jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky budovaného díla a 
dále objednatel. 

 limity pojistného plnění pro: 

každé jedno budované dílo:……………………..  82 000 000,- Kč 
- materiál nebo díly dodané objednatelem:  .......  1 000 000,- Kč 
- stávající majetek:  ..........................................  30 000 000,- Kč 
- zařízení a vybavení staveniště: ......................... 1 000 000,- Kč 
- stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje:   4 000 000,- Kč 
- náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků:  ......  16 000 000,- Kč 

  

 2) pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu v souvislosti s realizací budovaného díla 

- limit pojistného plnění: ……………………….. 70 000 000,- Kč  
  

Územní rozsah pojištění: území České republiky 

 

Toto potvrzení se vystavuje na žádost pojištěného. 

Toto potvrzení o pojištění nenahrazuje, nedoplňuje ani neomezuje pojistné krytí poskytované výše uvedenou pojistnou 
smlouvou a slouží pouze k informačním účelům. 

 

 

 

  ……………………………………. 
  za pojistitele 

 

 

Digitálně podepsal 

Gabriela Poledníková 

Datum: 2023.10.06 

11:24:06 +02'00'


