

 SPRÁVA ŽELEZNIC		OBJEDNÁVKA		Číslo: 24_639330053		S
		Zpracoval: [redacted]		Tel. číslo: [redacted]		Email: [redacted]
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 110 00		Dodavatel: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika Pražákova 1008/69 639 00 Brno IČO: 02765055		Notifikace: 7.2.2024 12:12		DIČ: CZ02765055
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26 Brno 611 43						
IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234		Termín dodání: Do 30.6.2024		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 1 696 251,44
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"				Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem
Č. j.: 3921/2024-SŽ-OŘ BNO-NPI				Povaha nákupu: ☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP		Účetní okruh: ☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC
Smlouva: E639-S-3409/2023				Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02		
Splatnost faktury: 30 dní						
Potvrzený termín dodání:						
Adresa místa plnění:						
Objednáváme u Vás:						
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.	
1		Výměna pražců na trati Slavonice - Kostelec u/J 2. etapa		1,000	1 696 251,44	
Kontakt: [redacted]						
Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.						
Přílohy:		1				
Záruční doba:		Dle smlouvy				
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.						

Brno , dne: [redacted]
(razítko, poč [redacted]
Objednate
jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA
funkce: ředitel

Brno, Akceptováno dne: 08. 02. 2024
(jméno, příjmení, razítko, podpis)
Dodavatel:

Ing. Dušan Chovanec
predseda predstavenstva

Ing. Marek Choma
člen predstavenstva

Přijatá cena Díla:	1 696 251,44
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Dva dny po uveřejnění v registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	Do 30.6.2024
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Realizace za provozu
Místo realizace Díla (Staveniště)	TÚ Slavonice - Kostelec u Jihlavy
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Zaslat elektronicky
Další údaje:	Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
Přílohy:	Položkový rozpočet

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

Rekapitulace objektů stavby - soupis provedených prací

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023-2024
Akce: Výměna pražců na trati Slavonice - Kostelec u Jihlavy - 2. etapa

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Zhotovitel: TSS GRADE, a.s.
Místo: T.Ú. Slavonice - Dačice

Zpracoval:
Datum: 6. 2. 2024

Objekt	Zakázka	Cena za dílčí období
01.1	Údržba žel. svršku	948 000,00
01.2	Žel. svršek - materiál	627 200,00
02.1	Údržba žel. spodku	0,00
02.2	Žel. spodek - materiál	0,00
03.1	Manipulace, přepravy, poplatky	121 051,44
03.2	Pronájem mechanizace	0,00
03.3	VON	0,00
Celkem		1 696 251,44

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023-2024

Objekt: 01.1 - Údržba žel. svršku

Akce: Výměna pražců na trati Slavonice - Kostelec u Jihlavy - 2. etapa

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: TSS GRADE, a.s.

Místo: T.Ú. Slavonice - Dačice

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dílčí	Cena jednotková	Cena dílčí
----	-------------	-------	----	----------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV 948 000,00

5 Komunikace pozemní 948 000,00

####	5906015010	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	400,000	1 813,00	725 200,00
####	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek	kus	400,000	557,00	222 800,00

Celkem 948 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023-2024

Objekt: 01.2 - Žel. svršek - materiál

Akce: Výměna pražců na trati Slavonice - Kostelec u Jihlavy - 2. etapa

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: TSS GRADE, a.s.

Místo: T.Ú. Slavonice - Dačice

Zpracoval:

Datum: 6. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dílčí	Cena jednotková	Cena dílčí
----	-------------	-------	----	----------------	-----------------	------------

OST		Ostatní					627 200,00
####	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	4 800,000	48,00	230 400,00	
####	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus	1 600,000	48,00	76 800,00	
####	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	3 200,000	68,00	217 600,00	
####	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	1 600,000	16,00	25 600,00	
####	5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus	1 600,000	10,00	16 000,00	
####	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	800,000	43,00	34 400,00	
####	5958158060	podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	800,000	33,00	26 400,00	
		Celkem					627 200,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023-2024
Objekt: 03.1 - Manipulace, přepravy, poplatky
Akce: Výměna pražců na trati Slavonice - Kostelec u Jihlavy - 2. etapa

Objednatel: Správa železnic, s.o.
Zhotovitel: TSS GRADE, a.s.
Místo: T.Ú. Slavonice - Dačice

Zpracoval:
Datum: 6. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství dílů	Cena jednotková	Cena dílů
OST		Ostatní				121 051,44
5	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,232	195,00	630,24
8	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	0,208	550,00	114,40
11	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	3,440	1 120,00	3 852,80
16	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stozárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	77,600	640,00	49 664,00
45	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	39,800	670,00	25 996,00
48	9903200100	Přeprava mechanizací na místo provádění prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	39 650,00	39 650,00
54	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	l	0,208	5 500,00	1 144,00

Celkem 121 051,44

svoz vyzískaného drobného kolejiva
odvoz pryžových a PE podložek k likvidaci
doprava nové drobné kolejivo, pryžové a PE podložky
rozvoz nových pražců a svoz vyzískaných pražců
naložení dřevěných pražců dodávaných objednatelem
likvidace pryžové a PE podložky