
Vodovod Prostějov: oprava vodovodu v id. Školní SOD č. 2024016S 

S M L O U V A O DÍLO 
číslo: 2024016S 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 

Adresa: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 
IČO: 49451723 DIČ: CZ49451723 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu 
B , vložka 1143. 

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568. 

ČI. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro 
objednatele projektovou dokumentaci: 

2.2 Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu 
pro provedení stavby (DSP+DPS) a projednání dokumentace se správci dotčených 
inženýrských sítí a stavbou dotčených orgánů a organizací. 

2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci. 

1.2. Z H O T O V I T E L VODIS Olomouc s.r.o. 

Adresa: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc 
IČO: 25835815 DIČ: CZ25835815 

v 
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ČL.3. ROZSAH A OBSAH DÍLA 

3.1 Projektová dokumentace bude řešit opravu vodovodního řadu v Prostějově, ulici Školní, 
z litiny DN100 v délce 74,0 m. Oprava bude provedena výkopem. Přípojky budou 
přepojeny v rámci rýhy. Nové potrubí bude z tvárné litiny DNI00. 

3.2 Projektová dokumentace bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro potřeby 
stavebního povolení a provedení stavby v rozsahu přílohy č. 12 a 13 k vyhlášce 
č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Součástí tohoto stupně je oceněný i neoceněný soupis prací, dodávek a služeb s 
uvedením výkazu výměr. 

3.3 Součástí díla je: 
• Rekognoskace stávajícího řadu a navazujících objektů 
• Návrh provizorního zásobování v průběhu výstavby 
• plán BOZP 
• Návrh přechodného dopravního značení 

3.4 Zhotovitel zajistí projednání dokumentace se správci dotčených inženýrských sítí a 
stavbou dotčených orgánů a organizací v průběhu zpracování projektu. 

3.5 Zhotovitel předá investorovi seznam vlastníků pozemků dotčených stavbou a 
manipulačním pruhem stavby. 

3.6 Rozsah a forma předávané dokumentace je popsaná v čl. 4.1 

3.7 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor 

3.8 Součástí díla není: 
• Korozní průzkum 
• Vytýčení stávajících inž. sítí 
• Stavebně geologický posudek, průzkum 
• Geodetické zaměření terénu (je k dispozici) 
• Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí 
• Úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, 

správních poplatků, kolků a dalších ve smlouvě neuvedených činností 
• Podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby 
• Podání žádosti o stavební povolení 
• Obstarání souhlasů, případně smluv s vlastníky dotčených nemovitostí 
• Vynětí ze zemědělského půdního fondu 
• Další ve smlouvě neuvedené činnosti 

ČL.4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA 

4.1 Dokumentace (DSP+DPS) bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny ve 4 
tiskových vyhotoveních a l x na CD. Paré č. 1 a 2 budou opatřená autorizačním 
razítkem. CD bude obsahovat slepý položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve 
formátu *.xls, vytyčovací body ve formátu *.xls. výkresy ve formátu *.pdf a 
dokladovou část ve formátu *.pdf. 

4.2 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá l x 
tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby v cenové 
soustavě URS. 
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4.3 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za 
úhradu. 

4.4 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, 
technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele. 

4.5 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv 
na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a 
termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

ČI. 5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech: 
vypracování dokumentace pro zahájení IČ do 15.3.2024 

5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané 
v článku 6. této smlouvy. 

5.3 Termín dokončení díla uvedený v bodě 5.1 je závazný a jeho porušení může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, 
nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm 
spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů 
dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady 
potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 2 a 3. V případě, že 
nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen. 

5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za 
každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být 
dílo řádně a včas předáno. 

5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním 
dokumentace se rozumí osobní odevzdání dokumentace a podpis předávacího protokolu 
zástupcem objednatele. 

ČL. 6. SPOLUPRÁCE A PODKLADY O B J E D N A T E L E 

6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti: 
• projekční podklady stávajících vodovodních řadů a objektů 
• předání dat o dotčených řadech z GIS 
• spolupráci při provádění rekognoskace stávajících zařízení 

6.2 Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne 
nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a 
organizací. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených 
vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení. 

DPS vč. soupisu prací 
- IC do 30.4.2024 

do 30.4.2024 
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6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli 
potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění 
podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. 
V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními 
silami, bude lhůta stanovena dohodou. 

6.4 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 

ČL .7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. 
Kalkulace ceny je provedena dle ..Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností" Unika 2023-2024. 

Pol. Popis 
Počet 

jednotek Jedn. 
( ena za 
jedn. (Kč) Sleva% Celkem Kč 

1 DSP+DPS 
1 1 Rekognoskace, seznámeni s podkladv 6 hod 

1.2 BOZP - subdodávka 

1.3 Návrh přechodného dopra\ního značeni 

('in nos t 
Inv. 

náklady l NIKA 2016 
Stupeň 

dokumentace Sleva Celková cena 
Pol. Popis Kč Tab. Pásmo c(Kč) Ozn. % c % Kč 

1.4 

Projektová dokumentace pro 
stavební povolení a provedení 
stavby (DSP+DPS) i 

l 

2 Inženýrská činnost 
Pol. Popis Kč Tab. Pásmo c(Kč) ()zn °„ c "o Kč 

2.1 Inženýrská činnost DPS 0 -

Inženýrská činnost celkem bez DPH 

Cena celkem bez DPH 129 420,00| 

7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace. 

7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 
435 Občanského zákoníku, vystavená zhotovitelem po odevzdání díla. Faktura je 
splatná do 21 dní po jejich obdržení. 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel 
oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních 
mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků 
a dalších ve smlouvě neuvedených činností budou náklady na jejich pořízení připočteny 
k výše uvedené ceně při fakturaci. 

7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu 
objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla. sníženou 
o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil. 
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ČI. 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

SODč. 2024016S 

8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po 
dobu 36 měsíců od data předání a převzetí díla. 

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele. 

8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného 
dojednání se nevylučuje. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu 
ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel 
povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou 
zhotovitele. 

8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční 
činností. Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč. 

ČI. 9. ZMĚNA ZÁVAZKU 

9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření 
smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo 
vzniknou nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se 
splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě. 

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-
ti dnů od odeslání dodatku druhé straně. 

ČI. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

10.1 Smlouvaje uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený 
zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 

10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím 
předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh. 

10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou 
smluvních stran. 

10.4 Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím 
podepsání obdrží jedno vyhotovení. 
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10.5 Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). 
Smlouvu bez zbytečného odkladu, uveřejní objednatel. Smluvní strany prohlašují, že 
tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit. 
Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které 
nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců 
zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a 
dále. aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

V Prostějově, dne <^P^^r V Olomouci, dne 

Objednatel: Zhotovitel: 
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