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Statutární město Ústí nad Labem

DIČ CZ00081531
00081531IČ

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Česká Republika

Fakturační adresa (adresa příjemce)

Strana

Adresa dodavatele

Vaše reference

Václav Knor
Za Válcovnou 868/35
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

DIČ dodavatele
IČ dodavatele

CZ6907272900
49920189

1

Z124240070

Datum vystavení dokladu 14.02.2024
Pož. datum příjmu 30.04.2024
Způsob platby Bankovním převodem

401 00 Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Magistrát města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

Platební podmínky Splatnost 14 dnů
F-016057Číslo dodavatele

Způsob dodávky

Sídlo dodavatele
Václav Knor
Za Válcovnou 868/35
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

Česká republika

Počet měsíců záruky 24

Číslo objednávky

Popis Množství
Měrná
jednotka

Jednotková
cena

Cena
celkemDPH ID

Výměna podlahové krytiny v ředitelně na ZŠ a MŠ
1Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o. 79 551,00 79 551,00SP

(MŠ Marxova 219/28)

Celkem CZK včetně DPH 79 551,00

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Nákupčí
Telefon
E-mail

Vystavil

Odbor

Příkazce operace

Správce rozpočtu
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