Cislo smlouvy objednatele:004/01-PD/24-Za
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA
na provedeni diagnostiky mostniho objektu: ev.¢. 478-019 pres Ostravici na
ul. Mostni v Hrabové

Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel: 595135911

Zastoupen: I ditel SSMISK

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstiku: vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

¢islo uctu: 43-16732791/0100

Povéren k jednani ve vécech
smlouvy

Povéreni k jednani ve vécech
realizace stavby:

(ddle jen objednatel)

Zhotovitel: RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol .s r .0.
Se sidlem: Havli¢kova 139/25a, 602 00 Brno

Tel : 605 946 363

Zastoupen : I cdnatelem

ICO : 25325680

DIC : CZ25325680

Zapsan v obch. rejstriku : U Krajského soudu v Brné, odd. C, vl. 25818
Bankovni spojeni : CSOB, a. s. 304914661/0300

Povéren k jednani ve vécech

technickych, realizace stavby

(dale jen zhotovitel)
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Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na provedeni diagnostiky mostniho objektu ev. ¢. 478-019 pres Ostravici na
ul. Mostni v Hrabové (ddle jen ,smlouva“). Smlouva je uzaviena v c¢asti B podle
ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v €l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajl ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pri zméné identifikacnich
udajl smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto Ukonu
oprdvnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je provést diagnostiku mostniho objektu ev. &. 478-019 ptes Ostravici na
ul. Mostni v Hrabové a vypracovat zavérec¢nou zpravu.

Smlouva o provedeni diagnostiky

1.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele diagnostiku mostniho objektu ev.¢. 478-
019 pres Ostravici na ul. Mostni v Hrabové a vypracovat zavérecnou zprdvu s navrhy
feSeni opravy, rekonstrukce nebo novostavby mostu. Podrobnd specifikace diagnostiky je
uvedena v odst. 2 tohoto ¢lanku.

2. Diagnostika md nasledujici ¢asti a rozsah:

a) zaméreni — provedeni méreni mostu (metry, pasmo, laserovy dalkomér, posuvné
méfitko, technicka nivelace...). Vystupem budou prehledné vykresy mostu s mirami,
potfebnymi pro zhotoveni PD nebo soupisu praci demolice.

b) sondy mostniho svrsku - zjistit skladbu mostni vozovky, ochrany izolace, izolace,
podkladniho vyrovnavaciho betonu. V mostnim poli dvé sondy. U mostnich fims bude
diagnostikovano jejich uchyceni ke konstrukci sondou na dvou mistech.
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¢) sondy u dilatacnich zavérl — budou provedeny, pokud bude rozhodnuto o opravé
mensiho rozsahu. Pokud bude rozhodnuto o odstranéni celé vozovky az po vrch
nosnikd nebo bude nutné objekt demolovat, nebudu tyto sondy nutné.

d) diagnostika opér, uloZznych prahd - stanoveni pevnost betonu tvrdomérem (Schmidt).
Pocet zkousenych bod( dle predpisu TP 72.

Stanoveni pevnosti betonu z jadrovych vyvrtli ve zkusebné. Mista odvrtl: opéry + na
Ulozném prahu, vidy jeden vyvrt v misté relativné nejhorsi ¢asti a relativné nejlepsi
Casti. Celkem tedy 4 odvrty.

Zkouska ztraty pasivacnich vlastnosti betonu (karbonatace) na vyvrtech
fenolftaleinovym testem, u kazdého vyvrtu.

Provést chlorid test a laboratorni ovéreni betonu, jenz ma byt dle zaméru PD
ponechdn (nebude odstranén pfi aplikaci vysokotlakého vodniho paprsku obvyklého
tlaku 1800-2500 bar).

Odtrhova zkouska betonu v plochdach, na které maji byt instalovany sanacni malty.
Pridrznost méfit na kazdé opére. Pfedpoklad minimalné na 6 mistech.

U Zelezobetonové konstrukce uloZznych prah( zjistit pocet, primér a druh vloZek.
Tyto zkousky neni nutno délat, pokud z pfedchoziho bude zfejmé, Ze je objekt nutno
demolovat. Metody prlzkumu — pfimé odbourani betonu a oméreni vlozek,
lokalizace ¢i vlastni ovéreni elektromagnetickou indukéni metodou (Profometr,
Profoskop), lokalizace a prabéh vyztuze - potizeni snimkUd radiometrickymi metodami.
Zde bude nutna kombinace téchto metod. Mista — Ulozny prah opéry, celkem 2 mista.

e) diagnostika nosné konstrukce
Stanoveni pevnost betonu tvrdomérem (Schmidt) viz popsano vyse

Nedestruktivni metodou zjistit mnoZstvi, polohu a prdmér vyztuze v konstrukci napf.
na elektromagnetickém principu v¢. zjisténi tloustky kryci vrstvy — cetnost
(ndhodnych 8 mist v podhledu).

Stanoveni pevnosti betonu (jadrovy vyvrt-chemické zkousky - chloridy, karbonatace)
jako u bodu d), zde pouze na 3 mistech v poli.

Zkouska ztraty pasivacnich vlastnosti betonu (karbonatace) na vyvrtech
fenolftaleinovym testem + chlorid test — 3 mist na jadrovych vyvrtech NK.

Akustické trasovani podhledu nosné konstrukce v poli.

Zjisténi koroznich ubytkd na ocelovych pfihradovych nosnicich (diagonaly, podruzné
svislice, rovnobézné pasy) a na mostovce u pricnika a podélnikd.

Odtrhova zkouska v podhledu NK — provést na min na 8 mistech (budou vytipovana
nejlepsi a relativné nejhorsi mista).
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Podrobnd diagnostika kazdého z ocelolitinovych lozZisek (zjiSténi stavu a koroznich
Ubytkd).

f) dopravni znaceni, caste¢né uzavirky, leSeni, ploSiny, mostni prohlizecka, ploSina,
zpristupnéni konstrukci, doprava, zdroj el. proudu, tratové ¢i proudové vyluky apod.
je soucasti diagnostiky.

g) Staticky vypocet (na zdkladé vyhodnoceni bod( d) a e) bude rozhodnuto o nutnosti
provedeni)

h) 1x vstupni vyrobni vybor (projednani poZadavk( objednatele v sidle objednatele),
min. 1x vyrobni vybor pred odevzdanim vysledk( diagnostiky a min. 1x vyrobni vybor
pfed odevzdanim zavérecné zpravy

Zavérecna zprava z diagnostiky mostu v¢. popisu vysledkd dil¢ich zkouSek dle odstavce 2
tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany ve 3 vyhotovenich a 3 x na CD
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg.

Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni pInénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dasledka.

Iv.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli diagnostiku do 30.04.2024.

Mistem plnéni je stfedisko Ostrava.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno najednou, a to vterminu uvedeném
v ¢l IV. odst. 1 této smlouvy. Preddni a prevzeti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepise protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

Ptfejimaci fizeni bude zahdjeno s dostatecnym predstihem pfed stanovenym terminem
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dni od predloZeni dila v ramci prejimaciho fizeni.
Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.
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5. Vlastnické pravo kdokumentaci diagnostiky a dalSim dokumentim a hmotnym
vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

1.

2.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)

provést dilo fadné, vcas a za pouziti postupu, které odpovidaji pravnim predpisiim
CR,

dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi sprévcl siti a dot¢enych organa statni spravy,

provést dilo na sv(j ndklad a své nebezpedi,

Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

pisemné informovat objednatele o skute¢nostech maijicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji ndsledujici pracovni den poté, kdy ptislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, doplnujicich adajli, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potieba vznikne v prlibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hGté a rozsahu
dojednaném obéma stranami.

1.

VII.
Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)

Zaméreni:

Diagnostika mostniho svrsku:

Diagnostika nosné konstrukce:

diagnostika mostniho objektu: ev.¢. 478-019 pres Ostravici na ul. Mostni v Hrabové 5




Diagnostika spodni stavby:

Staticky vypocet:

Dopravni opatreni:

Zdvérecnd zprdva vE. hlavni
prohlidky a vyr. vyboru:

Cena celkem 328 000,- 68 880,- 396 880,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a doddavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila diagnostiky mostu.

3. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. Odst 3).

4. Nebude-li néktera cast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych naklad( na provedeni téch ¢asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VIII.
Platebni podminky
1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Cena za dilo bude uhrazena po pfedani kompletni diagnostiky mostniho objektu véetné
zavérelné zpravy.

3. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny bude faktura, ktera bude mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych nadlezZitosti pro darfiovy
doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,Diagnostika mostniho objektu ev. ¢. 478-019 pres Ostravici
na ul. Mostni v Hrabové“

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od ¢cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho cast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) lhGtu splatnosti faktury,
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f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktur cini 30 kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostifednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

5. Fakturu mlzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprdvnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim dldvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Celd Ih(ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

7. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné c¢astky z uctu
objednatele.

8. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele
vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihny vymérené (i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané

IX.
Zarucni doba
1. Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani diagnostiky objednateli a stanovuje se na
2 roky. Uplatnéni pozadavk( za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konc¢i zaruéni doba.
2. Zhotovitel prohlasuje, Zze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
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2. Zhotovitel odpovida za skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, ato v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatreni potfebnd k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Xl
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel md prdavo zvadného plnéni zvad, které mda dilo pfi prevzeti
objednatelem, byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také
zvad vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.

Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnli od jejiho oznadmeni

objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim ptipadé nedohodnou pisemné jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli dilo ve Ihité dle €. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % zceny pfislusné casti dila, s jejimz
predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve IhGté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 2.000 K¢ za kazdy izapocaty den
prodleni.

3. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni splnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vySi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

5. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy zanikne pred fadnym terminem pinéni, nezanika
narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim smluvni povinnosti.

6. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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Spole¢na ustanoveni

XIIl.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, ptfi¢emzZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uuplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,,nejpozdéji do

14 dn(“.

V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho rfadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit svad prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zdstupci smluvnich stran, pficemz objednatel a zhotovitel obdrzi po jednom
vyhotoveni. Je-li smlouva uzavirana elektronicky jednd se o jeden elektronicky dokument.

Smluvni strany podpisem této smlouvy berou na védomi, Ze objednatel je subjekt
povinny k uverejnéni smlouvy v Registru smluv. Smluvni strany souhlasi s uverejnénim
této smlouvy v tomto registru, priCemz se ma za to, Zze smlouvu uverejiuje objednatel.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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