

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240211

Stavba: Dopravní značení LS Česká Lípa

KSO:
Místo: LS Česká Lípa

CC-CZ:
Datum: 8. 10. 2023

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Michal Jankovič

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 524,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	85 524,58	17 960,16
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

103 484,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240211

Stavba: Dopravní značení LS Česká Lípa

Místo: LS Česká Lípa

Datum: 8. 10. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 524,58	103 484,74
20240211	Dopravní značení LS Česká Lípa	85 524,58	103 484,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní značení LS Česká Lípa

KSO:

Místo: LS Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Michal Jankovič

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 524,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 524,58	21,00%	17 960,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 484,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dopravní značení LS Česká Lípa

Místo: LS Česká Lípa

Datum: 8. 10. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 524,58

HSV - Práce a dodávky HSV

79 044,58

1 - Zemní práce

1 919,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

76 157,76

998 - Přesun hmot

966,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 480,00

VRN6 - Územní vlivy

6 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dopravní značení LS Česká Lípa

Místo: LS Česká Lípa

Datum: 8. 10. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 524,58

D HSV Práce a dodávky HSV 79 044,58

D 1 Zemní práce 1 919,98

9	K	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,050	1 828,55	1 919,98	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313702

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 157,76

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	42,000	276,23	11 601,66	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

2	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	21,000	940,00	19 740,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

3	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	21,000	656,00	13 776,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

4	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	21,000	24,70	518,70	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	----------------------------------	-----	--------	-------	--------	----------------

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

6	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	84,000	101,00	8 484,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

7	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	21,000	356,40	7 484,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111

8	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	21,000	693,00	14 553,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

D 998 Přesun hmot 966,84

10	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	2,592	373,01	966,84	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998229111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 480,00

D VRN6 Územní vlivy 6 480,00

11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	2,592	2 500,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000