

**DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ZJIŠŤOVACÍHO ARCHEOLOGICKÉHO
VÝZKUMU ZA ÚČELEM ZJIŠTĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH RIZIK
„Kabinový blok u zimního stadionu Frýdlant“**

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění,
mezi:

Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací

Masarykova 11, Liberec 1, 46001

zastoupeným ředitelem Mgr. Jiřím Křížkem

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXX

IČO: 00083232

(dále jen zhotovitel)

a

Město Frýdlant

Zastoupena: Ing. Danem Ramzerem, starostou města

sídlo: nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Frýdlant

číslo účtu: 27-2604599359/0800

IČO: 00262781

DIČ: CZ00262781

(dále jen objednatel)

Článek I.

PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel záchraný zjišťovací archeologický výzkum za účelem zjištění archeologických rizik a s tím spojené odborné práce při akci „**Kabinový blok u zimního stadionu Frýdlant**“ (**Liberecký kraj**). V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí resp. situační plánek staveniště s vyznačenou plochou, kde budou probíhat zemní práce, jejichž odborné vyhodnocení bude sloužit k posouzení archeologických rizik pro další fáze stavby objednatel.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchraného zjišťovacího archeologického výzkumu.
3. Záchraný zjišťovací archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje: Terénní část výzkumu, - detekování objektů, dokumentační práce a další činnosti z toho vyplývající (viz. příloha č.2, podrobná kalkulace) a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v lokalitě specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

Článek II.

DOBA PLNĚNÍ

1. Terénní část proběhne : předpoklad duben 2024, objednatel oznámí zhotoviteli 5 dní před termínem započetí výkopových prací.

2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické, či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.
4. Výzkum bude dokončen po celkovém výzkumu předmětné stavby předáním Expertního posudku pro potřeby kolaudačního řízení předmětné stavby. Bude vyhotoven do 3 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

Článek III. CENA

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik na základě faktur- daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) je **96.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).**
Počet hodin provádění záchranného archeologického výzkumu pro zjištění rizik bude potvrzen objednatelem a vyúčtován dle skutečně provedené činnosti na stavbě.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.
4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku, či novou smlouvou.
5. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace není plátcem DPH.

Článek IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Fakturace nákladů na záchranný archeologický výzkum (terénní část i zpracování výzkumu) bude prováděna dle uvážení zhotovitele měsíčně, počítáno od prvního dne zahájení výzkumu.
2. Veškeré faktury - účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět oprávněné organizaci k doplnění.
3. Splatnost faktury- daňového dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.
4. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
5. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze náklady, vzniklé do data odstoupení od této dohody.
6. Faktury (daňové doklady) budou zaslány elektronicky na adresu Objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Článek V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

1. Záchranný archeologický výzkum za účelem zjištění archeologických rizik při akci „**Kabinový blok u zimního stadionu Frýdlant“ (Liberecký kraj)**, v rozsahu definovaném v článku I.1. této dohody, proběhne zčásti dohledem a v případě potřeby jako plošný odkryv dotčené plochy. Pro potřeby tohoto výzkumu zajistí objednatel skryvku plochy až na povrch archeologických nemovitých nálezů dle pokynů zástupce zhotovitele, a to na základě předchozí dohody s pověřeným zaměstnancem objednatele.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).
4. Objednatel zajistí pro zhotovitele uzamykatelnou místnost (nebo kontejner) na ukládání nálezů a předmětů nutných k archeologickému výzkumu. Objednatel zajistí též mobilní WC (nebo jiné důstojné náhradní řešení pro pracovníky archeologického výzkumu po dobu výzkumu).
5. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
6. Vedoucí záchranného archeologického výzkumu vede deník docházky, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případně při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během záchranného archeologického výzkumu požadován ke schválení je po ukončení záchranného archeologického výzkumu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je XXXXXXXXXXXXX (tel. +420 XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX nebo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
8. Pověřeným pracovníkem objednatele je XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Článek VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací, tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

Článek VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na

majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

Článek VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl.1.3. nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných předpisů, zejména Občanského zákoníku.
3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Tato dohoda byla uzavřena elektronicky, pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny listinné verze smlouvy.
6. Dohoda včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah této dohody není obchodním tajemstvím, přičemž zhotovitel souhlasí, aby kompletní dohoda (včetně všech příloh, které jsou její nedílnou součástí) byla zveřejněna v registru smluv. V registru smluv uveřejní město Frýdlant.
7. Tato dohoda byla schválena Radou města Frýdlant dne 5. 2. 2024 usnesením č. 1016/2024.

Přílohy:

1. Situační plán akce
2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

.....
Mgr. Jiří Křížek,
ředitel Severočeského muzea v Liberci

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

V Liberci dne 15.2.2024

Ve Frýdlantu dne 16.2.2024