

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 111

Stavba: Kladno Dubí - přípojka vody

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.11.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Slívová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základní 21,00%	ze 0,00 0,00
DPH snížená 15,00%	ze 0,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 111

Stavba: Kladno Dubí - přípojka vody

Místo:

Datum: 11.11.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Slívová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
111	Kladno Dubí - přípojka vody	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kladno Dubí - přípojka vody

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Slívová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kladno Dubí - přípojka vody

Místo:

Datum:

11.11.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Slívová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kladno Dubí - přípojka vody

Místo:

Datum:

11.11.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Slívová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - po osetí a vzejití	m ²	150,000	0,00	0,00
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	180,000	0,00	0,00
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	180,000	0,00	0,00
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm (komunikace - stáv. kryt)	m ²	600,000	0,00	0,00
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	63,000	0,00	0,00
6	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	12,600	0,00	0,00
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	341,600	0,00	0,00
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	915,000	0,00	0,00
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	915,000	0,00	0,00
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	170,800	0,00	0,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (odvoz na skládku)	m ³	64,050	0,00	0,00
12	K	162701108	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (kamenivo, štěrkopísky)	m ³	64,050	0,00	0,00
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	64,050	0,00	0,00
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ (zemina)	m ³	64,050	0,00	0,00
15	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ (kamenivo, štěrkopísek)	m ³	64,050	0,00	0,00
16	K	1671011031	Složení výkopku z horniny tř. 1 až 4 (kamenivo, štěrkopísek)	m ³	64,050	0,00	0,00
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky (zemina)	m ³	64,050	0,00	0,00
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	96,100	0,00	0,00
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	277,550	0,00	0,00
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	42,700	0,00	0,00
21	M	583373020	š ^t ěr ^k opí ^s ek (Bratčice) frakce 0-16	t	85,400	0,00	0,00
22	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	315,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	315,000	0,00	0,00
24	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	4,725	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku do 0,16 mm	m ³	21,350	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----------------	--------	------	------

5 - Komunikace pozemní 0,00

26	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm (komunikace - materiál původní štěrkodrt')	m ²	600,000	0,00	0,00
27	K	5669012411	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m ² kamenivem hrubým drceným tl. 50 mm (komunikace)	m ²	600,000	0,00	0,00

8 - Trubní vedení 0,00

28	K	8710000	Dodávka a montáž vodovodní přípojky - dle samostatné specifikace	kpl	1,000	0,00	0,00
29	K	879221000	Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí	kus	2,000	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

30	K	mont 1	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl	3,000	0,00	0,00
----	---	--------	--	-----	-------	------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření z JŽP	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

VRN5 - Finanční náklady 0,00

32	K	053002000	Poplatky - pozemek města zábor - předpoklad 150 m ²	den	30,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	--------	------	------

VP - Vícepráce 0,00