

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Číslo smlouvy: S 640 074 600 23
Číslo objednávky: č.09 Výřez křovin v úseku trati Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do - 31.5.2024	SO 01 - Propustek v km 16,170, DÚ 04 Chrudim město - Úhřetice	Výřez křovin	Bez výluky		dílčí	ne	18 226,50
Od účinnosti objednávky do - 31.5.2024	SO 02 - Propustek v km 17,252, DÚ 04 Chrudim město - Úhřetice	Výřez křovin	Bez výluky		dílčí	ne	14 114,05
Od účinnosti objednávky do - 31.5.2024	SO 03 - Propustek v km 17,855, DÚ 04 Chrudim město - Úhřetice	Výřez křovin	Bez výluky		dílčí	ne	36 453,00
Od účinnosti objednávky do - 31.5.2024	SO 04 - Most v km 19,090, DÚ 04 Chrudim město - Úhřetice	Výřez křovin	Bez výluky		dílčí	ne	60 755,00
Od účinnosti objednávky do - 31.5.2024	VRN	Výřez křovin	Bez výluky		dílčí	ne	18 136,86
Celková cena							147 685,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.09 Výřez křovin v úseku trati Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)
Objekt: SO 01 - Propustek v km 16,170
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: CH+T Pardubice
Místo: TÚ 1531 Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)

Č.	Uživatelské zařízení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	5	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	150,000	
---	---	-----------	---	----	---------	--

HSV	Práce a dodávky HSV
-----	---------------------

5 Komunikace pozemní

2	5904020120	Výřezání dřevin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	150,000		
---	------------	--	----	---------	--	--

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
---	-------------------------------------

3	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	150,000		
---	-----------	---	----	---------	--	--

Celkem

18 226,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka:	č.09 Výřez křovin v úseku trati Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)
Objekt:	SO 02 - Propustek v km 17,252
Objednatel:	SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel:	Ch+T Pardubice
Místo:	TÚ 1531 Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)

Č.	Uživatelské zařízení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1		112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	
2	5	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	100,000	

HSV	Práce a dodávky HSV
5	Komunikace pozemní

3	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	100,000	
---	------------	--	----	---------	--

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
---	-------------------------------------

4	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	100,000		
---	-----------	---	----	---------	--	--

Celkem

14 114,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	64023106 Údržba, opravy a odstraňování závd u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka:	č.09 Výřez křovin v úseku trati Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)
Objekt:	SO 03 - Propustek v km 17,855
Objednatel:	SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel:	Ch+T Pardubice
Místo:	TÚ 1531 Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)

Č.	Uživatelské zařízení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	5	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	300,000	
---	---	-----------	---	----	---------	--

HSV	Práce a dodávky HSV
-----	---------------------

5 Komunikace pozemní

2	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	300,000	
---	------------	--	----	---------	--

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
---	-------------------------------------

3	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	300,000		
---	-----------	---	----	---------	--	--

Celkem

36 453,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	64023106 Údržba, opravy a odstraňování závd u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka:	č.09 Výřez křovin v úseku trati Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)
Objekt:	SO 04 - Most v km 19,090
Objednatel:	SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel:	Ch+T Pardubice
Místo:	TÚ 1531 Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	5	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	500,000	
---	---	-----------	---	----	---------	--

HSV	Práce a dodávky HSV
-----	---------------------

5 Komunikace pozemní

2	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	500,000	
---	------------	--	----	---------	--

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
---	-------------------------------------

3	938122211	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	500,000		
---	-----------	---	----	---------	--	--

Celkem

60 755,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.09 Výřez křovin v úseku trati Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)
Objekt: VRN
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1531 Heřmanův Městec (mimo) - Moravany (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------------------	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH

1		030001000	Zařízení staveniště	%			
2		060001000	Územní vlivy	%			
3		70001000	Provozní vlivy	%			

Celkem 18 136,86