
DÍLČÍ SMLOUVA
PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN 

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres, CR/7

Číslo související Rámcové dohody: 11 PU-003856 ev.č. 263/20 

Číslo dílčí smlouvy: 1 IPU-004908 ev.č. 0 15/24 

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001160009.50642

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva41):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
zastoupeno: ředitelem Správy Pardubice,

na základě Pověření
(dále jen „ŘSD11) 
a
Společnost VL -  K

Vertical Limit spol. s r. o., (vedoucím společníkem)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Domych 129/57,617 00 Brno
63482037
CZ63482037
C 20978 vedená u Krajského soudu v Brně 
společnost s ručením omezeným

jednatelem společnosti

Trade FIDES, a.s. (společníkem)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

Leoš Klíma (společníkem)

Domych 129/57,617 00 Brno
61974731
CZ61974731

předsedou představenstva



se sídlem: 
IČO:
zastoupen:

Šlakhamry 399, 591 01 Hamry nad Sázavou 
67519971

jednatelem společnosti
(dále jen „Dodavatel")

(dále společně jen „Smluvní strany")

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 28.5.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): kácení a řez dřevin vč. odstranění pařezů a 
odstranění pařezů po havarijním kácení.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1. Položkový rozpočet plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle 
přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného 
Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena 
množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: dle přílohy č. 3. Lokalizace plnění

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do: do 6 týdnů ode dne účinnosti dílčí 
smlouvy (nejzazší termín ukončení prací je 31.3.2024 -  konec vegetačního klidu).

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění.
Příloha č. 2 -  Závazek odkoupení vytěženého materiálu 
Příloha č. 3 -  Lokalizace plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.08 
15:06:35 +01'00'



Příloha č. 1
Položkový rozpočet plnění - rekapitulace

RÁMCOVÁ DOHODA
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres CR/7

Číslo dílčí smlouvy: 11PU-004908 ev.č. 015/24
Dodavatel vyplní žlutá pole

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 222 400,00 Kč
DPH 21% 46 704,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 269 104,00 Kč

Dne: Nabídku podává: Vertical Limit spol. s r.o.



Příloha č. 2
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost VL -  K

zastoupena společností Vertical Limit spol. s r. o. jako vedoucím společníkem 
se sídlem: Domych 129/57, 617 00 Brno 
IČO: 63482037
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 20978 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, 
okres CR/7". číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZO105456 (dále jen „dodavatel11), 
prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 
materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství
Jednotková cena v Kč bez 

DPH
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná 
k dalšímu zpracování -  dřevo tvrdé
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná 
k dalšímu zpracování -  dřevo měkké

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 
materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž 
závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se 
bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné 
jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle 
platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na 
kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.
Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním 
nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním 
pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.
Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit 
a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Digitálně podepsal:
Datum: 14.02.2024 16:03:39 +01:00



I/37H k,u, Chrudim

č . s t ro m u ě , š t ítk u p .p .č ./ k .ú . d r u h  s tro m u
o b v o d  

k m e n e  c m
p rů m ě r
k m e n e

n á v rh
ř e š e n í p o z n á m k a

v y já d ř e n í  ú řa d u  
s o u  h la s / n  e s o u  h la  s

1 1 7 6 7 7 2 8 1 4 /6 -C h ru d im ja v o r  ja sa n o lis tý 1 2 0 3 8 k á c e n í p o stu pn ě usychá, velké řezné rány

2 1 7 6 8 2 2 6 2 4 7 2 8 1 4 /6 -C h ru d im ja v o r  ja sa n o lis tý 1 2 9 4 1 k á c e n í p o stu pn ě usychá, velké řezné rány, nevhodné struktura  větvení

3 1 7 6 8 5 2 8 1 4 /6 -C h ru d im b říza  b ě lo k o rá 1 2 0 3 8 k á ce n í dynam icky usýchá, silné su ch é  v ě tv e  v  koruně
4 1 7 6 9 1 2 8 1 4 /6 -C h ru d im : b říza  b ě lo k o rá 1 5 0 ,1 2 6 4 8 , 4 0 k á c e n í dvo jkm en-postupné usýchá, suchý vrchol
5 1 7 6 9 3 2 8 1 4 / 6 'C h ru d im b říza  b ě lo k o rá 1 2 8 ■41 k á ce n i p o stu pn ě usychá, suchá část koruny
6 1 8 0 6 5 8 6 2 2 8 1 4 /6 -C h ru d im ja v o r  ja sa n o lis tý 1 1 3 3 6 k á ce n í In fekce báze  km ene, z v ě tš i části odum řelý, poškozeni báze km ene

7 1 7 9 9 3 8 6 3 2 8 1 4 /6 -C h ru d im ja v o r  h o rsk ý 1 7 5 5 6 k á ce n í 2 vě tší částí odum řelý, defktn fvětvén í, infekce km ene, poškození km ene

8 1 7 6 9 2 2 8 1 4 /6 -C h ru d im b říza  b ě lo k o rá 1 5 2 4 8 fré z o v á n í likvidace pařezu po rizikovém  kácení
9 1 7 6 8 8 2 8 1 4 /6 -C h ru d im b říza  b ě lo k o rá 6 8 , 9 0 2 1 ,2 8 fré z o v á n í dvoukm en-likvidace pařezu po rizíkověm  kácení

10 4 9 9 2 2 8 1 4 /6 -C h ru d im b ríza  b ě lo k o rá 89 28 fré z o v á n í likvidace pařezu po rizikovém  kácení



k.ú. Chrudim

mezi body 3 -  5 se nachází body 8 -  9 -  likvidace pařezů po rizikovém kácení





1/37 k.ú. Lukavice, Výsonín

č .s t ro m u č , š t ítk u / o z n . p .p .č ./ k .ú . d ru h  s t ro m u
o b v o d  

k m e n e  cm
p rů m ě r
k m e n e

n á v rh
ř e š e n í p o z n á m k a

v y já d ř e n í  ú řa d u  
s o u h ía s / n e s o u h la s

1 1 8 9 0 8 1 4 3 1 -Lu k a v ice ja s a n  z te p ilý 86 2 7 k á c e n í p o stu pn ě usychá, suchá část koruny
2 1816G 8 7 7 1 4 3 1 -Lu k a v ice ja s a n  z te p ilý 1 4 1 4 5 k á c e n í od lom ená část koruny, tlaková vidlice rozlom ená
3 1 8 9 2 4 8 7 9 1 4 3 1 -Lu k a v ice v rb a  bílá 1 4 1 4 5 k a c e n í z v ě tší Části oudm Felý, infekce větví, defektní větvení
4 2 8 9 1 8 8 7 8 1 4 3 1 -Lu k a v ice v rb a  b ílá 1 9 5 82 k á ce n í in fekce  km ene, in fekce  větví, suchý zlom  v koruně
5 1 8 2 1 3 6 8 1 8 1 4 3 1 -L u k a v ic e to p o l k a n a d s k ý 2 2 9 7 3 k á c e n í od lom ená část koruny, suché  větve V koruně, dutina ve kment
6 1 8 2 1 7 5 1 0 -V ý so n ín t ře š e ň  p ta č í 1 3 5 4 3 k á c e n í postupně usychá, thTiny vé km eni, poškozená báze km ene
7 1 8 1 4 1 3 6 2 /7 -V ý so n ín t ře š e ň  p ta č í 1 0 8 3 4 k á c e n í dynam icky u sychá, suchá  část koruny
8 1 8 1 4 0 3 6 2 /7 -V ý so n ín t ře š e ň  p ta č í 2 0 0 6 4 k á ce n í od lom ená část koruny, dutina ve km eni, tlaková vidlice rozlom ená
9 šk . 1 8 9 3 5 1 3 6 2 /8 -V ý šo n ín p lšé  le p k a v á 1 1 8 3 7 k á c e n í postupně usychá, náklon k vozovce

1 0 1 8 2 1 0 1 4 3 1 -Lu k a v ice líp a  m a lo iiš tá 7 3 2 3 k á c e n í dynam icky u sychá, u lom ená část koruny, infekce km ene
1 1 1 8 Í4 8 5 1 4 -V ý so n ín je řá b  p ta č í 7 5 2 4 k á c e n í té m ě ř su ch ý



k.ú. Lukavice





k.ú. Výsonín









1/37 k.ií. Ochoz u Nasavrk, Nasavrky

č. s t ro m u č. š t ítk u / o z n . p ,p .č ./ k ,ů . d ru h  s t ro m u
o b v o d  

k m e n e  cm
p rů m ě r
k m e n e

n á v rh
ř e š e n í p o z n á m k a

v y já d ře n í  6  řa d u  
s o u h la s / n e s o u h la s

i 1 8 9 4 2 1 4 2 0 -Ó ch o z  u N a sa v rk s m rk  z te p ilý 1 4 8 ,47 k á c e n í postupné usychá, suché větve v  koruně
2 1 8 1 2 9 6 6 2 0 1 4 2 0 -O c  hoz u  N a s avrk v rb a  bílá 3 8 6 123 k á ce n í tlaková vidlice ód báze, infekce km ene, s iln é  suché větve v  kóřuněm  dutina

3 1 8 1 2 7 6 6 2 1 1 4 2 0 -O ch o z  u  N asavrk ja sa n  z te p ilý 1 6 0 5 1 k á ce n í dynam icky prosychá, defektní větveni, infekce větví

4 1 8 1 2 6 2 4 0 3 7 0 1 4 2 0 -O ch o z  u  N asavrk to p o l v o n n ý 1 5 4 4 9 k á ce n í postupné usychá, odlom ená část koruny, silné suché větve v  koruně
5 1 8 2 3 1 6 6 2 3 1 4 2 0 -O ch o z  u N asavrk to p o l v o n n ý 1 3 2 4 2 k á ce n í postupně usychá, silné suché větve v  koruně, poškozeni km ene
6 1 8 2 3 8 2 4 0 3 6 3 1 4 2 0 -O ch o z  u N asa v rk to p o l v o n p ý 173 ■55 k á ce n í postupně usychá, suché  větve v koruně, defektn ivětven í
7 1 8 9 4 9 1 4 2 0 -O ch o z  ii  N asavrk t ře š e ň  p ta č í 1 1 9 3 8 k á ce n í z v ě tší části odum řely, in fekce km ene a větví
3 1 8 9 5 0 1 4 2 0 - O c h o z u  N asavrk t ř e le n  p ta č í 1 0 6 3 4 k á ce n í dynam icky usychá, poškozený km en, infekce kmene

9 18 2 4 3 1 4 2 0 -O ch o z u  N asavrk ja b lo ň 9 4 3 0 k á ce n í postupně usychá, suchá část koruny
10 1 8 1 1 6 1 4 2 0 -O ch o z o  N asavrk ja b lo ň 9 4 3 0 k á ce n í postupně usychá, poškozen i báze km ene, trhliny ve kmeni
1 1 1 8 1 1 5 1 4 2 0 -O ch o z  u  N asavrk ja b lo ň 1 4 2 45 k á ce n í postupné usychá, polkozehf km ene, suchá  větve v  koruně

1 2 1 8 1 1 4 1 4 2 0 -O c h o z  tt N asavrk ja b lo ň 1 1 6 3 7 k á ce n í postupně usychá, suché větve v koruně

Í 3 1 8 1 0 9 1 4 2 0 -O ch o z  u  N asavrk ja b lo ň 92 2 9 k á ce n í Z v ě tš i Části odum řelý, suché větve v  koruně, praskliny ve kmeni
14 1 8 9 6 1 8 8 6 2 1 9 3 /1 -N a sa v rk y to p o l osika 1 7 9 5 7 k á ce n í dynam icky prosychá, poškozeni km ene. Infekce km ene, dutina y kosterní větví

1 5 sk . 1 8 0 8 4 1 2 1 9 3 / 1 - N asavrky v rb a  jív a 1 6 3 5 2 k á ce n í postupně usychá, suché  větve v koruně, zlom  v kosterní větvi
16 1 8 9 7 1 8 9 2 1 9 3 /1 -N a sa v rk y bríza  b ě lo k o rá 1 4 1 4 5 k á ce n í postupně usychá, bakteriální výtok, tlaková vidlice 5 trhlinou
17 1.8270 2193/1^  N asavrky ja sa n  ztep ilý 1 2 9 ■41 . k á ce n i postupně usychá, suché větve v  koruně
1 8 1 8 2 7 1 2 1 9 3 /1 -N a sa v rk y ja s a n  z te p ilý 1 3 1 4 2 k á ce n í postupně usychá, suchá část koruriy
19 1 8 2 7 3 7 2 1 2 1 9 3 /1 -N a sa v rk y vrba; jív ě 129. 4 1 k a ce n í infekce km ene, infekce větví, dutina ve krhění, suché větve v  koruně

2 0 1 8 4 4 2 3 9 7 8 -T rh o v á  K a m e n íce : je ř á b  p ta č í 5 6 18 k á ce n í zcela suchý
21 1 9 0 3 7 7 0 3 -M o ž d ě n ic e je ř á b  p ta č í 7 8 2 4 k á ce n í suchý strom



k.ú. Ochoz u Nasavrk











bod 20 k.ú. Trhová Kamenice - jeřáb ptačí a bod 21 k.ú. Možděnice -  jeřáb ptačí



I/37H k.ú. Slatin a ny, Š krovád, Kunci

č .s t ro m u £. Š tftk u / o zn . p .p .č ./ k .ú . d ru h  s t ro m u
o b v o d  

k m e n e  cm
p rů m ě r
k m e n e

n á v rh
řé se n f p o z n á m k a

v y já d ř e n í  ú řa d u  
s o u h ia s / n e s o u h la s

1 1 8 0 2 7 7 1 6 6 8 6 /1 -S la tjň a n y ja v o r  m lé č n ý 1 2 6 4 0 k á ce n í postupné usychá, suchá část koruny, poškození báze km ene, dutina ve kmeni
2 1 7 9 3 1 8 6 4 6 8 6 / lS la t íň a n y ja v o r  já sá n o  li stý 2 S 4 81 k á ce n í postupně usychá; odlom ená část koruny, infekce větví/dutina ve  kmeni
3 1 7 7 7 7 4 9 9 6 3 4 6 / 2 -3 króvad trn o v n ík  bílý 2 6 4 8 4 k á cé n i postupně usychá, tlaková vidlice rozlom ená, dutina vé krriení
4 s k .1 7 7 4 7 1 3 4 6 / 2 -5 krovád ja v o r  m lé č n ý 1 0 6 3 4 k á ce n í postupně usychá, suchá  část koruny
5 1 7 7 6 2 3 4 6 /1 -Š k ro y á d m o d řín  o p a d a v ý 1 0 7 3 4 k á ce n í postupné usychá, suché větvě v  koruně
6 1 7 7 6 6 3 4 6 / 1 -Š kro vád ja v o r  m lé č n ý 94 3 0 k á ce n í postupně usychá, suché větve v  koruně
7 1 7 7 6 7 3 4 6 / 1 -5 krovád ja v o r  m lé č n ý 87 28 k á ce n í postupně usychá, scuhé větve v  koruně
8 s k lS O S S 2 3 4 6 / 1 -3 k ro v á d ja v o r  m lé čn ý los 35 k á c e n í postupně usychá, suchá část koruny, dutina ve kmeni

9 sk .1 8 0 5 5 3 3 4 6 /1 -Š k ró y á d ja v o r  m lé č n ý 87 27 k a ce n í postupně usychá, suché větve V koruně
10 1 7 9 4 2 3 4 6 /2 -Š k ra v á d líp a  m a ío lis tá 1 3 0 4 1 k á c e n í postupně usychá, zlom  v koruně, yelkě řezné rány
11 1 8 8 8 3 8 6 7 4 7 9 /2 5 -K u n č í b o ro v ic e  le s n í 1 5 1 4 8 k á ce n í odlom ená část koruny, postupně usychá
12 1 7 9 3 7 4 7 9 / 1 6 - K uncí: ja sa n  z te p ilý 1 1 5 3 6 k a ce n í postupně usychá, suché větve v  koruně
1 3 1 8 8 8 9 8 7 0 4 7 9 / ÍS -K tm č í ja v o r  m lé č n ý 1 4 i 4 5 k á čé rií tlaková vidlice rozlom ená, infekce větví
1 4 1 8 0 5 5 3 4 6 / 1 -3 krovád m o d řín  o p a d a v ý 7 6 2 4 fré z o v á n í likvidace pa Fezu po rizikovém kácení



k.ú. Slatiňany



k.ú. Škrovád



k.ú. Kunčí


