

## Smlouva o dílo: Havarijní výměna ohříváče TUV v kotelně pavilonu C

### I. Smluvní strany

Objednatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov

IČO: 00583600, nejsme plátcí DPH

č. ú.: 133241/0710 ČNB

Osoby oprávněné jednat za objednatele:

ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel, e-mail: reditel@cervenydvur.cz

ve věcech technických: Jiří Kánic, správce, e-mail: spravce@cervenydvur.cz

tel.: +420 605 702 042

Zhotovitel: ODYS s.r.o., Nebahovská 1200, 383 01 Prachatice

IČO: 15771156, DIČ: CZ15771156

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prachatice, č. ú.: 154760870/0300

KB a.s., pobočka Prachatice, č.ú.: 244241-281/0100

Firma je zapsána v OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 533, spisová značka Firm 6475/93

zastoupený: p. Karlem Dvořákem, jednatelem společnosti

uzavírají následující smlouvu na akci: Havarijní výměna ohříváče TUV v kotelně pavilonu C

### II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je havarijní výměna ohříváče TUV v kotelně pavilonu C

a) Dodávku zařízení dle specifikace v nabídce a položkovém rozpočtu

b) Spuštění do provozu, nastavení a zaškolení obsluhy

### III. Místo plnění

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, pavilon C, Červený Dvůr 1

#### IV. Čas plnění

Termín zahájení prací. 20. 02. 2024, dokončení: 22. 02. 2024

#### V. Cena dodávky a platební podmínky

Za realizaci dodávky byla stanovena cena na základě předložené nabídky zhotovitele ve výši:

**80 544 Kč včetně DPH**, která je součástí smlouvy. Cenu za dílo se objednavatel zavazuje převést na výše uvedený účet zhotovitele do 21 dnů od obdržení faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za dílo v den předání objednateli.

#### VI. Povinnosti zhotovitele

Pracovníci zhotovitele se budou chovat maximálně ohleduplně vůči objektu objednatele, s důrazem na dodržování pořádku na pracovišti. Po ukončení prací odstraní veškeré nečistoty, zbytky materiálu a případné škody způsobené činností.

Pracovníci zhotovitele budou dbát a dodržovat české předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy a zákoník práce.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost při práci vlastních pracovníků. Nese zodpovědnost za součinnost pracovníků objednatele.

#### VII. Záruky

Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v oddíle II. záruku v délce 36 měsíců na práce provedené zhotovitelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

Takto sjednaná doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci nebo dodavatelé poskytují záruku kratší.

#### VIII. Závěrečná ustanovení

Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran a to výhradně formou písemnou.

Položkový rozpočet

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Objekt: 5001 Zdravotní instalace  
Rozpočet: 240123 Výměna ohřivače vody - varianta Regulus 500i


Přílohy:

Č. 1 – nabídka

V Prachaticích, dne .....2024


V Červeném Dvoře, dne 14.2......2024

⑥ **ODYS**<sup>®</sup> s.r.o.  
Nebahovská 1200 • 383 01 Prachatice  
IČO: 15771156



Karel Dvořák, jednatel společnosti

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA  
ČERVENÝ DVŮR**  
Červený Dvůr 1  
381 01 Český Krumlov  
tel.: 380 309 130, IČO: 00583600



MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel

⑥ **ODYS**<sup>®</sup> s.r.o.  
Nebahovská 1200 • 383 01 Prachatice  
IČO: 15771156

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA  
ČERVENÝ DVŮR**  
Červený Dvůr 1  
381 01 Český Krumlov  
tel.: 380 309 130, IČO: 00583600

## Položkový rozpočet

Stavba: D939 PL Červený Dvůr  
Objekt: SO01 Zdravotní instalace  
Rozpočet: 240123 Výměna ohříváče vody- varianta Regulus 500l

Zhotovitel: ODYS s.r.o. IČO: 15771156  
Nebahovská 1200 DIČ:  
38301 Prachatice

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 66 565,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 66 565,00 CZK

V

V Prachaticích

dne

19.02.2024

**ODYS**® s.r.o.

Nebahovská 1200 • 383 01 Prachatice  
IČO: 15771156

Za zhotovitele

**PSYCHIATRICKÁ LÉČENNA  
ČERVENÝ DVŮR**

Červený Dvůr 1  
381 01 Český Krumlov  
tel.: 380 309 130, IČO: 00

Za objednatele

|           |        |   |           |
|-----------|--------|---|-----------|
| Stavba:   | D939   | PL Červený Dvůr                             | List č. 2 |
| Rozpočet: | 240123 | Výměna ohřivače vody- varianta Regulus 500l |           |

### Rekapitulace dílů

| Číslo                  | Název  | Typ dílu | Celkem            | Hmotnost         |
|------------------------|--|----------|-------------------|------------------|
| 722                    | Vnitřní vodovod                                      | PSV      | 9 535,980         | 0,01114          |
| 730                    | Demontáže  | PSV      | 4 260,000         | 0,00000          |
| 732                    | Strojovny  | PSV      | 52 769,020        | 0,00932          |
| <b>Celkem cel: 722</b> |  |          | <b>66 565,000</b> | <b>0,02046</b>   |
| <hr/>                  |  |          |                   |                  |
| <b>Díl: 734</b>        | <b>Demontáže</b>                                     |          |                   |                  |
| 10                     | Demontáž ohřivače elektrického výkonu do 1000 l      | ks       | 1 000,00          | 1 000,000        |
| 11                     | Výměna vody z ohřivače územní na 500 l               | ks       | 1 000,00          | 1 000,000        |
| 12                     | Odstranění kotelny s kotlemi výkonu do 200 l         | ks       | 1 000,00          | 1 000,000        |
| 13                     | Přeměna elektrického kotle - ohřevu, výkonu do 1 m   | ks       | 1 000,00          | 1 000,000        |
| <b>Celkem cel: 734</b> |  |          |                   | <b>4 000,000</b> |
| <hr/>                  |  |          |                   |                  |
| <b>Díl: 722</b>        | <b>Strojovny</b>                                     |          |                   |                  |
| 14                     | Montáž ohřivače vody výkonu PSV 500l - Regulus 500 l | ks       | 1 000,00          | 1 000,000        |
| 15                     | El. ohřev - ohřev územní 500 l                       | ks       | 1 000,00          | 1 000,000        |
| 16                     | Přeměna elektrického kotle - výkonu do 1 m           | ks       | 512,000           | 512,000          |
| <b>Celkem cel: 722</b> |  |          |                   | <b>2 512,000</b> |

|           |        |   |           |
|-----------|--------|---|-----------|
| Stavba:   | D939   | PL Červený Dvůr                             | List č. 3 |
| Objekt:   | SO01   | Zdravotní instalace                         |           |
| Rozpočet: | 240123 | Výměna ohříváče vody- varianta Regulus 500I |           |

| Poř. Číslo                            | Název        | MJ  | Množství | Cena/MJ   | Cena       |                   |
|---------------------------------------|--------------|---|----------|-----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>       |              |   |          |           |            |                   |
| 1                                     | 722172713R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m        | 6,00000   | 453,000    | 2 718,000         |
| 2                                     | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm   | kus      | 3,00000   | 263,000    | 789,000           |
| 3                                     | 722231162R00 | Ventil vodovodní pojistný G 3/4"  | kus      | 1,00000   | 946,000    | 946,000           |
| 4                                     | 722237123R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit DN 25 mm                             | kus      | 3,00000   | 704,000    | 2 112,000         |
| 5                                     | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm                                    | m        | 6,00000   | 17,000     | 102,000           |
| 6                                     | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm                              | m        | 6,00000   | 38,000     | 228,000           |
| 7                                     | 734261225R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 1   | kus      | 3,00000   | 259,000    | 777,000           |
| 8                                     | 722131933R00 | Propojení dosavadního potrubí DN 25   | kus      | 3,00000   | 559,000    | 1 677,000         |
| 9                                     | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                   | %        | 93,49000  | 2,000      | 186,980           |
| <b>Celkem za: 722 Vnitřní vodovod</b> |              |   |          |           |            | <b>9 535,980</b>  |
| <b>Díl: 730 Demontáže</b>             |              |   |          |           |            |                   |
| 10                                    | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1000 l                                | kus      | 1,00000   | 1 256,000  | 1 256,000         |
| 11                                    | 732214813R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 300 l                                     | kus      | 1,00000   | 400,000    | 400,000           |
| 12                                    | 732320813R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l                                    | kus      | 1,00000   | 619,000    | 619,000           |
| 13                                    | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m                               | t        | 1,98500   | 1 000,000  | 1 985,000         |
| <b>Celkem za: 730 Demontáže</b>       |              |   |          |           |            | <b>4 260,000</b>  |
| <b>Díl: 732 Strojovny</b>             |              |   |          |           |            |                   |
| 14                                    | 732219315R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 500 l                                 | soubor   | 1,00000   | 8 174,000  | 8 174,000         |
| 15                                    | 732-001      | El. ohříváč vody Regulus 500 l  | kus      | 1,00000   | 43 560,330 | 43 560,330        |
| 16                                    | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m   | %        | 517,34330 | 2,000      | 1 034,690         |
| <b>Celkem za: 732 Strojovny</b>       |              |   |          |           |            | <b>52 769,020</b> |