
?WStatutární město České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
e-podatclna: postsfS c-budejovíce.cz, web: wmv.c-budcjovkc.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice r n
Investiční odbor LuBuilding s.r.o.
nám. Přemysla Otakara II, 1/1 U Nadjezdu 672
370 92 České Budějovice 39811 Protivín

IČO: 08178551 DIČ: CZ08178551

L J
Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
10, 293 2024 Stehlíková Kamila 386 802 215 stehlikovak@c-budejovice.cz 26,01.2024

OBJEDNÁVKA č. OBJ/U20/2024/025
M§ Nerudova

V rozsahu dle Vaší nabídky, jež je nedílnou součástí této objednávky, u Vás tímto v souvislosti s výše
uvedenou akcí objednáváme:

P geodetické práce
P výkon činnosti autorského dozoru
P výkon činnosti koordinátora BOZP
I- výkon činnosti technického dozoru stavebníka
P zajištění archeologického dozoru
P zajištění technické pomoci
P zpracování plánu BOZP
P zpracování projektové dokumentace ve stupni [ DÚR, P DSP, í" dokumentace pro společné

územní a stavební řízení, je-li možné vydat společné povolení, ” PDPS, včetně zajištění veškeré
inženýrské činnosti

jinou činnost spočívající v. mezj kanalJachtami ŠB2 a ŠB3, ŠA3 a ŠA4 (viz situace) v areálu
MŠNerudova

Celková cena dle této objednávky činí: 93 190,00 Kč bez DPH.

Datum/doba plnění: 9.2.2024 [příp. doplňte interval doby plnění]
Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

(^Nedílnou součástí závazku uzavřeného na základě této objednávky jsou obchodní podmínky (verze
01/2018), které jsou přílohou této objednávky.

P Smluvní strany si podmínky plněni této objednávky sjednávají následovně:
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OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2024/025

[specifikace podmínek].

Akceptaci objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) 
č 269.2014 ze dne 17 března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znční pozdčjšich aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajinč 
(ve znční pozdčjšich aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765 2006 ze dne 18. kvčtna 2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a nčkteiym představitelům Bčloruska (ve znční pozdčjšich aktualizací), a že platby poskytované 
objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v tčehto sankčních 
seznamech

S pozdravem

Polák  
vedoucí odboru

Rozpočtově kryto A/Ú: 9998004,6121
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Stehlíková Kamila

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Bc. Lukáš Záhorka - LuBuilding s.r.o. <zahorka@lubuilding.cz> 
úterý 23. ledna 2024 8:37 
Stehlíková Kamila 
FW: Nerudova >
Nerudova ulice

Dobrý den, paní Stehlíková,

Posílám nabídku na otevření a zpětné zavření výkopů. Na pana Předotu nemám mail, tak posílám pouze Vám.

S pozdravem

Bc. Lukáš Záhorka, DiS. 
jednatel

LuBuilding s.r.o.
U Nadjezdu 672,
398 11 Protivín 
IČO: 08178551 
DIČ: CZ08178551 
Tel.:     
Email:  
Web: www.lubuildine.cz

L
BUILDING

Ti

Q — ' Neobsahuje žádné virv.www.avq.com
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VERLAG Nerudova ulice - otevření výkopu, kontrola stavu, zpětné zásypy a vrchní vrstvy
PASHOf.ER

Název stavby: Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

2“ Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Celkem
Rozměry (Kč) Kč

13 Hloubeni vykopávfcy 23 520,00
1 133101101 Hloubeni šachet v hor.2 do 100 m3 m3 48,00 490 23 520,00

10*2*2.4 48,00
15 Roubení 19 680,00

2 151101102R00 Paženi a rozepřeni stěn rýh - pfiložné - hl.do 4 m m2 48,00 290,00 13 920,00
10*2.4*2 48,00

3 151101112R00 Odstraněni paženi stěn rýh • pfiložné - hl. do 4 m m2 48,00 120,00 5 760,00
10*2.5*2 48,00

16 Přemístěni výkopku 7 440,00
4 161101101R00 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 48.00 65,00 3 120,00

10*2*2.4 48,00
6a Rpoložka Přehozeni výkopku m3 48,00 90,00 4 320,00

10*2*2.4 48,00
5 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0.00 260,00 0,00

10*2*2,4 (v případě nevhodného materiálu)
17 Konstrukce ze zemin 0,00

6 Rpoložka Obsyp potrubí kamenivem fr. 0-22 vč. materiálu m3 0,00 1 350.00 0,00
10*2*2,4 (v případě nevhodného materiálu)

6a Rpoložka Zpětný zásyp stávajícím výkopkem vč.hutněni m3 48.00 180.00 8 640.00
10*2*2.4 48,00

18 Povrchově úpravy terénu 0,00
7 1B1101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 0.00 55.00 0,00

10*2
19 Hloubeni pro podzemní stěny, raženi a hloubeni dúlnt 0,00

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 0.00 250,00 0.00
10*2*2.4 (v případě nevhodného materiálu)

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a žeiezniěniho svršku) 0,00
9 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0.00 1 350,00 0,00

10*2*0.1
87 Potrubíz trub plastických, skleněných a čedičových 0,00

10 Rpoložka Montáž trubek z tvrdého PP ve výkopu d 250 mm vč. dodávky KG DN 250 m 0,00 1 850,00 0,00
10

11 877393121ROO Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 250 vč. materiálu kus 0,00 950,00 0.00
převlek DN 250 = 4ks

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedeni 40 050,00
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12 Rpoložka Rozebrání chodníku z betonových dlažeb vč. zpělné montáže a doplnění konstrukčních vrstev m2 30,00 1 335,00 40 050,00
10*3 30,00

13 Rpoložka Bourání stávající kanalizace betonové ON 250 v?. naložení, odvozu a poplatku za skládku m 0.00 1 180,00 0,00
10*3

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 2 600,00
14 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop kpl 1.00 2 500,00 2 500 00

Celkem: 93190,00
Poznámka

12 Rpoložka Rozebrání chodníku z betonových dlažeb vč. zpělné montáže a doplnění konstrukčních vrstev 
10*3

13 Rpoložka Bourání stávající kanalizace betonové ON 250 v£. naložení, odvozu a poplatku za skládku
10*3

H27
14 998276101R00

Vedení trubní dálková a přípojná
Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop

Poznámka

m2 30,00 1 335,00 40 050,00
30,00

m 0.00 1 180,00 0,00

2 600,00
kpl 1.00 2 500,00 2 500 00

Celkem: 93190,00
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