

Číslo smlouvy:  01-24/21.2.2024

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust.§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
„Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Oprava fasády a dlažeb“
1. Smluvní strany

Objednatel:
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
Lesní čtvrť III 1364
760 01 Zlín
IČ: 00559105
Zástupce: RNDr. Jan Chudárek, ředitel
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Pavel Dlouhý, zástupce ředitele, 

tel.: 731069141
a
Zhotovitel: 
Stavby Fojtů s.r.o.
Francova Lhota 504
756 14
IČ: 10860002
DIČ: CZ10860002
Bankovní spojení: ČSOB Firemní konto, 298448106/0300 

Zástupce: Stanislav Fojtů, Vojtěch Fojtů
Zástupce ve věcech technických: Stanislav Fojtů, Vojtěch Fojtů

2. Předmět smlouvy

2.1
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Oprava fasády a dlažeb“ a objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 3 této smlouvy.
2.2 
Rozsah předmětu díla je dán:
· Souborem položek rozpočtu s výkazem výměr uvedeným v cenové nabídce
2.3  
Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a podle zpracované projektové dokumentace.

2.4  
Rozsah díla je možno měnit jen na základě požadavku objednatele a musí být sjednán v dodatku této smlouvy ( vícepráce a méněpráce).
3. Cena díla

3.1  
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla podle nabídky zhotovitele je pevná pro rozsah díla uvedený v článku II. a  činí bez DPH:
                                         
Cena

BEZ DPH      
435 751,25 Kč





DPH 21
%
  91 507,76 Kč




Cena

CELKEM
527 259,01 Kč

K této ceně bude účtována DPH podle předpisů platných v době fakturace.
3.2  
Zhotovitel prohlašuje, že jeho cenová nabídka obsahuje všechny práce, materiály a náklady, které je nutno vynaložit k provedení díla podle souboru položek rozpočtu s výkazem výměr. Objednatel prohlašuje, že s cenovou nabídkou zhotovitele je řádně seznámen a s položkami uvedenými v cenové nabídce, jakož i s použitím zařízení v ní uvedených souhlasí.
3.3  
Změna ceny díla je možná pouze v případě změny rozsahu díla ( vícepráce a méněpráce ). Tyto práce budou oceněny jednotkovými cenami použitými v cenové nabídce. Pokud bude nutno požadované vícepráce ocenit položkami, které se v rozpočtu nabídky nevyskytují, bude použito směrných cen firmy RTS Brno. V případě, že při provádění díla se ukáže pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné provedení prací odlišně od cenové nabídky nebo projektu, nebo dodání zařízení neuvedených v projektu ani cenové nabídce, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednali zápisem ve stavebním deníku, přičemž ve lhůtě 3 pracovních dnů, předloží objednateli návrh dodatku této smlouvy s bližší specifikací těchto prací nebo zařízením a jejich cenou. V případě, že objednatel návrh tohoto dodatku svým jednáním neakceptuje ve lhůtě 5 pracovních dnů, má se za to, že uděluje zhotoviteli pokyn, aby navržené práce neprováděl, případně jiné zařízení jakožto součást díla nepoužil a řídil se nadále projektem, případně cenovou nabídkou. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla způsobené neprovedením takto navržených prací nebo použitím navrženého zařízení.
4. Fakturace a placení
4.1    Smluvní strany se mohou dohodnout na poskytnutí zálohy. Splatnost takové zálohové faktury byla dohodnuta na 10 dnů.

Dílčí fakturace (výzvy k uhrazení části ceny díla) bude probíhat za každý kalendářní měsíc provádění díla, přičemž zhotovitel objednatele vyzve k uhrazení části díla (provedení prací, úhradě použitých materiálů, případně dodání zařízení) provedené v daném kalendářním měsíci (rozuměj od 1 kalendářního dne do posledního kalendářního dne příslušného měsíce) nejpozději do 10 kalendářního dne následujícího měsíce. O provedené části díla bude zhotovitelem sepsán soupis provedených prací, použitých materiálů a dodaných zařízení, a to nejpozději do 3. kalendářního dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla část díla provedena. Soupis provedených prací bude zhotovitelem založen ke stavebnímu deníku. Objednatel je oprávněn učinit vůči soupisu prací písemné námitky, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od jeho založení do stavebního deníku. V případě, že námitky nebudou ve stanové lhůtě podány, má se za to, že objednatel souhlasí s údaji uvedenými v soupisu provedených prací.

Konečná faktura bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků.
4.2
Vystavené faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými předpisy a budou doloženy soupisem provedených prací předem odsouhlaseným technickým dozorem investora.
Soupisy provedených prací budou vyhotoveny v přesné návaznosti na položky nabídky. Smluvní strany se dohodly, že fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

4.3  
Splatnost faktur se stanoví na 10 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. Doba plnění
5.1  
Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění :

· Zahájení stavby                                   3/2024
· Dokončení stavby                               10/2024
5.2     Případné změny doby plnění, např. vlivem nepříznivého počasí apod. jsou možné měnit jen dodatkem smlouvy o dílo.
6. Povinnosti zhotovitele

6.1  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, v kvalitě a podle podmínek stanovené dokumentací pro stavební povolení a příslušnými platnými ČSN včetně jejich změn.

6.2 
Zhotovitel je povinen denně vést stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby a odstraněním vad a nedodělků.

6.3  
Zhotovitel je povinen trvale udržovat na staveništi pořádek a okamžitě odstraňovat  odpady vzniklé prováděním díla v souladu se zákonem o odpadech.

7. Povinnosti objednatele

7.1  
Po celou dobu provádění díla objednatel vyvine maximální úsilí poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení podrobností stavby, vazeb na okolní pozemky a překážek v provádění stavby.
7.2  
Objednatel předá zhotoviteli  platné stavební povolení a případná další rozhodnutí dotčených úřadů a vyjádření správců podzemních vedení

7.3  
Zajistí přístup na staveniště a jeho předání protokolární formou zbavené nároků třetích osob. Součástí předání staveniště bude předání bodů pro napojení médií (voda a elektrická energie).
7.4  
V případě potřeby zajistí objednatel příslušná povolení nebo souhlasy se zvláštním užíváním veřejných komunikací a ploch
8. Předání a převzetí díla

8.1  
Závazek provést dílo je splněn předáním díla objednateli. Předání a převzetí díla proběhne na výzvu zhotovitele, která bude učiněna písemně nebo elektronicky, a to nejpozději 10 kalendářních dnů přede dnem předání díla. V případě, že objednatel nevynaloží součinnost při předání díla, resp. dílo nepřevezme nebo se předání díla nezúčastní, má se dílo za řádně předané. O předání bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za předané dnem podpisu tohoto protokolu, s výjimkou případu, kdy objednatel nevynaloží součinnost pro předání a převzetí díla, přičemž v takovém případě se domluví náhradní termín předání a převzetí díla. V případě že objednatel nevynaloží součinnost pro předání a převzetí díla v náhradním termínu postupuje se dle předchozího ustanovení tohoto odstavce.
8.2  
Drobné závady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými  nebrání užívání díla k danému účelu nebo postupu navazujících prací nejsou důvodem k nepřevzetí díla. Soupis těchto nedodělků bude uveden v protokole o předání a převzetí díla.  Lhůta pro odstranění vad a nedodělků nesmí přesáhnout 15 dnů.
8.3  
Do deseti dnů po předání díla, případně po odstranění vad a nedodělků je povinen zhotovitel vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu.
9. Nebezpečí škod

9.1. 
Pokud zhotovitel způsobí svou činností při plnění díla dle této smlouvy škodu na stavbě nebo nemovitostech objednateli nebo třetím osobám, je povinen škodu odstranit, nebo v plné výši nahradit. Tuto odpovědnost nese až do úplného dokončení a předání díla, a to i za jím sjednané poddodavatele.
10. Záruka za jakost, záruční lhůta, odpovědnost za vady
10.1  
Zhotovitel zodpovídá za kvalitu a funkčnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy v jakosti odpovídající obecně závazným předpisům a směrnicím výrobců materiálů a technických zařízení.

10.2  
Zhotovitel poskytuje na realizovaný předmět díla – stavební a montážní práce záruku na dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla.
10.3 
Zhotovitel odpovídá za vady díla v průběhu výstavby a v průběhu sjednané záruční doby. Objednatel je povinen výskyt vady zhotoviteli písemně oznámit. Tyto vady je zhotovitel povinen na své náklady odstranit v termínu dohodnutém s objednatelem, nejpozději do 30 dnů od jejich oznámení. V případě vad ohrožujících provoz je povinen zhotovitel je řešit ihned, nejpozději do tří dnů.
10.4  
Zhotovitel neodpovídá  za vady, které vznikly provedením pokynu objednatele nebo použitím materiálu a věcí poskytnutých objednatelem. Záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou údržbou nebo používáním díla v neshodě s předpoklady projektu.
10.5  
Na vady použitých materiálů poskytuje zhotovitel záruky na dobu poskytnutou jemu výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
11. Smluvní pokuty

11.1  
V případě že zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení a předání díla objednateli prokazatelně z viny ležící na straně zhotovitele, má objednatel právo účtovat za každý den prodlení  smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH. Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu odečíst od konečné faktury zhotovitele.

11.2  
Zhotovitel není v prodlení v termínu předání předmětu plnění pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby.

11.3  
Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury v termínu její splatnosti, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.

11.4 
Smluvní pokuta neplní funkci náhrady škody, nárok na náhradu škody není pokutou dotčen.
12. Další ujednání

12.1  
Objednatel je vlastníkem stavby. Vlastnické právo ke stavebnímu materiálu použitého zhotovitelem přechází na objednatele zabudováním materiálu do stavby, tj. postupným prováděním stavebních prací a jeho zaplacením zhotoviteli
12.4 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí těch částí díla, které budou dalším pracovním postupem zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku učiněným nejpozději 3 kalendářní dny před předáním. V případě, že objednatel nevynaloží součinnost, případně se předání nezúčastní, má se za to, že část díla převzal. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k této kontrole, je povinen na žádost objednatele zakryté části díla na vlastní náklady odkrýt.
13. Závěrečná ustanovení

13.1  
Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami jako projev souhlasu s celým jejím obsahem.
13.2  
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo jejích příloh je možno jen formou písemných, průběžně číslovaných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

13.3  
Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

13.4  
Tato písemná smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný stejnopis. 
13.5 
Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- položkový rozpočet
Ve Zlíně, dne 21. 2. 2024



Ve Zlíně, dne 21. 2. 2024

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele:
_________________________________        

 _______________________________
RNDr. Jan Chudárek




      Stanislav Fojtů
6

