

**Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.****Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany**

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení

**OBJEDNÁVKA**

Číslo : OV4240083/2

Zakázka : 748UDR

Středisko : 2999

Počet listů : 1

**Ruslan Rusu****Hrdličkova 2174/8****148 00 Praha 11, Chodov**

Vyřizuje / linka:

**Praha - Letňany****19.02.2024**

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,00 -	<p>Objednáváme u vás: oprava kanalizačních šachet</p> <p>Termín dodání : 31.03.2024 Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dodat na adresu firmy /7.00 - 13.00 h/ Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu o přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26).</p> <p>FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA</p> <p>VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění</p>	
Razítko a podpis		Razítko a podpis dodavatele	

Telefon :

e-mail:

VZLU OPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET HAVARIJNÍ STAV

č.p.	Položka	jednotka	množství	Cena bez DPH/ks	Celkem bez DPH
<b>ŠACHTA 1, B1</b>					
	Odbourání betonu kolem poklopu a demontáž poklopu	kpl	1,00		
	Odbourání první řady cihel	bm	3		
	příplatek za opatrné bourání	kpl	1		
	vyčištění šachty	kpl	1		
	vyzdění první řady cihel	bm	3		
	příplatek za malou plochu	kpl	1		
	oprava spárování cihel v šachtě	kpl	1		
	zeříznutí asfaltu	bm	1,5		
	montáž + dem bednění poklopu	kpl	1		
	zabetonování rámu pro poklop a zpětná montáž poklopu 50x100	kpl	1,00		
<b>ŠACHTA 2, B21</b>					
	Odříznutí asfaltu	bm	6		
	vybourání asfaltu a demontáž poklopu šachty	KPL	1		
	obkopení šachty ze strany propadu	kpl	1		
	vybourání 2 horních řad cihel	bm	2		
	vyčištění šachty	kpl	1		
	vyzdění dvou řad cihel	bm	2		
	příplatek za malou plochu	kpl	1		
	montáž + dem bednění poklopu	kpl	1		
	zabetonování rámu pro poklop a zpětná montáž poklopu	kpl	1		
	vyhutnění propadlé vozovky	m3	0,25		
	asfalt studený pytlovaný	kg	145		
	úprava podkladu a vyasfaltování vybourané vozovky	m2	1,4		
<b>ŠACHTA 3, B32</b>					
	odkopání hlíny z horní plochy šachty ručně	m3	0,15		
	vybourání betonu kolem poklopu a demontáž poklopu	kpl	1		
	vybourání poškozeného betonu ze stropu šachty	kpl	1		
	vyčištění šachty vapkou	kpl	1		
	příplatek za splaškovou kanalizaci	kpl	1		
	vyčištění šachty od sutě	kpl	1		
	navrtání výtzuže a dobetonování upadlé části stropu šachty 0,2x0,5x0,15	kpl	1		
	příplatek za malou plochu	kpl	1		
	zasanování poškozeného betonu	kpl	1		
	montáž + dem bednění poklopu	kpl	1		
	zabetonování rámu pro poklop a zpětná montáž poklopu výška 0,3m 50x50	kpl	1		
	nový poklop pro šachtu 50x50 stříbrný	ks	1		
	zpětný zásyp šachty	kpl	1		
<b>ŠACHTA 4, B70</b>					
	vyčištění dna šachty od bláta a nečistot 10-20cm	m3	0,75		
	zbourání betonové střechy šachty	m3	0,9		
	oprava přípojovací spáry nové střechy šachty	bm	10		
	vyčištění sutě ze šachty	kpl	1		
	podstojkování a vybednění šachty vč. Demontáže	m2	6		
	kari síť 8 mm oko 100x100 mm 3x2 m + drobné příložky a třmínky	kpl	1		
	vybetonování stropu šachty 2x3x0,15m konstrukční beton c25/30 ručně (pytlovaný)	m3	0,96		
	nový poklop pro šachtu 50x50	ks	1		
	vyasanování stěn šachty	m2	9,40		
<b>OSTATNÍ</b>					
	Svislé přemístění sutě do 2,5 m	t	2,2		
	Vodorovné přemístění do 20 m sutě	t	2,2		
	odvoz přebytečné sutě	kont	1		
	Přesun hmot	t	3,1		
	stavební přípomocce	kpl	1		
	Finální a průběžný uklid	kpl	1		
	ostatní nezměřitelné práce	hod	18		
	Doprava a mechanizace	%	0,051		
	Zařízení staveniště	%	0,034		
	VRN, BOZP, pojištění, Režie	%	0,025		
<b>CELKEM bez Dph</b>					

RR konstrukt - Ruslan Rusu

I Hrdlickova 2170/8

Praha 4 148 00

IČO 75485681

DIČ 8211029948