

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 069 200 23

Číslo objednávky: 2.3.BYT

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 15. 3. 2024	Vrchlabí, nádražní budova, BYT č. 2 na adrese: Nádražní č.p. 489, 543 00 Vrchlabí	Nový nástěnný kondenzační plynový kotel, výměna stávajícího nefunkčního atm. PL kotle, vypuštění a napuštění vody, úprava a napojení na stávající rozvody, nový kouřovod - potrubí pro nucený odtah spalin. Seřízení a zprovoznění.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	V740JEH01HRW	107 131,29
Celková cena							107 131,29 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/1/2187
Stavba: Vrchlabí NB, byt - výměna plynového kotle 2024/2/1/2187

KSO:
Místo: Vrchlabí

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			107 131,29
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	107 131,29	22 497,57
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			129 628,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/1/2187

Stavba:

Vrchlabí NB, byt - výměna plynového kotle 2024/2/1/2187

Místo:

Vrchlabí

Datum:

26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		107 131,29	129 628,86
2024/2/1/2187	Vrchlabí NB, byt - výměna plynového kotle 2024/2/1/2187	107 131,29	129 628,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vrchlabí NB, byt - výměna plynového kotle 2024/2/1/2187

KSO:
Místo: Vrchlabí

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			107 131,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 131,29	21,00%	22 497,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	129 628,86

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrchlabí NB, byt - výměna plynového kotle 2024/2/1/2187

Místo: Vrchlabí

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	107 131,29
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast HK BYTY	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrchlabí NB, byt - výměna plynového kotle 2024/2/1/2187

Místo: Vrchlabí Datum: 26. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 131,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000			

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
2	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	5,000			
3	K	722140113	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	3,000			
4	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	54,030			

D		731	Ústřední vytápění - kotelny					
5	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000			
6	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000			
7	K	731244308	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,65-24,9 kW s integrovaným zásobníkem TV	soubor	1,000			
8	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000			
9	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000			
10	K	731810441	Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80 mm	m	1,500			
11	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	778,505			

D		732	Ústřední vytápění - strojovny					
12	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000			
13	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	6,000			

D		734	Ústřední vytápění - armatury					
14	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000			
15	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000			
16	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	16,110			

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
17	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	1,000			

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast HK BYTY					
18	K	VRN_HK_B_2_1_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	911,756			

D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady					
19	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	911,756			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4393970

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7f3d3f3d-b291-494a-827c-e20e4dc390e2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2024 10:08:00



8039ea8e-1ba6-4acb-88dc-d3c20cf8a142