



15. 11. 2024 10:00:00

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Ekonomický odbor
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav



č.j. KRPS-21153-6/ČJ-2024-0100EO-VZ

Praha dne 31. 1. 2024.


Počet listů: 2

Přílohy: 1/1



OBJEDNÁVKA

na základě rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky

uzavřená podle § 1724 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění

Odběratel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav
Bankovní spojení: 
Směrovací číslo:
Číslo účtu:
IČO/DIČ:

Příjemce: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav

Dodavatel: **PODLAHY RŮŽIČKA s.r.o.**
Radlická 763/13
150 55 Praha 5
IČO/DIČ: 27933245/CZ27933245
Tel: 
E-mail:
Datová schránka: 
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 127463

Předmět dodávky: oprava podkladu a pokládka nové podlahové krytiny v objektu budovy „A“ Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav, 1. patro, kancelář číslo A115, A116, A117 vše dle cenové nabídky která tvoří nedílnou přílohu této objednávky. Dle požadavku uživatele kanceláře bude použita podlahová krytina PVC 2017-1 /výběr dle předloženého vzorníku/



Místo plnění: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav, 1. patro, kancelář A115 – A117

Cena: 114773,00 Kč /bez DPH/, (slovy sto čtrnáct tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých bez DPH) 138875,33 Kč /s DPH/, (slovy sto třicet osm tisíc osm set sedmdesát pět korun českých, třicet tři haléřů s DPH), DPH činí 21%
Cenu díla bude účtována včetně DPH

Termín realizace: do 28. 2. 2024 s přihlédnutím k termínu dodání potřebného materiálu dodavateli výrobcem

Kontaktní osoba: za odběratele – Bc Jiří Šnýdr, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Pavel Capoušek, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

za dodavatele – Helena Růžičková, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]



PO SCHVÁLENÍ OBOU SMLUVNÍCH STRAN OBJEDNÁVKA SPLŇUJE PODMÍNKY SMLOUVY O DÍLO. OBJEDNÁVKU PROSÍM POTVRDÍTE A ZAŠLETE OBRATEM ZPĚT. NA FAKTURU A DODACÍ LIST UVEĎTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

ROZPOČET PRACÍ A MATEIÁLU NA AKCI

Podlahy Růžička, s.r.o.

Radlická 763/13, Praha 5, 15000

IČ: 27933245

Bankovní spojení:

Zapsán v Obchodním

www.podlahyruzicka.cz

Tel.:

127463



Odběratel:

PČR Na Baních

p. Capoušek

tel.:

Dodací adresa:

Ordinace

Na Baních

Datum dodání:

18.02.2024

Položka:	jed.v bal.	ks	množství	cena za jed.	celkem cena bez DPH	cena celkem vč. DPH 21 %
demontáž pvc	1	61,5	61,5 m2	100,00	6 150,00	7 441,50
demontáž soklu (neudělají to malíři?)	1	54	54 bm	35,00	1 890,00	2 286,90
odvoz a likvidace odpadu	1	1	1 ks	3500,00	3 500,00	4 235,00
broušení podkladu sanační frézou od zbytků lepidel	1	62	62 m2	250,00	15 500,00	18 755,00
dilatační pásek po obvodu zdí	1	54	54 bm	35,00	1 890,00	2 286,90
Ceresit R766 multipenetrační nátěr	10	1	10 l	320,00	3 200,00	3 872,00
Ceresit DC nivelační stěrka na bázi sádky	25	30	750 kg	23,50	17 625,00	21 326,25
penetrování, nivelování, celoplošné broušení stěrky	1	62	62 m2	220,00	13 640,00	16 504,40
Fatra Novofloor Extra výběr !	18	4	72 m2	349,00	25 128,00	30 404,88
Ceresit UK400 lepidlo na pvc/cv	14	1	14 kg	95,00	1 330,00	1 609,30
montáž pvc celoplošným lepením	1	62	62 m2	180,00	11 160,00	13 503,60
sváření drátem Fatra vč. frézování	1	42	42 bm	45,00	1 890,00	2 286,90
soklík plastový 3x3 cm Fatra lepený na chemopren	1	54	54 bm	80,00	4 320,00	5 227,20
práh nebo přechodový profil	1	3	3 ks	850,00	2 550,00	3 085,50
náklady na dopravu a manipulaci	1	2	2 pauš	2500,00	5 000,00	6 050,00
Cena celkem bez DPH:					114 773,00	114 773,00
DPH 21%:						24 102,33
odpočet zálohy č.						
odpočet zálohy č.						
Cena celkem k úhradě celkem vč. DPH:						138 875,33

Vystavila: Helena Růžičková

Razítko a podpis: