

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 2024	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 09.01.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>5 043,38</b>	<b>18 415,68</b>	<b>23 459,07</b>		<b>0,64</b>	
1		762340130RA0	Laťování rámy pro montáž sítě	m2	146,61	160,01	5 043,38	18 415,68	23 459,07	0,00	0,64	RTS II / 2021
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>10 252,35</b>	<b>10 160,79</b>	<b>20 413,14</b>		<b>0,03</b>	
2		783782264R00	Nástřik- nátěr tesařských konstr. sanační,obroušení	m2	67,82	300,99	10 252,35	10 160,79	20 413,14	0,00	0,03	RTS II / 2021
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>		<b>0,00</b>	
3	R00	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	32,00	300,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>16 599,27</b>	<b>11 676,96</b>	<b>28 276,24</b>		<b>0,00</b>	
4		944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	45,90	616,04	16 599,27	11 676,96	28 276,24	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>M</b>	<b>Montážní přírázky</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>0,00</b>	
5	R00	110	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>03VRN</b>	<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>03VRN</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6		034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
							<b>Celkem:</b>		<b>85 248,44</b>			

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 30 dní.

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby: 2024	Konec výstavby:	Položek: 6
Číslo rozpočtu: <b>5/24</b>	Zpracoval:	Datum: 09.01.2024

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 599,27	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	21 276,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	15 295,73	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	28 576,47			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	1 500,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		83 248,44	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	2 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	85 248,44
Základ 21%	85 248,44	DPH 21%	17 902,17	Celkem včetně DPH	103 150,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: