
Aktualizovaná Příloha č. 1 smlouvy: Cenová nabídka s rozpisem položek

Název položky cenové nabídky
Nabídková cena - k01

Položka Podpoložka Jednotka
Cena za 

jednotku v Kč
bez DPH

Cena za 
jednotku v Kč

vč. DPH

Předpokládaný 
počet jednotek 
za dobu plnění

Cena celkem bez 
DPH

Cena celkem včetně 
DPH

Revize a doplnění geodetického 
zaměř ení skuteč ného stavu (č l.

2.1.1. smlouvy)
80 000,00 Kč 96 800,00 Kč

Revize a změna nezbytných 
prů zkumů a rozbor ů (čl. 2.1.2. 

smlouvy)

a) Dendrologický průzkum 49 200,00 Kč 59 532,00 Kč

b) Stavebně technický průzkum a 
statický průzkum

40 100,00 Kč 48 521,00 Kč

c) Restaurátorský průzkum 15 000,00 Kč 18 150,00 Kč

Dokumentace pro provád ění 
stavby (DPS) - revize a změna 

DPS a zajištění související 
inženýrské činnosti a zpracování 

dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby (DVZ) (čl.

2.1.3. smlouvy)

a) změna a revize DPS, 
zpracování DVZ

886 340,00 Kč 1 072 471,40 Kč

b) související inženýrská činnost 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč

Zpracování zásad organizace 
výstavby (čl. 2.1.4. smlouvy)

65 650,00 Kč 79 436,50 Kč

Projektová dokumentace pro 
změnu stavby před jejím 
dokončením a související 

inženýrská činnost (čl. 2.1.5. 
smlouvy)

a) Projektová dokumentace pro 
změnu stavby před jejím 
dokončením

69 971,00 Kč 84 664,91 Kč

b) související inženýrská činnost 15 000,00 Kč 18 150,00 Kč

Výkon autorského dozoru, kromě 
kontrolních dnů (čl. 2.1.6. a čl.

4.3. smlouvy)
hodina 800,00 Kč 968,00 Kč 325 260 000,00 Kč 314 600,00 Kč

Účast příslušných osob na 
kontrolních dnech při výkonu AD 

(čl. 2.1.6. a čl. 4.3. smlouvy)

kontrolní
den

5 660,00 Kč 6 848,60 K č 70 396 200,00 Kč 479 402,00 Kč

Celková nabídková cena bez DPH 
(bez vyhrazené změny závazku)

1 887 461,00 K č 2 283 827,81 K č
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Aktualizovaná Příloha č. 2a smlouvy: Bližší popis plnění dle čl. 2.1.3. smlouvy

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) - revize a změna a související inženýrská činnost a 
zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - dále též jen 
„DVZ“) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel na základě kontroly níže uvedených dokumentací a výstupů z provedených průzkumů určí 
části dokumentací, u kterých bude nutné provést změnu (např. z důvodu zhoršení stavu řešených 
prvků od doby zpracování dokumentací, změny navrženého způsobu odstranění zjištěných poruch či 
závad nebo požadavku objednatele na změnu - doplnění).
Objednatel požaduje maximální zachování architektonického návrhu řešení zahrad stanoveného v 
dokumentacích z roku 2011. Zhotovitel do PD zapracuje podmínky stanovené ve vydaném rozhodnutí 
a závazném stanovisku KÚSK, odboru kultury a památkové péče a stavebním povolení MÚ Sázava.

A. Zhotovitel provede revizi a změnu (aktualizace, úprava, změna a doplnění) části DPS „Sázavský 
klášter - PD obnova zahrad“, Terra Florida, v.o.s., 2011.

1. Vegetační úpravy budou řešit odstranění a ošetření vegetačních prvků, výsadby (předpoklad 
rozšíření výsadeb na hranici s pozemky jiného vlastníka v Mariánské zahradě), obnovu trávníků, 
související terénní úpravy, technické opatření pro zajištění svahů. Budou aktualizovány a 
doplněny tabulky návrhu kácení a arboristických opatření jednotlivých dřevin a porostů stromů, 
keřů a náletových dřevin. Ocenění dřevin a porostů není požadováno. Specifikace navrhovaných 
opatření (kácení - určení technologie kácení a potřeby a způsobu odstranění pařezu; odborné 
ošetření - určení technologie řezu a potřeby instalace konkrétního typu bezpečnostní vazby) 
může být zapracována do tabulkové části dendrologického průzkumu. Návrh kácení a ošetření 
dřevin bude zpracován v rozsahu a podrobnosti standardů AOPK ČR „Arboristické standardy, řez 
stromů“, MENDELU v Brně, Kolařík a kolektiv, rok 2013 a „Arboristické standardy, kácení 
stromů“, MENDELU v Brně, Kolařík a kolektiv, rok 2018.

2. Stavebnětechnická část bude řešit níže uvedené stavební objekty:
- zděné konstrukce - ohradní či opěrné zdi, 3, 4, 6, 6a, 7, 12, 16 (pouze úsek v návaznosti na 

pozemek par. č. 676 a par. č. 18/2 a 17/2), 19, 20, schodiště (5 zvolena varianta II, 25, 26), 
novodobá nadezdívka základů románského kostela 28, opěrné zídky podél parkových cest 27 
(Východní zahrada).

- kamenické prvky - (C chrliče, E kamenické články, F střílna atd.)
- Na základě restaurátorského průzkumu a návrhu zhotovitel zpracuje tabulku kamenických prvků, 

která bude obsahovat minimálně: název a kód prvku, materiálové určení, rozměry, popis, 
aktuální stav, určení režimu obnovy (restaurování x řemeslná obnova), technologický postup 
obnovy a fotodokumentaci.

- dřevěné konstrukce - dřevěné ploty 15 (DP1 - část v návaznosti na platné hranice pozemků par. 
č. 677), 16a (DP3 - řešit bez branky, umístit dle platné hranice pozemků v KN), zpevnění svahu 
30,

- kovové konstrukce - vrata O2 (nebude použit návrh řešení vrat dle této části PD, nutno zpracovat 
nový návrh výtvarného řešení vrat do podrobnosti měřítka min. 1:20, půdorys, pohled, řez ve 
vazbě na pilíř), plotová nástavba O3, kovaná branka O7, O10 (návrh řešení nutno rozpracovat do 
podrobnosti měřítka min. 1:20, půdorys a pohled), kované zábradlí O5, O6, O6‘, plotová mříž, 
kované zábradlí (O9a - d - návrh řešení nutno rozpracovat do podrobnosti měřítka min. 1:20, 
půdorys a pohled). Detaily kovových konstrukcí O2, O10 a O9a - d budou rozpracovány do 
podrobnosti měřítka 1:10 - 1:5).
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3. Trasování, technické a materiálové řešení cestní sítě vč. odvodnění, Terénní úpravy bude řešit 
níže uvedené objekty:

- Komunikace (mlatový a štětový povrch) a zpevněné plochy (kamenná dlažba 34), odvodňovací 
příkop v Jižní zahradě, vodní prvek (studna a ptačí napajedlo), mobiliář (lavičky Atyp A1 a A3), 
související terénní úpravy.

- Do návrhu řešení Mariánské zahrady zhotovitel zapracuje branku a zpevněnou plochu dle PD 
„Klášter Sázava - branka na Mariánskou zahradu a oprava pláště vstupu do západního suterénu 
konventu, část II - Branka na Mariánskou zahradu“.

B. Zhotovitel provede objednatelem požadovanou Změnu PD - Doplnění - nově řešené stavební 
objekty a inženýrské sítě

Severní zahrada
- ohradní zeď 8, studna 37 (podzemní a nadzemní část zdiva a kovaná mříž),
- technické zařízení umožňující bezobslužný vstup a výstup návštěvníků do zahrady (turniket)

propojený se systémem Colosseum (systém určený k prodeji vstupenek) a systémem pro 
možnost platby kartou v místě, včetně přívodu elektřiny, zařízení musí zároveň umožnit vjezd 
mechanizace k údržbě zahrady,

- provozní osvětlení (potřeba při konání večerních a nočních kulturních akcí),
- 4x elektrická přípojka (vnitřní elektrické rozvody NN - potřeba při konání kulturních akcí 1x 380W a

1x 220W zadní stěna koníren a altánu, 1x zeď 8, 1x zeď 7),
- technologie dopouštění vody k ptačímu napajedlu (napojení na akumulační nádrž dle PD „Klášter

Sázava - prelatura, konírna, altán - odvlhčení stěn a hospodaření s dešťovou vodou“) a přívod 
elektřiny,

- mobiliář (odpadkové koše),
- informační systém.

Mariánská zahrada
- schodiště (14 s podestou 13 a zábradlím),
- 1x elektrická přípojka zeď 7 (vnitřní elektrické rozvody NN - potřeba při konání kulturních akcí 1x

220W),
- odstranění stávajícího provizorního ohrazení u cesty,
- zábradlí u cest z bezpečnostních důvodů,
- mobiliář (odpadkové koše),
- informační systém.

Východní zahrada
- protierozní opatření či hospodaření se srážkovou vodou - řešení vyvedené srážkové vody z části

střech klášterních objektů na povrch svažitého terénu (1 ks JV nároží konventu, 3 ks východní 
průčelí konventu, 2 ks u terasy nad jeskyní sv. Prokopa), dle potřeby zajištění sond k ověření 
možnosti umístění vsakovacích zařízení,

- zábradlí u cest z bezpečnostních důvodů,
- kované zábradlí u nástupní terasy do východního sklepení,
-kovaná branka oddělující Východní zahradu od Jižní zahrady (JV nároží konventu),
- mobiliář (odpadkové koše),
- informační systém.

Jižní zahrada
- opěrné zídky 27,
- nezbytné terénní úpravy podél ohradních a opěrných zdí souvisejících s jejich opravou.
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Západní zahrada - stavební dvůr
- kompostovací zařízení,
- úprava plochy po zrušeném skleníku,
- bylinkový záhon a štítky k bylinkám.
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